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Prefacio

Las adquisiciones correspondientes a los proyectos financiados por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)", se efect(ian de acuerdo con las politicas y procedimientos establecidos en el
documento titulado Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (en adelante denominadas las Politicas)?.

Los documentos estandar de licitacién incluidos en esta publicacion han sido preparados
para ser utilizados por los Prestatarios en la contratacion de obras "menores," generalmente por un
valor inferior a US$10 millones, mediante el procedimiento de licitacion publica internacional
(LPI). Estos documentos pueden también adaptarse para licitacién publica nacional (LPN). Sin
embargo, para adaptarlos para LPN, generalmente se requerirdn cambios sustanciales en las
Instrucciones a los Oferentes y en las Condiciones Especiales del Contrato.

Para obras complejas por valores inferiores a US$10 millones, tales como obras portuarias y
plantas de tratamiento de agua, pudiera ser preferible usar el documento estandar de licitacion del
Banco titulado, Documentos Estandar de Licitacion, Contratacion de Obras.

Para obtener mayor informacidn acerca de adquisiciones en proyectos con la asistencia
del Banco Interamericano de Desarrollo dirigirse a:

Oficina de Adquisiciones, Gestion Financiera, y Monitoreo de cartera (VPC/PDP)
Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577 U.S.A.
procurement@iadb.org
http://www.iadb.org/procurement

! la expresion “Banco” utilizada en éste documento comprende al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los

requerimientos del Banco y de los fondos administrados son identicos con excepcion de los paises elegibles en
donde la membresia es diferente (Ver Seccién Paises Elegibles). Las referencias en este documento a
“préstamos” abarca los instrumentos y metodos de financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT), y los
financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos de Prestamo” comprenden todos los
instrumentos legales por medio de los cuales se formalizar las operaciones del Banco.

2 Este documento incluye clausulas alternativas para reflejar las dos versiones de las Politicas de Adquisiciones para
la Contratacion de Bienes y Obras (incluyendo servicios de no consultoria) financiadas por el Banco
Interamericano de Desarrollo GN-2349-7 aprobadas en 2006 y GN-2349-9 aprobadas en 2011. El Contrato de
Préstamo de la operacion establece las politicas aplicables, lo que determinar la clausula aplicable.


mailto:procurement@iadb.org
http://www.iadb.org/procurement
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% Vease la Seccién V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones
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* En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita informacién sobre cémo denunciar la supuesta
comision de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancién y el convenio que
rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.



http://www.iadb.org/integrity
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® En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion “Lista de Cantidades" y reemplazarla por “Calendario de Actividades".

® Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacion de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios
sustanciales a los Documentos de Licitacion. Véase la clausula 11 de las IAO.

" Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los
documentos de licitacion y sus direcciones.
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8 Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser
utilizadas a su discrecion con subcontratistas designados y para otros fines especificos.
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® Para los contratos sujetos a revision previa, una copia del acta de apertura debera ser enviada por el Contratante al
Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el acta de evaluacion de las ofertas.
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Seccidn I1. Datos de la Licitacion

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Contratante es: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE MERA, REPUBLICA DEL ECUADOR.

La Obra es: Mejoramiento, Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistemas De
Agua Potable Para EI Cantén Mera Captacion Rio Tigre.
Los mismos se encuentran a detalle en la Seccidén 1X. Lista de Cantidades.

El nombre e identificacion de la licitacion es: LICITACION PUBLICA
INTERNACIONAL N° 049-2016-LPI-GADMERA

IAO 1.2

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es de DOSCIENTOS
CUARENTA (240) dias calendario contados a partir de la fecha de
notificacion de que el anticipo ha sido acreditado en la cuenta bancaria de
la Contratista mediante transferencia realizada por el Contratante.

IAO 2.1

El Prestatario es REPUB[_ICA DEL ECUADOR. La entidad contratante
es el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE MERA, Provincia de Pastaza, Republica del Ecuador.

IAO 2.1

La expresion “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos
administrados son idénticos con excepcion de los paises elegibles en
donde la membresia es diferente (Ver Seccién Paises Elegibles). Las
referencias en este documento a “préstamos” abarcan los instrumentos y
metodos de financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT), y los
financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos de
Prestamo” comprenden todos los instrumentos legales por medio de los
cuales se formalizar las operaciones del Banco.

El préstamo del Banco es:
NUmero: 2839/0C-EC
Fecha: 01 de agosto de 2013.

IAO 2.1

El nombre del Proyecto es Programa de Inversién para el Desarrollo
de los Gobiernos Autonomos Descentralizados y/o sus Empresas
Publicas (PRODESARROLLO)-Fase |

IAO 5.3

Los criterios para la calificacion de los Oferentes en la Subclausula 5.3 de la
Seccion |, Instrucciones a los Oferentes, se modifican segln se indica a
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continuacién para las IAO subclausula 5.3 literales (a), (b), (c), (d), (€) ¥

()2

IAO 5.3 (a)

Si el Oferente es una persona natural deberé presentar: copia del documento
de identidad, cédula y/o pasaporte (segln sea el caso) y titulo profesional. Si
se trata de una persona juridica debera presentar: copia de los estatutos de
constitucién, copia de nombramiento y documento de identidad del
representante legal.

Si se trata de un APCA constituida o por constituirse, se debe presentar en el
primer caso copia de la escritura de constitucion del APCA, en el segundo
caso el compromiso de asociacion, en ambos casos se debe presentar el
poder o documento en el que faculte a quien suscribe la oferta para
comprometer al oferente y el documento de identidad, cédula o pasaporte
del apoderado.

A mas de los documentos que se precisan en la subclausula 5.3 literal (a),
los oferentes deberdn presentar con su oferta los siguientes documentos
adicionales:

Documentos para Calificacion de Ideoneidad Legal

i.  Todos los documentos deberan estar vigentes.

IAO 5.3 (b)

Monto total anual facturado en los uUltimos tres (3) afios, sustentado con
copia del Estado de situacion econémico-financiera acorde a la legislacion
del pais del oferente, debidamente auditado, firmado por el contador
autorizado con licencia actualizada y el representante legal del oferente o
copias de la Declaracion del Impuesto a la Renta, presentada al
organismo responsable del pais del oferente.

IAO 5.3 ()

El proponente debera acreditar experiencia en un maximo de tres proyectos
cuyo objeto sea la construccion de sistemas agua potable, lineas de
conduccion, lineas de distribucién, obras hidrdulicas, diques y/o plantas de
tratamiento de agua potable-aguas residuales, alcantarillados, colectores,
captaciones, en los Gltimos diez (10) afios, por un valor sumado no menor a
tres millones quinientos mil délares (US$3°500.000,00).

No se aceptaran proyectos con valores inferiores a setecientos mil ddlares
(US$ 700.000,00).

IAO 5.3 (d)

No. Descripcion del No. de Caracteristicas

orden equipo unidades
o1 | Compactador de 2 Potencia Minima 09 HP
plancha o sapito
02 Retroexcavadoras 2 Potencia Minima 85 HP
03 | Niveles 2 | Sensibilidad 2 mm

Automaticos

04 Excavadoras de 2 Potencia Minima 128 HP
orugas
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05 | Volquetas 4 Capacidad minima 8 m’
- Medicion distancia prisma

06 Estacion Total 1 mayor a 2500 m

07 Concretera 3 Capacidad 1 Saco

08 Vibrador 3 Potencia minima 5 HP

09 | Minicargadora 1 | Potencia Minima 82 HP
Frontal

10 R(.)d'"o I."SO 1 Potencia Minima 128 HP
Vibratorio

11 Tanquero Cisterna 1 3000 Glns

NOTA.- A esta Lista el contratista en el momento de realizar la obra, debe
incluir los equipos y herramientas menores que se necesiten para la correcta
ejecucion de la obra.

IAO 5.3 (e)

El Personal Clave Adicional requerido sera:

Residentes de obra.- Cantidad uno (1). El perfil profesional sera
Ingeniero Civil con un tiempo minimo de ocho (8) afios de experiencia
profesional, contada desde la obtencion del titulo profesional, y
experiencia  especifica ~ como  contratista  (persona  natural),
superintendente o residente de obra en la ejecucion de al menos tres (3)
proyectos de construccion de redes de conduccion y distribucion,
alcantarillados, interceptores y/o colectores, obras hidraulicas, sistemas
de agua potable, diques y/o plantas de tratamientos de agua potable; cuyo
monto minimo por proyecto sea $ 500.000,00 y sumado sea igual o mayor
a US$ 1°500.0000. El porcentaje de dedicacion en el sitio de la obra
deberé ser del 100%.

Topografos.- Cantidad dos (2) Ingenieros civiles o topografos con no
menos de ocho (8) afios de experiencia profesional contada desde la
obtencion del titulo, y experiencia especifica en tres (3) trabajos de
topografia de proyectos de construccién de redes de conduccion y
distribucion, alcantarillados, interceptores y/o colectores, obras hidraulicas,
sistemas de agua potable, diques y/o plantas de tratamiento de agua potable;
cuyo monto minimo por proyecto sea $ 200.000,00 y sumado sea igual o
mayor a US$ 600.0000.. El porcentaje de dedicacidn en el sitio de la obra
deberé ser del 100%.
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Especialista Ambiental.- Cantidad uno (1). Ingeniero ambiental o
profesional con Especializacion o Maestria en materia ambiental que
demuestre experiencia acumulada minima de 5 afios en funciones propias de
su especialidad en proyectos de construccion de obras civiles. El porcentaje
de participacion en la obra debera ser del 100%

Especialista en Seguridad Industrial y Trabajo.- Cantidad uno ().
Ingeniero industrial o afin, que demuestre experiencia acumulada minima
de 5 afios en funciones propias de su especialidad en proyectos de
construccion de obras civiles. El porcentaje de participacion en la obra
debera ser del 100%.

Nota 1: Se entiende por documentos idoneos para soportar la experiencia,
copia simple del titulo profesional, las certificaciones emitidas por los
empleadores y/o contratantes, las actas de entrega o0 recepcién
provisional o definitiva de las obras y/o las planillas.

Nota 2: Para los profesionales que participan individualmente sera
acreditable también la experiencia adquirida en relacion de dependencia,
Unicamente con cargos de especialista técnico, fiscalizador de obra o
residente de obra para lo cual debera presentar el certificado emitido por la
entidad o por el contratista y/o persona con quien mantuvo la relacion de
dependencia.

IAO 5.3 (f)

Los Oferentes deberan acreditar el cumplimiento de los indicadores
financieros que se consignan en este numeral. Para el efecto, deberan
presentar los estados financieros auditados de los dltimos tres (3) periodos
anuales, (el ultimo con corte a 31 de diciembre de 2015 o a la fecha en que
de conformidad con la normatividad vigente en su pais de domicilio aplique)
con el fin de verificar el comportamiento histdrico y la situacion mas actual
del Oferente. Los estados financieros en monedas distintas al délar de los
Estados Unidos de América, deberan venir re-expresados en ésta moneda,
acompafiados de una certificacion del auditor o del contador responsable de
su elaboracion, en la que conste la fidelidad de las cifras.

1) indice de Liquidez = Activos corrientes / Pasivos Corrientes >= 1,00

Para cumplir el requisito, el Oferente debera acreditar el cumplimiento de
esta condicion, al menos en dos (2) de los tres (3) Gltimos afios.

2) Nivel de endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total <= 70%.

Para cumplir el requisito, el Oferente debera acreditar el cumplimiento de
esta condicion, en los estados financieros correspondientes al Ultimo periodo
anual (31 de diciembre de 2015) o con corte a la fecha en que de
conformidad con la normatividad vigente en su pais de domicilio aplique.
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3) indice Estructural = Patrimonio / Activo Total >= 0,3

Para cumplir el requisito, el Oferente debera acreditar el cumplimiento de
esta condicion, al menos en dos (2) de los tres (3) Gltimos afios.

Nota: En caso de APCA’s, la estimacion de los indices se harén a partir de
la suma de los indicadores financieros de sus integrantes, ponderados de
acuerdo con el porcentaje de participacion de cada uno de ellos. Se consigna
la forma en que se calcula el indice de liquidez, para ilustrar el
procedimiento a seguir en los demas indices:

indice de liquidez = (AC1/PCL)*%P1+ (AC2/PC2)*%P2 +
(ACn/ACN)*%Pn >= 1,00.
Donde:

AC1= Activo Corriente Integrante 1
PC1= Pasivo Corriente Integrante 1
AC2= Activo Corriente Integrante 2
PC2= Pasivo Corriente Integrante 2
ACn= Activo Corriente Integrante n
PCn= Pasivo Corriente Integrante n
%P1 = Porcentaje de Participacion integrante 1
%Pn = Porcentaje de Participacion integrante n

IAO5.3(9) Se aplica subclausula 5.5 (e)

IAO 5.3 (h) Autorizacién para solicitar referencias a instituciones bancarias del
Oferente:

IAO 5.3 (i) Informacion relativa a litigios presentes o habidos durante los ultimos 5
afios. El porcentaje involucrado en litigios pendientes no podra ser superior
al 30% del patrimonio neto del oferente. La no presentacion de esta
informacion es causal de rechazo de la oferta.

IAO 5.3 (j) El porcentaje maximo de participacion de subcontratistas es: Treinta por
ciento (30%).

IAO 5.4 Se aplica sub clausula 5.4 de las IAO

IAO 5.5 Los criterios para la calificacion de los Oferentes en la Subclausula 5.5 de la
Seccion |, Instrucciones a los Oferentes, se modifican segln se indica a
continuacion para las I1AO subcléusula 5.5 literales (a), (b), (c), (d) y (e)

IAO 5.5(a) El Oferente deberd acreditar la facturacién promedio por construccion de

obras de Un Millon (USD $ 1°000.000,00) Dolares de los Estados Unidos
de América. Sin IVA

El periodo es: 3 afios

El cumplimiento de esta exigencia debera ser acreditada, a través de una
certificacién emitida por un contador publico independiente o funcionario o
profesional con incumbencia y facultades similares, de acuerdo a la
legislacion del pais del oferente.
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Nota: Sustentar con copia del Estado de situacion econémico-financiera
acorde a la legislacion del pais del oferente, debidamente auditado,
firmado por el contador autorizado con licencia actualizada y el
representante legal del oferente o con la Declaracion del Impuesto a la
Renta presentado al organismo responsable en el pais del oferente.

IAO 5.5 (b)

El nimero de obras es: hasta tres (3) proyectos.

El periodo es: Menor o igual a diez (<=10) afios contados a partir de la
fecha méxima para la recepcion de ofertas. Para el periodo se considerara la
fecha de suscripcidn del acta definitiva o provisional de ser el caso.

El Oferente deberd acreditar de manera individual o entre todos sus
integrantes en caso de APCA’s haber iniciado y terminado en los ultimos
diez (10) afios méaximo tres (3) contratos, cuyo alcance sea 0 comprenda
proyectos de construccion de sistemas de agua potable, lineas de
conduccion, lineas de distribucidn, diques y/o plantas de tratamiento de
agua potable-aguas residuales, alcantarillados, colectores, captaciones; cuyo
monto minimo por contrato es $ 700.000,00 y sumado sea igual o0 mayor
a US$ 3°500.000,00.

Se calificardn los trabajos que hayan sido realizados de manera
simultanea.

Se tendran en cuenta los proyectos en ejecucién siempre que reporten un
avance superior al 80% del plazo de ejecucion del Contrato (avance fisico
y financiero), condicion que debe ser certificada por el Contratante. En
caso de haber participado en Asociacidn, se aplicara el porcentaje con que
haya intervenido el proponente en tal Asociacion.

Para efectos de la verificacion de la experiencia, el valor de los contratos
que se hayan celebrado en monedas distintas al dolar, y que haya sido
presentada en la oferta, la comision de evaluacion expresard dichos
valores—en dolares americanos, a la tasa de cambio del tipo vendedor
correspondiente a la fecha de terminacién del respectivo contrato,
informada por el Banco Central o la autoridad competente del pais donde
se haya ejecutado el contrato.

Las declaraciones y documentos soporte de la experiencia, incluiran como
minimo el nombre de la entidad contratante, alcance de los trabajos
realizados en el que incluya un detalle de los rubros o actividades
gjecutados, objeto, valor y periodo de ejecucion, con indicacion de las
fechas de inicio y terminacién del contrato (mes y afio).

El GADMM se reserva el derecho de verificar y solicitar durante la

[Con formato: Sin Resaltar

[Con formato: Sin Resaltar

[Con formato: Sin Resaltar
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evaluacion y hasta la adjudicacion, la documentacion y soportes que
considere necesarios para verificar la informacién presentada. La
documentacion de soporte la representan copias de las Actas de entrega
recepcion de los trabajos ejecutados.

NOTA 1: Cuando los contratos hayan sido ejecutados bajo cualquier
modalidad de asociacion accidental o consorcio, se considerard para
efectos del valor a acreditar, el monto que resulte de multiplicar el
porcentaje de participacion del integrante por el valor total del contrato.
Para efectos de verificacion de informacion en el caso de asociaciones, se
requiere la presentacion del contrato de donde se especifique el porcentaje
de participacion de cada uno de los miembros del consorcio.

NOTA 2: La experiencia adquirida en calidad de subcontratista sera
reconocida y aceptada por el GADMM siempre y cuando tenga relacion
directa con el objeto contractual. Para certificar la experiencia en calidad
de subcontratista debera presentar el contrato correspondiente suscrito con
el contratista principal o en su defecto una certificacion emitida por la
entidad contratante en la que indique que el subcontratista particip6 en el
contrato principal bajo conocimiento y autorizacion de la misma.

IAO55 (c)

El Oferente debera relacionar en su oferta el equipo que utilizara para el
desarrollo de las obras, el cual debera contener, al menos, el equipo minimo
descrito en el 1.A.O 5.3 (d). La anterior descripcion no exonera al contratista
de proveer todo el equipo y herramientas que requiera para la adecuada y
oportuna ejecucion de las obras, sin que sea admisible ningun tipo de
compensacion econdmica por los incrementos que demanden los trabajos,
en las calidades o cantidades del equipo.

Sera labor del fiscalizador, como condicién para la suscripcion del acta de
inicio de las obras, verificar la disponibilidad, documentacion y
caracteristicas del equipo dispuesto para el proyecto por parte del contratista.

NOTA: El Oferente debera proporcionar detalles adicionales sobre los
equipos propuestos en los formularios incluidos en la Seccion 1V,
Formularios de la Oferta, y adjuntar todos los documentos que acrediten su
disponibilidad y/o propiedad, tales como contratos de alquiler que deberan
ser suscritos por arrendador y arrendatario, facturas de compra, cartas de
compromiso de compra que deberan ser suscritas por las partes, contratos de
leasing.

IAO 5.5 (d)

El texto del literal d) de la subclausula IAO 5.5, se reemplaza por el
siguiente texto:

El Oferente deberd demostrar que cuenta con un administrador de obras
(director o superintendente) que cumpla con los requisitos que se
establecen a continuacion:
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Ingeniero civil o sanitario, con no menos de ocho(08) afios de experiencia
profesional contada desde la obtencion del diploma académico, y
experiencia especifica como contratista (persona natural), director de
proyecto, administrador o superintendente de obra de hasta tres (3)
proyectos de construccion de sistemas de agua potable, redes de
alcantarillado, interceptores y/o colectores, obras hidraulicas, sistemas de
agua potable por un monto minimo para cada contrato de US$ 700.000,00
y sumado igual o superior a US$3°500.000; en donde al menos uno de los
componentes deberd comprender la construcciéon de captaciones, o
plantas de tratamiento de agua potable.

NOTA 1: El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el
Administrador propuesto y su experiencia, en los respectivos
Formulariosde la Seccién IV, Formulario de la Oferta. Deberan allegarse
con la oferta los certificados y demas documentos idoneos soporte que
permitan demostrar la experiencia y la formacion profesional acreditada.

IAO55 ()

1) El Oferente debera demostrar acceso o disponibilidad a recursos
financieros, tales como activos liquidos, cupos de crédito aprobados
no condicionados, que no sean pagos contractuales anticipados, por un
valor no menor a UN MILLON DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$1°000.000). Debera consignarse la
informacién correspondiente en los Formularios de Informacion para
la Calificacion con su repectiva certificacion bancaria.

Para el calculo de acceso o disponibilidad de recursos financieros
disponibles, se deducira del monto total de activo corriente el monto total
del pasivo corriente, registrados en los estados financieros del Gltimo
periodo anual (2014 o 2015) que presente el Oferente. A ese valor se le
sumard el monto que acredite el Oferente por concepto de cupos de
crédito aprobados para la ejecucion del contrato que derive de esta
licitacion u otros medios financieros.

Esta informacion deberd estar consignada en los Formularios para la
Informacion para la Calificacion.

NOTA 1: Para calcular el capital de trabajo, solo se consideraran las
sumas acreditadas en cupos de crédito aprobados certificados por una
entidad financiera autorizada para funcionar en el pais de su domicilio, y
siempre que se retinan las siguientes condiciones:

(i) EIl cupo de crédito aprobado debe tener una vigencia expresa de
por lo menos seis (6) meses calendario contado a partir de la
fecha de cierre de la licitacion.

(ii) El cupo de crédito aprobado s6lo podra estar condicionado a la
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celebracion del contrato de empréstito y/o la suscripcion de los
pagarés y/o demas garantias correspondientes. Las certificaciones
que condicionen el crédito a otras circunstancias como aporte de
documentos adicionales, autorizaciones de terceros, andlisis de
riesgos, no seran consideradas en la determinacion de los recursos
financieros disponibles.

NOTA 2: El integrante designado como representante, debera acreditar
por lo menos un monto de cuarenta por ciento (40%) de la disponibilidad
de recursos financieros requerida.

2) El porcentaje involucrado en litigios pendientes no podré ser superior
al treinta por ciento (30%) del patrimonio neto del Oferente. La no
presentacién de esta infromacion seré causal de rechazo de la oferta.
NOTA 1: El Oferente (y cada uno de sus integrantes en caso de APCA’S)
deberd presentar en los modelos de formularios. Informacion para la
Calificacion, la informacion que se requiere en este numeral.

NOTA 2: Se entiende por patrimonio neto, el activo total menos el pasivo
total.

IAO 5.6

No se tendran en cuenta la experiencia ni los recursos de los
subcontratistas.

B. Documentos de Licitacion
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IAO 10.1 La direccion del CONTRATANTE para solicitar aclaraciones es:
Atencién: COMISION TECNICA DE CONTRATACION DEL GAD
MUNICIPAL DE MERA.
Calle/Avenida: Av. Salvador Moral y Velasco Ibarra — Secretaria
General del GAD Municipal del Canton Mera
Piso/Numero de habitacion: Segundo Piso.
Ciudad: Mera — Provincia del Pastaza.
Pais: Republica del Ecuador.
Teléfono: 032790141 - 032790135
Direccion electrénica: municipio_mera@hotmail.com
C. Preparacion de las Ofertas
IAO 12.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Espafiol.
IAO 13.1 Los Oferentes deberan presentar los siguientes materiales adicionales con

su Oferta:

- Documentacién autenticada que acredite la capacidad legal para
representar al Oferente; y, si ha sido otorgada en el extranjero debe
ademas estar apostillada.

- Todas las paginas de la Carta de Oferta y de la Tabla de Descripcion de
Rubros, Unidades, Cantidades y Precios deberan ser firmadas por el
representante legal o apoderado del Oferente asi como los folios de las
copias, salvo que las mismas correspondan al original firmado.

- Los Oferentes deberan adjuntar adicionalmente con su oferta, el
programa propuesto (metodologia y programa de trabajo), ruta critica. La
no presentacion de estos documentos junto con la oferta, no sera
subsanable y dara lugar al rechazo de la misma.

La metodologia deberd incorporar por lo menos (i) una descripcion
detallada de la secuencia de actividades a seguir para la ejecucion de los
trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del
proyecto. Deberd hacer referencia igualmente a (ii) los aspectos
organizacionales del constructor, (iii) sus equipos, (iv) la interaccidn con
la fiscalizacion, asi como (v) los procedimientos que implementara para
garantizar el control técnico y administrativo de la obra. Asi mismo,
deberé describir (vi) las actividades preliminares a realizar asi como (vii)
el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.
Finalmente, deberd describir (viii) los procedimientos para el manejo,
adquisicién, fabricacién, ensayos, transporte, almacenamiento,
proteccion y distribucion de los materiales a utilizar en la ejecucion de
los trabajos, segun aplique. En caso que la metodologia no incorpore
alguno de los items anteriores, la propuesta sera rechazada y la omision
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no sera subsanable.

Por su parte, el programa de trabajo debera identificar en una secuencia
cronolégica las actividades mas importantes del proyecto, desde la
celebracion del contrato y hasta su terminacion, definiendo fechas de
inicio, duracion y costos, y cudles de ellas conforman la ruta critica del
proyecto. En caso que el programa de trabajo no incorpore alguno de los
items anteriores, la propuesta sera rechazada y la omisién no sera
subsanable.

- Los Oferentes deberan presentar adicionalmente los documentos
soporte de la informacion aportada para cumplir los requisitos de
calificacion

IAO 14.2

El texto de la Seccion |, Subclausula 14.2 se remplaza por el siguiente: “El
Oferente indicara los Precios Unitarios y los precios totales para todos los
rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades. EIl Contratante no
efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no
haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en
los demas Precios Unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades.
Los documentos no deberdn contener texto entre lineas, enmendaduras o
tachaduras a menos que fuese necesario corregir errores, en Cuyo €aso
deberan salvarse rubricando al margen”.

IAO 14.3

Impuestos, Derechos y Gravamenes

Para la elaboracion de su oferta el Oferente debera considerar la legislacion
ecuatoriana aplicable en materia tributaria y sus exenciones. La
informacién puede encontrarse en el Capitulo I, V y VI de la Ley Organica
de Régimen Tributario sitio de Internet: http:// www.sri.gob.ec.

El GADM MERA actuara como agente de retencion del Impuesto a la
Renta (porcentajes aplicados a los montos facturados que el Contratante
debe descontar y depositar en el SRI) de conformidad con lo establecido en
la legislacion tributaria y en las Resoluciones del Servicio de Rentas
Internas vigentes aplicables.

En lo que corresponda, se aplicara lo dispuesto en la Codificacion de la Ley
Orgénica de Régimen Tributario Interno en sus concordancia a sus Art. 54,
55, 56, 61 63, 65, 71, 72, 73, de igual forma a lo establecido en la
Resolucion NAC-DGER-CG15-0000284 S.R.O, Resolucion NAC-DGER-
CG15-0000456 2S.R.0., Resolucion NAC-DGER-CG15-0000009 S.R.O.

El Contratista debe pagar todos los impuestos y contribuciones establecidos
en la Ley Nacional.
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IAO 144

Los precios unitarios no estaran sujetos a ajustes de precio de
conformidad con el numeral 2.24 de las Politicas para la Adquisicién de
Bienes y obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo
GN-2349-9.

IAO 15.1

La moneda del Pais del Contratante es délares de los Estados Unidos de
América. No se aceptaran ofertas en monedas distintas del délar de los
Estados Unidos de América.

IAO 15.2

La fuente designada para establecer las tasas de cambio sera: Banco
central del Ecuador,
(http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/260-consulta-por-
monedas-extranjeras), solo para acreditar lo establecido en las IAO 5.5
(b), se considerara la fecha de la firma del contrato del proyecto para la
tasa de cambio.

IAO 154

Los Oferentes tendran que demostrar que sus necesidades en moneda
extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables y se ajustan a
los requisitos de la Subclausula 15.1 de las IAO. : NO APLICA

IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera 120 dias calendario, contados a

partir de la fecha maxima para la recepcion de ofertas.

IAO 17.1

La Oferta debera incluir una “Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta” utilizando el formulario incluido en la Seccion X.

IAO 17.2

El monto de la Garantia de la Oferta es: NO APLICA

IAO 18.1

No se consideraran ofertas alternativas.

IAO 19.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es:
Un (1) original y un (1) copias, y un archivo magnético.

D. Presentacion de las Ofertas

1IAO 20.1

| Los Oferentes podran presentar Ofertas electrénicamente: No.

[Con formato: Color de fuente: Rojo ]

[Con formato: Color de fuente: Rojo ]



http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/260-consulta-por-monedas-extranjeras
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IAO 20.2 (a)

Para propositos de la presentacién de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Atencion: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE MERA , REPUBLICA DEL ECUADOR
Calle/Avenida: Av. Salvador Moral y Velasco Ibarra — Secretaria
General del GAD Municipal del Cant6n Mera

Piso/Numero de habitacion: Segundo Piso.

Ciudad: Mera — Provincia del Pastaza.

Pais: Republica del Ecuador.

Teléfono: 032790141 - 032790135

Direccidn electronica: municipio_mera@hotmail.com

No se aceptaran ofertas presentadas de manera electronica

IAO 20.2 (b)

Nombre y nimero de identificacion del contrato tal como se indicé en la
IAO 1.1. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. N° 49-
2016-LPI-GADMERA ..

IAO 20.2 (c)

La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL 27 de
Octubre del 2016 a las 15:00 “.

IAO 21.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas 27 de
Octubre del 2016 a las 14:00

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

IAO 24.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en:

Calle/Avenida: Av. Salvador Moral y Velasco Ibarra — Secretaria
General del GAD Municipal del Cantén Mera

Piso/NUmero de habitacion: Segundo Piso.

Ciudad: Mera — Provincia del Pastaza.

Pais: Republica del Ecuador.

Teléfono: 032790141 - 032790135

Pais: Republica del Ecuador
Fecha: 27 de Octubre del 2016 a las 15:00.

IAO 28.1 (b)

Se complementa el contenido de la IAO 28.1 (b) con la siguiente
disposicion: “cuando exista una discrepancia entre el precio unitario de
un rubro de la Lista de Cantidades y el precio unitario del mismo rubro
en el Andlisis de Precios Unitarios, prevalecera el del analisis de precio
unitario

F. Adjudicacion del Contrato



mailto:municipio_mera@hotmail.com
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IAO 35.1

La forma estandar de Garantia de Cumplimiento aceptable al Contratante
serd “una Garantia Bancaria” pagadera a la vista y a primer
requerimiento; La garantia bancaria de cumplimiento debera otorgarse
por un monto asegurado equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
del contrato, en dolares, y con una vigencia igual al plazo del contrato y
cuatro (4) meses mas.

IAO 36.1

El pago de anticipo seré hasta el veinte por ciento (20%) del precio del
contrato. Para lo cual se debera presentar una Garantia de buen uso del
anticipo. La garantia de Buen Uso de Anticipo aceptable al contratante
deber& ser una garantia Bancaria por un valor equivalente al total del
anticipo incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgado por
un banco o institucion financiera establecida en el pais o por intermedio
de ellos.. Estas garantias no admitiran clausula alguna que establezca
tramite administrativo previo, bastando su ejecucion el requerimiento por
escrito del Contratante. Cual quier clausula en contrario se entendera
COmo no escrita.

El proponente debera indicar en su oferta el porcentaje de anticipo que
requiere, de acuerdo con el limite citado. De no informarlo, se entendera
que es del veinte por ciento (20%).

IAO 37.1

El Conciliador que propone el Contratante es el Centro de Mediacién de
la Procuraduria General del Estado de la ciudad de Quito.

Los honorarios para este Conciliador seran los que determine dicho
centro.

En caso de no existir acuerdo entre las partes para designar al mediador,
se regiran a los Reglamentos del Centro de Mediacion.




Seccion I11. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras
y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espafia,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica,
Japon, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panama, Paraguay, Per(, Portugal, Reino
Unido, Republica de Corea, Republica Dominicana, Republica Popular de China, Suecia, Suiza,
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunion — por ser Departamentos de Francia.
b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam — por ser Territorios de los Estados
Unidos de América.
c) Aruba — por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire, Curazao,
Sint Maarten, Sint Eustatius — por ser Departamentos de Reino de los Paises Bajos.
Hong Kong — por ser Region Especial Administrativa de la Republica Popular de China.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de los bienes y servicios,
se utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella satisface uno
de los siguientes requisitos:
(1) es ciudadano de un pais miembro; o
(i)  ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona
fide” y esta legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
Q) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y
(i)  mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad
de individuos o firmas de paises miembros del Banco.
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Todos los socios de una asociacién en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante
manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido
cuyas caracteristicas basicas, su funcién o propésito de uso son substancialmente diferentes de
sus partes 0 componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para
lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexion, el Banco
considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el ensamblaje de los componentes
individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacion de varios bienes
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el
bien se considera que proviene del pais en donde este fue empacado y embarcado con destino al
comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unidn
Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais especifico de
la Unién Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los
mismos

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios
conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje,
etc.), a los servicios de construccion y a los servicios de consultoria.



Seccion IV. Formulario de Oferta, Aceptacion de la Oferta Propuesta y Notificacion de Adjudicacion y Modelo de
Contrato

Seccion IV. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente
objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitacion, debera
manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios
y los datos personales del candidato, de conformidad con la Clausula 37 de las IAO.]

[fecha]
Nimero de Identificacion y Titulo del Contrato: N° 49-2016-LPI-GADMERA.
MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PARA EL CANTON MERA CAPTACION RIO TIGRE.

A: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA, Republica del
Ecuador.

Atencion: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA,
REPUBLICA DEL ECUADOR

Calle/Avenida: Av. Salvador Moral y Velasco lbarra — Secretaria General del GAD Municipal
del Canton Mera

Piso/NUmero de habitacion: Segundo Piso.

Ciudad: Mera — Provincia del Pastaza.

Pais: Republica del Ecuador.Pais.

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s)
[liste], ofrecemos ejecutar el MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL
SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA EL CANTON MERA CAPTACION RIO TIGRE, de
conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de

(Uss$ ), sin incluir IVA. indique el monto en cifras],
[indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El pago de anticipo solicitado e

Aceptamos la designacion de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitacion] como
Conciliador.

[0]

No aceptamos la designacion del Centro de Conciliacion como Mediador, y en su lugar proponemos
gue se nombre como Mediador a [indique el nombre], cuyos honorarios y datos personales se
adjuntan a este formulario.

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.
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Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta
establecido en los DDL para IAO 16.1 y con el suministro de Garantia de Mantenimiento de la
Oferta exigida en los documentos de licitacion y especificada en los DDL.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del
contrato, tenemos nacionalidad de paises miembros del Banco de conformidad con la
Subclausula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y
Servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios
de paises miembros del Banco.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.2 de las IAOQ.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el
Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del Ecuador, de conformidad con la Subclausula 4.3
de las IAO; tampoco estamos incursos en ninguna de las prohibiciones que impiden contratar con
el Estado Ecuatoriano ni con las entidades del sector publico del Ecuador.

No tenemos ninguna sancion del Banco o de alguna otra Institucién Financiera Internacional

(IF).
Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

Nos comprometemos que dentro del proceso de seleccion (y en caso de resultar adjudicatarios,
en la ejecucion) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupcidn, incluyendo soborno,
aplicables en el pais del cliente.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccidn del Monto y Moneda Propésito de la Comision
Agente 0 Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:




2. Informacion para la Calificacion

(La informacioén que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
calificar o para verificar la precalificacion como se indica en la Clausula 5 de las IAO. Esta
informacién no se incorpora en el Contrato. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Las
secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberan ser traducidas al espafiol).

1. Firmaso 1.1 Incorporacion, constitucion o estatus juridico del Oferente
miembros de [adjunte copia de documento o carta de intencion]
APCA’s

Lugar de constitucion o incorporacion: [indique]
Sede principal de actividades: [indique]
Poder del firmante de la Oferta [adjunte]

1.2 Los montos anuales facturados en los ultimos tres (3) afios, | « |
sustentado en las declaraciones del impuesto a la renta presentadas al
SRI. Sustentar con copia del Estado de situacion econdmico-
financiera acorde a la legislacion del pais del oferente, debidamente

Con formato: Sangria: Izquierda: 0
cm, Primera linea: 0 cm, Espacio
Antes: 0 pto, Después: 0 pto, Disefio:
Claro, Punto de tabulacion: No en
-8.31 cm

auditado, firmado por el contador autorizado con licencia actualizada
y el representante legal del oferente o con la Declaracion del
Impuesto a la Renta presentado al organismo responsable en el pais

del oferente. A | [Con formato: Fuente: Sin Cursiva

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en
[indique el nimero de obras e informacion que se especifica en
la Subclausula 5.3 (c) de las IAQ] [En el cuadro siguiente, los
montos deberan expresarse en la misma moneda utilizada para
el rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en
construccion o con compromiso de ejecucion, incluyendo las
fechas estimadas de terminacion.]

Nombre del Proyecto y | Nombre del Contratante y Tipo de obras y afio de Vglor del Contrato
. - L (equivalente en moneda
Pais Persona a quien contactar terminacion -
nacional)
@)
(b)
1.4 Los principales equipos de construccién que propone el
Contratista son: [Proporcione toda la informacion solicitada a
continuacion, de acuerdo con la Subcldusula 5.3 (d) de las
1AO.]
Propio, alquilado
Condicién, (nuevo, buen | mediante arrendamiento
Equino Descripcion, marca y estado, mal estado) y financiero (nombre de la
quip antigiiedad (afios) cantidad de unidades arrendadora), o por
disponibles comprar (nombre del
vendedor)
@)
(b)




1.5

Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.
[adjunte informacidn biogréfica, de acuerdo con la Subclausula 5.3
(e) de las IAO [Véase también la Subclausula 9.1 de las CGC y en
las CEC]. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente.]

Cargo

Afos de Experiencia Afios de experiencia en

Nombre
(general) el cargo propuesto

(@)
(b)

1.6

1.7

1.8

1.9

Los informes financieros de los ltimos tres (3) afios: balances,
estados de pérdidas y ganancias, informes de auditoria., que se
adjuntan, de conformidad con la Subcléusula IAO 5.3(f) son:
[listelos a continuacion y adjunte las copias.]

La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con
la Subclausula 5.3 (g) de las IAO es: [liste a continuacion y
adjunte copias de los documentos que corroboren lo anterior.]

Adjuntar autorizacién con nombre, direccion, y nimeros de
teléfono, télex y facsimile para contactar bancos que puedan
proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante
se las solicite, se adjunta en conformidad con la Subclausula 5.3(h)
de las IAO [Adjunte la autorizacion]

La informacidn sobre litigios judiciales o arbitrales pendientes en
que el Oferente esté involucrado se incluye, de conformidad con
la Subclausula 5.3(i) de las IAO.[Incluya la informacién en la
tabla siguiente]

1.10 Los subcontratistas propuestos y firmas participantes, de

conformidad con la Subcldusula 5.3 (j) son [indique la
informacion en la tabla siguiente. Véase la Clausula 7 de las
CGCy 7 de las CEC].

Tabla 1.9

Nombre de la(s) otra(s) Parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestion

(@)
(b)

Tabla 1.10

Secciones de las Obras

Subcontratista Experiencia en

Valor del Subcontrato N -
(nombre y direccion) obras similares

(@)
(b)

1.11 Programa propuesto (metodologia y programa de trabajo), y ‘




descripciones, planos y tablas, segin sea necesario, para
cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitacion.
[Adjunte.]

1.12 Relacion de contratos en ejecucion, su monto, el valor

pendiente por ejecutar, el objeto y la entidad contratante. En
caso de contratos que se ejecuten bajo la modalidad de
consorcio o union temporal debe indicarse el porcentaje de
participacion de cada uno de sus integrantes.

2. Asociacion en
Participacion,
Consorcio o
Asociacion
(APCA)

2.1

2.2

2.3

24

La informacién solicitada en los parrafos 1.1 a 1.10 y 1.12
anteriores debe ser proporcionada por cada socio de la APCA.

La informacion solicitada en el parrafo 1.11 anterior debe ser
proporcionada por la APCA. [Proporcione la informacion].

Debera entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la
Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA

Debera entregarse el Convenio celebrado entre todos los
integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los
integrantes) o la Carta de Intencién en donde conste que:

(@) todos los integrantes seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

(b) se designara como representante a uno de los integrantes,
el que tendré facultades para contraer obligaciones y recibir
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los
integrantes de la APCA,; y

(c) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluida la
relacion de los pagos, se manejara exclusivamente con el
integrante designado como representante.

3. Requisitos
adicionales

3.1

Los Oferentes deberan entregar toda informacion adicional
requerida en los DDL.




4. Carta de Aceptacion

[en papel con membrete oficial del Contratante]

La Carta de Aceptacion serd la base para la constitucion del Contrato de conformidad con las
clausulas 34 y 35 de las IAO. Este formulario estandar de la Carta de Aceptacion debe ser
completado y enviado al Oferente seleccionado, s6lo después de que la evaluacion de la Oferta
haya sido completada, supeditada a cualquiera revision del Banco que se requiera en virtud del
Contrato de Préstamo.]

[indique la fecha]

Nimero de |Identificacion y Titulo del Contrato: N° 49-2016-LPI-GADMERA.
MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMAS DE AGUA
POTABLE PARA EL CANTON MERA CAPTACION RIO TIGRE

A: [Indique el nombre y la direccion del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta
con fecha [indique la fecha] para la ejecucion del [indique el nombre del Contrato y el nimero
de identificacion, tal como se emiti6 en las CEC] por el Precio del Contrato equivalente® a
[indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominacién de la moneda], con las
correcciones y modificaciones** efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

@) Aceptamos la designacion de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador.*?

(b) No aceptamos la designacion de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador, y mediante el envio de una copia de esta Carta de
Aceptacion a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo
tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al
Conciliador de conformidad con la Subclausula 37.1 de las IAO.*

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construccion de las Obras
mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los
documentos del Contrato adjuntos, y (c) envien la Garantia de Cumplimiento de conformidad
con la Subclausula 35.1 de las IAO, es decir, dentro de los 21 dias siguientes después de haber
recibido esta Carta de Aceptacion, y de conformidad con la Subclausula 52.1 de las CGC.

10
11

Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato esta expresado en una sola moneda.

Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del
Contrato (pagina siguiente).

Se utilizard Unicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no esta de acuerdo con el
Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro
candidato.

Se utilizard Unicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no esta de acuerdo con el
Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el
Contratante no acepta la contrapropuesta.

12

13






5. Convenio

{Deberan incorporarse en este Convenio todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la clausula 28 de las 1AO), ajuste de
precios durante el periodo de evaluacion (de conformidad con la Subclausula 16.3 de las 1AO), la
seleccion de una Oferta alternativa (de conformidad con la Clausula 18 de las IAO), desviaciones
aceptables (de conformidad con la Clausula 27 de las 1AO), o cualquier otro cambio aceptable por
ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal
clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

Este Convenio se celebra el [indique el dia] de [indique el mes], de [indique el afio] entre
[indique el nombre y direccion del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante™) por
una parte, y [indique el nombre y direccion del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute el contrato derivado de la N° 49-2016-
LPI-GADMERA para la MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL
SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA EL CANTON MERA CAPTACION RIO TIGRE, (en
adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecucion y
terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte de
este Convenio y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo
se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por
la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en
el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el dia, mes y afio antes
indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]
fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, Sellado y Expedido por
en presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]
Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]



Seccidn V. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituiran un documento
integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia
internacional en la redaccién y administracion de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en
la industria de la construccion del uso de un idioma mas simple y directo.

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a precio unitario y
puede adaptarse, mediante la introduccion de las modificaciones indicadas en las notas de pie
de pagina, para contratos de suma alzada.

El uso de CGC estandar para construcciones y obras civiles fomentaran en los paises amplitud
de cobertura, la aceptacion general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la
preparacion y revision de las Ofertas, y el desarrollo de un sdlido antecedente histdrico de
casos juridicos.
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1. Definiciones

Condiciones Generales del Contrato

11

(i)

A. Disposiciones Generales

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(@)

(b)

©)

(d)

)

(f)

(@)

(h)

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista 0o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la clausula 26.1
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las clausulas
24 y 25 de estas CGC,

La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por
el Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que
forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la
Subclausula 55.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subclausula 2.3
de estas CGC.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento de licitacion
que fue completado y entregado por el Contratista al
Contratante.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptacion y subsecuentemente, segin sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario; Meses significa meses calendario.

)

(k)

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicién a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
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0]

(m)

(n)

()

(P)

(@)

()

(t)

(u)

v)
(w)

)

terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos incluye los calculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la
ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser
modificada Unicamente por el Gerente de Obras mediante una
prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en
las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por
el Contratante con notificacion al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la
gjecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de
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2.

Interpretacion

21

2.2

2.3

tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

(z) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras y que
estd estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

(@a)  Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(bb)  Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias
para la construccion o instalacion de las Obras.

(cc)  Una Variacion es una instruccion impartida por el Gerente
de Obras que modifica las Obras.

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como
se define en las CEC.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. El Gerente de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacién y de la Fecha Prevista de Terminacion de la
totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretardn en
el siguiente orden de prioridad:
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3. ldiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Gerente de Obras

5. Delegacion de

funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros
Contratistas

3.1

4.1

51

6.1

7.1

8.1

(@) Convenio,

(b) Carta de Aceptacidn,

(© Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
()] Especificaciones,

(0) Planos,

(h)  Listade Cantidades,**y

() Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan en las
CEC.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representacion del Contratante, decidira sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el
Contratista.

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra
delegar en otras personas, con excepcion del Conciliador,
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podra
cancelar cualquier delegacion de funciones, después de notificar al
Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran
en vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista podrd subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Gerente de Obras, pero no podra ceder el Contrato
sin la aprobacion por escrito del Contratante. La subcontratacion no
altera las obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de
Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también
debera proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. El Contratante podrd modificar la Lista de

% En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de

actividades".
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9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

11. Riesgos del
Contratante

9.1

9.2

10.1

111

11.2

Otros Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de
Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figura en la Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha
persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias
siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
gue en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(if) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en
el disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra 0
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante
la pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o dafios como consecuencia de:
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(@ un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrio antes de la Fecha de Terminacion, y
gue no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) lasactividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y
Equipo)no sean riesgos del Contratante, seran riesgos del
Contratista

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

@ pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;

(©) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios
ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
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polizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas
de cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Gerente de Obras responderd a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha
de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de
Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras las
Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales
propuestas, quien debera aprobarlas si dichas obras cumplen con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

La aprobacion del Gerente de Obras no liberara al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras
sera de propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad
del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna
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parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
que ello constituye un evento compensable.

El Contratista deberd permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

El Contratista permitira que el Banco inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la
presentacion de ofertas y la ejecucion del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el Banco, si asi lo
requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera
conservan todos los documentos y registros relacionados con el
proyecto financiado por el Banco, por un periodo de siete (7) afios
luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregara al Banco
todo documento necesario para la investigacion pertinente sobre
denuncias de practicas prohibidas y ordenara a los individuos,
empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del
proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas
provenientes de personal del Banco.

Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una
decisién que esta fuera de las facultades que le confiere el Contrato,
0 que no es acertada, la decision se sometera a la consideracion del
Conciliador dentro de los 14 dias siguientes a la notificacion de la
decision del Gerente de Obras.

El Conciliador debera comunicar su decision por escrito dentro de
los 28 dias siguientes a la recepcion de la notificacion de una
controversia.

El Conciliador sera compensado por su trabajo, cualquiera que sea
su decision, por hora segun los honorarios especificados en los
DDL y en las CEC, ademas de cualquier otro gasto reembolsable
indicado en las CEC vy el costo sera sufragado por partes iguales
por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podra
someter la decision del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 dias
siguientes a la decision por escrito del Conciliador. Si ninguna de
las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de
28 dias mencionado, la decision del Conciliador sera definitiva y
obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento de
arbitraje publicado por la institucion denominada en las CEC y en
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el lugar establecido en las CEC.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no
esta cumpliendo sus funciones de conformidad con las
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista
nombraran de comun acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de
30 dias el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo,
a peticion de cualquiera de las partes, el Conciliador sera designado
por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los
14 dias siguientes a la recepcion de la peticion.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de
la Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Gerente de
Obras, para su aprobacion, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el
calendario de ejecucion de todas las actividades relativas a las
Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista deberd presentar al Gerente de Obras para su
aprobacion, un Programa con intervalos iguales que no excedan el
periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta
dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de
Obras podra retener el monto especificado en las CEC del préximo
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el
pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado
el Programa atrasado.

La aprobacién del Programa por el Gerente de Obras no modificara
de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista
podra modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente
de Obras en cualquier momento. El Programa modificado debera
reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

El Gerente de Obras deberd prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable o se
ordene una Variacion que haga imposible la terminacion de las
Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista
adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos
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pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Gerente de Obras determinara si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de
Obras una decision sobre los efectos de una Variacion o de un
Evento Compensable y proporcione toda la informacion
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no sera considerada para determinar la
nueva Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras
deberd solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir
la necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion serd modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se trataran como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporaran al Precio del Contrato.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la
iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a
la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones sera la revisién de la programacion de los
trabajos pendientes y la resolucion de asuntos planteados
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada
descrito en la Clausula 32.

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. EIl Gerente de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion
de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia



Seccion V. Condiciones Generales del Contrato 73

33.

34.

35.

36.

Identificacion de
Defectos

Pruebas

Correccion de
Defectos

Defectos no
corregidos

32.2

33.1

34.1

35.1

35.2

36.1

podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha
estimacion tan pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacion
y consideracion de posibles maneras en que cualquier participante
en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia 'y para ejecutar las instrucciones  que
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad

El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algin
defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un Evento
Compensable.

El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos de
que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird
dentro del plazo especificado en la notificacion del Gerente de
Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Gerente de Obras, este ultimo
estimara el precio de la correccién del defecto, y el Contratista
debera pagar dicho monto.
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37. Lista de 37.1 LalLista de cantidades debera contener los rubros

Cantidades®™

37.2

38. Modificacionesen 38.1
las Cantidades®®

38.2

38.3

39. Variaciones 39.1

40. Pagos de las 40.1
Variaciones

correspondientes a la construccion, el montaje, las pruebas y los
trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato.
Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al
precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de
Cantidades.

Si la cantidad final de los trabajo ejecutado difiere en mas de 25%
de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en
particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio
Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustara los precios para
reflejar el cambio.

El Gerente de Obras no ajustara los precios debido a diferencias en
las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en
mas del 15%, a menos que cuente con la aprobacion previa del
Contratante.

Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

Todas las Variaciones deberéan incluirse en los Programas'’
actualizados que presente el Contratista.

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente
de Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de Obras debera

15 En el caso de contratos a suma alzada, suprimir “Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y
reemplazar las Subclausulas 37.1 y 37.2 por las siguientes:

“37.1 El Contratista debera presentar un Calendario de actividades actualizado dentro de los 14 dias siguientes a su
solicitud por parte del Gerente de Obras. Dichas actividades deberan coordinarse con las del Programa.

37.2En el Calendario de actividades el Contratista debera indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio
de las Obras cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.”
18 En el caso de contratos a suma alzada, suprimir “Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y

reemplazar toda la Clausula 38 con la siguiente Subclausula 38.1:

“38.1 El Calendario de actividades sera modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el
Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del
Calendario de actividades no sufriran modificacion alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.”

17 En el caso de contratos a suma alzada, agregar "y Calendarios de actividades" después de “Programas”.
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analizar la cotizacion antes de ordenar la Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con
un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del
Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de
gjecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del
limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el valor de
la Variacion se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades.
Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario
de ejecucion de los trabajos correspondientes a la Variacion no
coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista
debera proporcionar una cotizacién con nuevos precios para los
rubros pertinentes de los trabajos.*®

Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacién del Contratista
razonable, el Gerente de Obras podrd ordenar la Variacion y
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimacion de
los efectos de la Variacién sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacion no

40.5

41.1

421

422

42.3

permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos,
no se solicitard cotizacion alguna y la Variacion se considerara
como un Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales
que podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

Cuando se actualice el Programa,™ el Contratista debera
proporcionar al Gerente de Obras una proyeccion actualizada del
flujo de efectivos. Dicha proyeccion podra incluir diferentes
monedas segun se estipulen en el Contrato, convertidas segin sea
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subclausula 42.2.

El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagérsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Gerente de Obras.

18 Suprimir esta Subclausula en los contratos a suma alzada.
1% En los contratos a suma alzada, agregar "o Calendario de actividades" después de “Programa”.
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44.1

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades.?

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que
se hubiera certificado anteriormente en consideracion de
informacién mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y
las retenciones. El Contratante pagard al Contratista los montos
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 dias
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite
un pago atrasado, en el pago siguiente se deberd pagarle al
Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculara
a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la
tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una
de las monedas en las cuales se hace el pago.

Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o
un Arbitro, se le pagara interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta clausula. El interés se
calculara a partir de la fecha en que se deberia haber certificado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuardn en las proporciones de las monedas en que estd
expresado el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indico precio y se entenderad que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(@) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

20 . Lo
En los contratos a suma alzada, reemplazar este parrafo por el siguiente:

"42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderé el valor de las actividades terminadas incluidas en el

Calendario de actividades".
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(b)

(©

(d)

()

)
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(h)

(i)

)

(k)

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecucién oportuna de las Obras.

El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a
los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos
no presentaban Defectos.

El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo
gue razonablemente se podia inferir antes de la emision de
la Carta de Aceptacion, a partir de la informacion emitida a
los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del
Sitio de las Obras), la informacion disponible publicamente
y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar con
una condicién imprevista, causada por el Contratante, o de
gjecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme a
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se debera aumentar el Precio del Contrato y/o se
debera prorogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de
Obras decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion
deberd prorrogarse y en qué medida.
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443

44.4

45. Impuestos 45.1

46. Monedas 46.1

47. Ajustes de Precios 47.1
(NO APLICA)

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluara y ajustara
el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras
no considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Gerente de Obras preparard su propia estimacion y ajustara el
Precio del Contrato conforme a ésta. EI Gerente de Obras
supondra que el Contratista reaccionara en forma competente y
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Gltimo
Certificado de Terminacion. El ajuste se hara por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las
CGC.

Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del
pais del Contratante estipulada en las CEC, los tasas de cambio
que se utilizaran para calcular las sumas pagaderas seran las
estipulados en la Oferta.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, Gnicamente si asi se estipula en las CEC.
En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago,
antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberan
ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los
montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del
Contrato se aplicarda por separado una formula similar a la
siguiente:

P. = A; + B (Imc/loc)

en la cual:

Pc

es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";
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48. Retenciones

49. Liquidacion por
dafios y perjuicios

Ac

y Bc son coeficientes* estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio
del Contrato que deben pagarse en esa moneda especifica "c", e

Imc €s el indice vigente al final del mes que se factura, e lo €s el indice

47.2

48.1

48.2

48.3

49.1

49.2

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes de
la apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda
“c”.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un
calculo, dicho célculo deberd corregirse y se deberd hacer un
ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerara que el
valor del indice tiene en cuenta todos los cambios en el costo
debido a fluctuaciones en los costos.

El Contratante retendra de cada pago que se adeude al Contratista
la proporcion estipulada en las CEC hasta que las Obras estén
terminadas totalmente.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de
Obras haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras
de conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC, se le pagara
al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando
haya transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y
el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo
han sido corregidos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista
podra sustituir la retencién con una garantia bancaria “a la vista”.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecida en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacion. El monto total de dafios y
perjuicios no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que se
adeudaren al Contratista. El pago por dafios y perjuicios no
afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidaciéon por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras
debera corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en

21 | a suma de los dos coeficientes, A, y B,, debe ser igual a | (uno) en la férmula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las férmulas correspondientes a las diferentes monedas,
puesto que el coeficiente A, relativo a la porcion no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacion
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables.
La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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50. Bonificaciones
(NO APLICA)

51. Pago de anticipo

52. Garantias

50.1

51.1

51.2

51.3

52.1

exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacion de dafios y perjuicios. Se deberan pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
periodo entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las
tasas especificadas en la Subclausula 43.1 de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacién que se calculara a la tasa
diaria establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se
le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacion de la
totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de
Terminacion. EIl Gerente de Obras debera certificar que se han
terminado las Obras de conformidad con la Subclausula 55.1 de las
CGC aln cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco
aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas
del anticipo. La garantia debera permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
garantia serd reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara
intereses.

El Contratista deberad usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacion que se
requieran especificamente para la ejecucién del Contrato. El
Contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Gerente de Obras.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptacién y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un
banco o compafia afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederd en 28 dias la fecha de emision del
Certificado de Terminacion de las Obras en el caso de una garantia
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53. Trabajos por dia

54. Costo de
reparaciones

55. Terminacién de
las Obras

56. Recepcion de las
Obras

57. Liquidacion final

53.1

53.2

53.3

54.1

55.1

56.1

57.1

bancaria, y excedera en un afio dicha fecha en el caso de una
Fianza de Cumplimiento.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Oferta se aplicaran para pequefas cantidades adicionales de
trabajo s6lo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucion de
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. EI Gerente de Obras debera verificar y firmar
dentro de los dos dias siguientes después de haberse realizado el
trabajo todos los formulario que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en la
Subclausula 53.2 de las CGC.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus
propios actos u omisiones.

E. Finalizacién del Contrato

El Contratista le pedira al Gerente de Obras que emita un
Certificado de Terminacion de las Obras y el Gerente de Obras lo
emitira cuando decida que las Obras estan terminadas.

El Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y de las
Obras dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el
Gerente de Obras emita el Certificado de Terminacion de las
Obras.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere
que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras
emitira un Certificado de Responsabilidad por Defectos y
certificara cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro
de los 56 dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado
de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del
Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto
y completo, el Gerente de Obras debera emitir dentro de 56 dias
una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
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58. Manuales de
Operacion y de
Mantenimiento

59. Terminacion del
Contrato

58.1

58.2

59.1

59.2

adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final ain no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidird el monto
que deberé pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en
la fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el
Gerente de Obras, éste retendra la suma estipulada en las CEC
de los pagos que se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero
no estaran limitados a los siguientes:

(@) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido
autorizada por el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance
de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 dias
siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o
entran en liquidacion por causas distintas de una
reorganizacion o fusion de sociedades;

(d) el Contratante no efectua al Contratista un pago certificado
por el Gerente de Obras, dentro de los 84 dias siguientes a la
fecha de emision del certificado por el Gerente de Obras;

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido
por el Gerente de Obras en la notificacion;

(F) el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en
el Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacién de las Obras por el
namero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo
por concepto de dafios y perjuicios, segin lo estipulado en
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60. Practicas
prohibidas
[clausula
exclusiva para
contratos de
préstamo
firmados bajo
politica GN-
2349-9]

las CEC.

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
gjecucion, conforme a lo establecido en las politicas del
Banco sobre Practicas Prohibidas, que se indican en la
Cléausula 60 de estas CGC.

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente
de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa
diferente a las indicadas en la Subclausula 59.2 de las CGC, el
Gerente de Obras deberd decidir si el incumplimiento es ono
fundamental.

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato
por conveniencia en cualquier momento.

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberd suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores Yy
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando
en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas,  consultores, miembros  del  personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios  (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas
o implicitas), observar los mas altos niveles éticos vy
denuncien al Banco®® todo acto sospechoso de constituir una
Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea
informado, durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucién de un contrato. Las Practicas
Prohibidas comprenden actos de: (i) practicas corruptivas; (ii)
practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; y (iv)

22 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita informacién sobre cémo
denunciar la supuesta comisién de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de
investigacion y sancion y el convenio que rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre
instituciones financieras internacionales
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practicas colusorias y (v) practicas obstructivas. EI Banco ha
establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta
comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia deberé ser
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del
Banco para que se investigue debidamente. El Banco también
ha adoptado procedimientos de sancién para la resolucion de
casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones
Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un
reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus
respectivos 6rganos sancionadores.

(@) El Banco define, para efectos de esta disposicion, los
términos que figuran a continuacion:

(i) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir
o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;

(if) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias,
que deliberada o imprudentemente, engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligacion;

(iif) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa
o0 indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv)Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas
partes realizado con la intencién de alcanzar un
propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una préctica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
evidencia significativa para la investigacion o
realizar  declaraciones  falsas ante  los
investigadores con el fin de impedir
materialmente una investigacion del Grupo del
Banco sobre denuncias de una practica corrupta,
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar,
hostigar o intimidar a cualquier parte para
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos
que son importantes para la investigacion o que
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prosiga la investigacion, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio
de inspeccion del Banco y los derechos de
auditoria previstos en el parrafo 60.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los
Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma,
entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos
los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores
0 organismos contratantes (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una
Practica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacion o
ejecucion de un contrato, el Banco podra:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un
contrato para la adquisicion de bienes o servicios, la
contratacion de obras, o servicios de consultoria;

(ii) suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el Organismo
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una
Practica Prohibida;

(iii) declarar una contratacion no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el
pago de una parte del préstamo o de la donacion
relacionada inequivocamente con un contrato, cuando
exista evidencia de que el representante del Prestatario,
0 Beneficiario de una donacion, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre
otras cosas, la notificacion adecuada al Banco tras tener
conocimiento de la comision de la Practica Prohibida)
en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo
en el formato de una carta formal de censura por su
conducta;

(V) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en
forma permanente o por determinado periodo de
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tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o
participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii)
sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor
de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se
adjudique un contrato para ejecutar actividades
financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas
de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas
bajo las circunstancias del caso, incluyendo Ia
imposicion de multas que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran
ser impuestas en forma adicional o en sustitucion de las
sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 60.1 (b) se
aplicara también en casos en los que las partes hayan sido
temporalmente  declaradas  inelegibles para la
adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se
adopte una decision definitiva en un proceso de sancion,
o cualquier otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando
como oferente o participando en una actividad financiada
por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios,
Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas) podra verse
sujeto a sancion de conformidad con lo dispuesto en
convenios suscritos por el Banco con otra Institucion
Financiera Internacional  (IFI) concernientes al
reconocimiento reciproco de decisiones de inhabilitacion.
A efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el
término  “sancion”  incluye toda inhabilitacion
permanente, imposicion de condiciones para la
participacion en futuros contratos o adopcion publica de
medidas en respuesta a una contravencion del marco
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®

vigente de una Institucion Financiera Internacional (IFI)
aplicable a la resolucién de denuncias de comision de
Préacticas Prohibidas.

El Banco exige que los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios 'y sus
representantes, y concesionarios permitan al Banco
revisar cualesquiera cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la presentacion de
propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por
el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes
y Su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios y concesionario debera prestar plena asistencia
al Banco en su investigacion. El Banco también requiere
que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los
documentos y registros relacionados con actividades
financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) afios
luego de terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de comision
de Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que los
empleados o agentes de los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de servicios y concesionarios que tengan conocimiento
de las actividades financiadas por el Banco estén
disponibles para responder a las consultas relacionadas
con la investigacion provenientes de personal del Banco
o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor proveedor de servicios o0 concesionario se
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco,
o de cualquier otra forma obstaculiza la investigacion por
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, podra
tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista,
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subconsultor, proveedor de servicios, 0 concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos
de servicios de consultoria, obras o servicios de
consultoria directamente de una agencia especializada,
todas las disposiciones contempladas en el parrafo 60
relativas a sanciones y Practicas Prohibidas se aplicaran
integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas), o cualquier
otra entidad que haya suscrito contratos con dicha
agencia especializada para la provision de bienes, obras o
servicios distintos de servicios de consultoria en
conexién con actividades financiadas por el Banco. El
Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a
que se acoja a recursos tales como la suspension o la
rescision. Las agencias especializadas deberan consultar
la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de
forma temporal o permanente por el Banco. En caso de
que una agencia especializada suscriba un contrato o una
orden de compra con una firma o individuo declarado
inelegible de forma temporal o permanente por el Banco,
el Banco no financiara los gastos conexos y se acogera a
otras medidas que considere convenientes.

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la
comision de las mismas que constan de este documento y
se obligan a observar las normas pertinentes sobre las
mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida
descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningin hecho
sustancial durante los procesos de seleccidn, negociacion,
adjudicacidn o ejecucidn de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucion Financiera Internacional (IFI) con la cual el
Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento
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61. Pagos posteriores
a la terminacion
del Contrato

61.1

61.2

reciproco de sanciones, inelegibles para que se les
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por
dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la
comision de Practicas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compafiia o entidad que haya
sido declarada inelegible por el Banco o por otra
Institucion Financiera Internacional (IFI) y con sujecion a
lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones
para que se le adjudiquen contratos financiados por el
Banco o ha sido declarado culpable de un delito
vinculado con Practicas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacion o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;

(9) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de
estas garantias constituye el fundamento para la
imposicion por el Banco de una 0 mas de las medidas
que se describen en la Clausula 60.1 (b).

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificado en el
que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emisi6on de dicho certificado, y menos el
porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de
los trabajos que no se hubieran terminado. No correspondera pagar
indemnizaciones adicionales por dafios y perjuicios. Si el monto
total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira
una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.
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62. Derechos de 62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
propiedad los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,
los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se consideraran de

propiedad del Contratante.

63. Liberacion de 63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por
cumplimiento cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras debera certificar
la frustracion del Contrato. En tal caso, el Contratista debera
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir este certificado. En caso de frustracion, debera pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion del
certificado, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente  sobre los cuales se hubieran adquirido
COMpPromisos.

64. Suspension de 64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al
Desembolsos del Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al
Préstamo del Contratista:

Banco

(@) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre
dicha suspension en un plazo no mayor a 7 dias contados a
partir de la fecha de la recepcion por parte del Contratante de
la notificacion de suspension del Banco

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 dias para efectuar los
pagos, establecido en la Subclausula 43.1, el Contratista
podrd emitir inmediatamente una notificacion para terminar
el Contrato en el plazo de 14 dias.

65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberan ser originarios de
paises miembros del Banco. Se considera que un Contratista o
Subcontratista tiene la nacionalidad de un pais elegible si cumple
con los siguientes requisitos:

(@ Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del
Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:
i. es ciudadano de un pais miembro; o
ii. ha establecido su domicilio en un pais miembro
como residente “bona fide” y esta legalmente
autorizado para trabajar en dicho pais.
(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si
satisface los dos siguientes requisitos:
i. esta legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un pais miembro del
Banco; y
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ii. mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de
la firma es de propiedad de individuos o firmas de
paises miembros del Banco.

65.2 Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o

65.3

asociacion (APCA) con responsabilidad mancomunada y
solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.

En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean
financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier pais
miembro del Banco. Los bienes se originan en un pais miembro
del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados o
producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido
cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el
resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas
caracteristicas basicas, su funcién o propdsito de uso son
substancialmente diferentes de sus partes 0 componentes.






Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (m)

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es de 180 dias calendario,
contados a partir de la Fecha de Terminacién y suscripcién del acta de
entrega recepcion.provisional.

CGC 1.1 (0)

El Contratante es GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE MERA, REPUBLICA DEL ECUADOR.

Representante: Lic Luis Gustavo Silva
Direccion: AVENIDA SALVADOR MORAL Y VELASCO IBARRA -

SECRETARIA GENERAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON
MERA. SEGUNDO PISO

CGC 1.1 (1)

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es DOSCIENTOS
CUARENTA (240) dias calendario contados a partir de la fecha de
notificacion de que el anticipo ha sido acreditado en la cuenta bancaria de la
Contratista mediante transferencia realizada por la Contratante.

CGC 1.1 (u)

El Gerente de Obras (Llamado también Administrador del Contrato) es el
técnico que sera designado por escrito por la Contratante dentro del plazo de 7
dias contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato. EI Gerente de
Obras administrard el contrato en representacion de la Contratante y
supervisara la construccion con su equipo de técnicos.

CGC 1.1 ()

El Sitio de las Obras esta ubicado en la periferia del casco urbano de la ciudad
de Mera y de las Parroquias de Shell y Madre Tierra y esta definido en los
planos que forman parte integral del contrato

CGC 1.1 (2)

La Fecha de Inicio del contrato es aquella que, luego de suscrito el mismo, el

anticipo ha sido acreditado en la cuenta bancaria de la Contratista, mediante
transferencia realizada por la Contratante. El plazo del contrato se contard a
partir de esta fecha.

CGC 1.1 (dd)

Las Obras consisten en la construccion del sistema de Agua Potable-
captacion-planta de tratamiento-tanques de reserva, lineas de conduccion y
distribucion, en el Cantén Mera-Provincia del Pastaza.

CGC22

Las Secciones de las Obras con fechas o plazos de terminacion distintos a los
de la totalidad de las Obras son: “NO APLICA”

CGC 23 i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
- Especificaciones técnicas

- Planos

- Plan de Manejo Ambiental.




- Estudios de ingenieria y disefios definitivos.

CGC31

El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es espafiol.

La ley que gobierna el Contrato es el ordenamiento juridico vigente en la
Republica del Ecuador.

CGC8.1

Lista de Otros Contratistas NO APLICA

CGCI1

A mas del administrador de obras, debera contra con el siguiente personal
clave:

- Un (1) Ingenieros residentes

- Dos (2) Topografos

- Un (1) Especialista ambiental

- Un (1) Ingeniero Especialista en seguridad y salud en el trabajo

CGC131

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

Los seguros se mantendran vigentes hasta que se expida el acta de entrega
recepcion definitiva de terminacion de las obras y solo podran cancelarse con
previo aviso a la Contratante.

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

a) Para pérdida o dafios de las obras, planta y materiales: Diez por ciento
(10%) del valor del contrato.

b) Para pérdida o dafio de equipo: Diez por ciento (10%) del valor del
contrato.

c) Para pérdida o dafio a la propiedad del contratante, del contratista o de
terceros (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en
conexion con el Contrato: Diez por ciento (10%) del valor del contrato.

Adicionalmente:

Indemnizacion por muerte accidental: Hasta US$ 50.000,00 por persona, para
empleados del contratista, subcontratista y empleados del subcontratista, asi
COMO terceras personas.

Incapacidad total y permanente: Hasta US$ 20.000,00 por persona, para
empleados del contratista, subcontratista y empleados del subcontratista, asi
como terceras personas.

Gastos médicos y hospitalizacion por heridas, fracturas y lesiones por
accidentes de trabajo: Hasta US$ 5.000,00 por persona, para empleados del
contratista, subcontratista y empleados del subcontratista; cobertura similar
para terceras personas de responsabilidad civil.

Todos los reclamos por los siniestros ocurridos seran presentados y tramitados
por el contratista a nombre del GAD Municipal de Mera.

CGC 141

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son:
- Planos de localizacion del proyecto




CGC211

La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras serd a més tardar a los
quince (15) dias de la suscripcion del acta de inicio del contrato. La toma de
posesidn de sitio de las obras no marca el inicio del contrato conforme CGC
1.1. (2.

CGC 25.2

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran: Los
que fije el Centro de Mediacion de la Procuraduria General del Estado, Oficina
de Quito.

CGC 25.3

En caso de contratista local:

1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion
del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable
directo, acudirdn a la conciliacion en el Centro de Mediacion de la
Procuraduria General del Estado en la ciudad de Quito.

2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere
conciliacion, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la
Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, serd competente para
conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo
que ejerce jurisdiccion en la ciudad de Quito.

La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana.
En caso de contratista extranjero:

“Comision de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional
(CNUDMI)” (UNCITRAL, por sus siglas en inglés)

Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o en relacion con este
Contrato, o por incumplimiento, rescision, o anulacion del mismo, deberan ser
resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje
vigente de la UNCITRAL”.

CGC 26.1

La Autoridad Nominadora de un nuevo conciliador a consecuencia de lo
sefialado en subclausula 26.1 de las IAO es: El Centro de Mediacion de la
Procuraduria General del Estado.

B. Control de Plazos

CGC271

Se precisa el contenido de la subclausula 27.1 con los siguientes ajustes:

1. A continuacion de la frase “...después de la fecha de la Carta de
Aceptacion...”, afiadir y “dentro de los siete (7) dias de la fecha de
suscripcion del contrato.”

2. Al final afadir: “que incluya los programas de Utilizacion de
Personal y de Utilizacion de Equipos, los que seran aprobados luego
de siete (7) dias de su presentacion al Gerente de Obras”.

CGC 273

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de treinta (30) dias.




El monto que serd retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera del cero punto cero uno por ciento (0.01%) del valor del
contrato por cada vez que no se presente dicha informacion, sin sobrepasar
el 5% del valor del contrato.

C. Control de la Calidad

CGC 351

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es ciento ochenta (180) dias, a
partir de la fecha de terminacion del contrato.

D. Control de Costos

CGC46.1

La moneda del Pais de la Contratante es: Dolar de los Estados Unidos de
América.

CGC 471

El contrato no esta sujeto a ajuste de precios de conformidad con el numeral
2.24 de la politica GN-2349-9, aplicable a la ejecucion de este contrato.

CGC 491

INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS (MULTAS)

a) Por retardo en la ejecucion de la obra: Por cada dia de retardo en la
terminacion de los trabajos, el monto de la indemnizacion por dafios y
perjuicios (multas) para la totalidad de las Obras es del (1 por mil) del Precio
Final del Contrato por dia.

b) Por otros incumplimientos: Ademas, el Contratante sancionara al
Contratista, con multa diaria equivalente al 0.01% del Precio del Contrato en
los siguientes casos:

c.1) sino dispone del personal técnico o del equipo de construccion
de acuerdo a los compromisos contractuales;

c.2) si el Contratista no acatare las érdenes del Gerente de Obras y
durante el tiempo que dure este incumplimiento;

c.3) cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos
de otros Contratistas o de los trabajadores del Contratante;
La multa se establece por cada ocurrencia.
El monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad
de las Obras es del 5,0 % (cinco por ciento) del precio final del Contrato.

CGC50.1

No se pagara ninguna bonificacion.

CGC 511

El pago por anticipo serd de hasta el veinte por ciento (20%) del precio del
contrato y se desembolsara al contratista una vez sea entregada la Garantia
Bancaria por el 100% del valor de anticipo por concepto de buen uso del
anticipo.

El anticipo se amortizard proporcionalmente de cada planilla, hasta su
devolucion total.

CGC52.1

Se requerird una Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La Garantia de cumplimiento se presentara en forma de garantia bancaria
irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco legalmente

[Con formato: Espaiol (Ecuador)




constituido o domiciliado en el Ecuador o por un banco extranjero que tenga
una entidad corresponsal en Ecuador, por un monto equivalente al cinco_por
ciento (5%) del monto contractual aceptado, en délares de los Estados
Unidos de América.

Estas garantias no admitirdn clausula alguna que establezca tramite
administrativo previo, bastando su ejecucion el requerimiento por escrito del
Contratante. Cual quier clausula en contrario se entendera como no escrita.

E. Finalizacion del Contrato

CGC58.1

Los Manuales de operacién y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
treinta dias después de suscrita el acta de entrega - recepcion provisional.

Los planos actualizados finales deberdn presentarse a mas tardar treinta dias
después de la fecha de suscrita el acta de entrega - recepcidn provisional por
parte del fiscalizador.

CGC58.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operaciéon y mantenimiento en la
fecha establecida en las CGC 58.1 ser4 el 0.01% del valor del contrato, y no
podra superar el 5% del valor del mismo.

CGC59.2 (g)

El nimero maximo de dias es cincuenta (50).

CGC61.1

El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas es diez por
ciento (10%).

[Con formato: Espaiol (Ecuador)

[Con formato: Espaiol (Ecuador)




Seccion V1I. Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento

Generalidades

DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES.

Cualquier referencia hecha en estas especificaciones o en los planos, a cualquier especificacion,
norma, método, o publicacion de cualquier Sociedad Cientifica o Técnica u otras
Organizaciones, se entendera, en ausencia de una designacién especifica en sentido contrario,
que se refiere a la especificacion, norma, método o publicacion en vigencia a la fecha de
presentacion de las propuestas. En estas especificaciones o en cualquier documento que rijan
estas especificaciones, las siguientes designaciones son usadas, y tienen el siguiente significado:

AASHO AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS

AClI AMERICAN CONCRETE INSTITUTE

Al THE ASPHALT INSTITUTE

AIA  AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS

AIEE AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION

APl AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE

ASA AMERICAN STANDARDS ASSOCIATION INC.

ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIAL

ASCE AMERICAN SOCIETY FOR CIVIL ENGINEERS

AWS AMERICAN WELDING SOCIETY

AWWA AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION INC.

CRSI CONCRETE REINFORCEMENT STEEL INSTITUTE

NBFU NATIONAL BOARD OF FIRE UNDERWRITERS

NEMANATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURE ASSOCIATION

PCA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION

UBC UNIFORM BUILDING CODE, PACIFIC COAST BUILDING OFFICIALS
CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF BUILDING
OFFICIAL



CONOCIMIENTO DE LA OBRA.

El Contratista, sea este una persona natural o juridica, para efectos del contrato, sera considerado
como un técnico, por lo tanto con la debida anticipacion, se obligara a sefialar a la Fiscalizacion
cualquier detalle que pueda, en su concepto, ser perjudicial a las obras.

Bastara que una obra se encuentre indicada en alguno de los planos, detalles, o especificaciones,
aunque se haya omitido en cualquiera de ellos, para que el Contratista esté obligado a ejecutarla.

Las dudas sobre la interpretacion de los diferentes documentos del contrato, en lo referente al
aspecto técnico seran resueltas por la Fiscalizacion.

Cuando se adviertan vicios de construccion en cualquier parte de las obras o instalaciones
ejecutadas, la Fiscalizacion dispondré que el Contratista proceda a rehacerlas hasta que queden
perfectamente terminadas. No se podra aducir la circunstancia de que dicha obra esté ya pagada
0 que haya sido inspeccionada con anterioridad.

El Contratista realizard por su cuenta, en el terreno, el replanteo de todas las obras relacionadas
con el contrato, asi como las alineaciones y niveles necesarios indicados en los planos y en
general todas las labores de Topografia requeridas. La Fiscalizacion por su cuenta hara los
chequeos que crea necesarios a fin de comprobar la buena ejecucion de los mismos.-

PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA MERA
FASE Il - DISENOS DEFINITIVOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAPITULO |

1.0.0 REPLANTEO Y NIVELACION

RUBROS | Rubro / Descripcién Unidad | Cantidad
No.

A02 REPLANTEO Y NIVELACION (M2) M2 750.00
C01.01 REPLANTEO Y NIVELACION M2 6.68
C02.01 REPLANTEO Y NIVELACION M2 120.05
C03.01 REPLANTEO Y NIVELACION M2 158.42
C05.01 REPLANTEO Y NIVELACION M2 66.30
C08.1 REPLANTEO Y NIVELACION M2 100.86
C09.1 REPLANTEO Y NIVELACION M2 38.44
C10.1 REPLANTEO Y NIVELACION M2 6.00
EO01 REPLANTEO Y NIVELACION M2 9.80
FO1 REPLANTEO Y NIVELACION M2 60.52
101 REPLANTEO Y NIVELACION M2 10.13
K01 REPLANTEO Y NIVELACION M2 5.18
002 REPLANTEO Y NIVELACION M2 40.00




1.1.0 DEFINICION
Replanteo, es la ubicacion de un proyecto en el terreno, a base de las indicaciones de los
planos respectivos y/o 6rdenes del Ingeniero Fiscalizador, como paso previo a la construccion.
1.20 ESPECIFICACIONES
Todos los trabajos de replanteo deberan ser realizados con aparatos de precision, tales como
estaciones totales, teodolitos, niveles, cintas métricas, etc. y por personal técnico capacitado y
experimentado. Se deberad colocar mojones de hormigén perfectamente identificados con la
cota y abscisa correspondiente y su nimero estard de acuerdo a la magnitud de la obra y
necesidad de trabajo y/o 6rdenes del Ingeniero Fiscalizador.
La Fiscalizacion dard al contratista como datos de campo, el BM con cota y punto
referenciado, desde el cual el contratista, procedera a replantear la obra a ejecutarse.
1.3.0 MEDICION Y PAGO
El replanteo se medird en metros cuadrados, hectareas, kilometros u otra unidad de area o
longitud, de acuerdo con la unidad definida en el presupuesto general, con aproximacion a un
decimal. La cantidad de replanteo real ejecutada medida en el terreno y aprobada por el
Ingeniero Fiscalizador se pagara a los precios establecidos en el contrato,.
140 CONCEPTOS DE TRABAJO
Replanteo y nivelacion.
2.0.0 LIMPIEZA Y DESBROCE
%508 Rubro / Descripcién Unidad Cantidad
A0l DESBROCE Y LIMPIEZA M2 750.00
B1 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 465.08
D01  DESBROCE Y LIMPIEZA M2 1,859.00
FO2 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 100.00
001 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 40.00
V1 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 2,001.95
2.1.0 DEFINICION
Comprende alguna, algunas o todas las operaciones siguientes: cortar, desenraizar, quemar y
retirar de los sitios de construccion, los arboles, arbustos, hierbas o cualquier vegetacion
comprendida dentro de los derechos de via, las areas de construccion y los bancos de
prestamos indicados en los planos o que ordene desbrozar el Ingeniero Fiscalizador de la
Obra.
2.2.0 ESPECIFICACIONES

Estas operaciones pueden efectuarse indistintamente a mano o mediante el empleo de equipos
mecanicos.

Toda la materia vegetal proveniente del desbroce debera colocarse fuera de las zonas
destinadas a la construccion en los sitios donde sefiale el Ingeniero Fiscalizador.



Todo material no aprovechable puede ser quemado tomandose las precauciones necesarias
para evitar incendios.

Los dafios y perjuicios a la propiedad ajena causados por el desbroce efectuados
indebidamente dentro de las zonas de construccion seran de responsabilidad del Constructor.

Las operaciones de desbroce deberan efectuarse invariablemente en forma previa a los trabajos
de construccion con anticipacion necesaria para no entorpecer el desarrollo de estos.

2.3.0 MEDICIONY PAGO

El desbroce se medird tomando como unidad el metro cuadrado, con aproximacion a la
décima.

No se estimara para fines de pago el desbroce que efectle el Constructor fuera de las areas de
desbroce que se indiquen en los planos.

240 CONCEPTOS DE TRABAJO

Los trabajos de desbroce que efectte el Constructor, le seran estimados y liquidados; segun el
siguiente concepto de trabajo:

2.4.1 Limpiezay desbroce.

3.0.0 DESVIO DEL RIO (ATAGUIA)

%CFFOS Rubro / Descripcién Unidad Cantidad
Al13 DESVIO DEL RIO GLB 1.00

3.1.0 DESCRIPCION

Son todas las actividades que permitiran desviar el caudal del rio a la margen opuesta aquella
en la cual se efectuaran actividades de construccion.

3.2.0 ESPECIFICACIONES

El desvio sera mediante el uso de tablestacado en la parte central, recubierto con fundas de
arena y arcilla a los costados.

El tablestacado estara conformado por pingos de 2.40 m de largo y tabla ristica de la zona.

La arena y arcilla se tomara del mismo cauce y se colocard aproximadamente 50 kg en cada
saco.

La altura hasta la que se colocaran los sacos sera de aproximadamente 2,00 m. El ancho
minimo de la ataguia sera de 1,0 m.

Este trabajo se realizara en época de estiaje.

3.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO
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La medicién serd por metro clbico y se pagara con aproximacion a la unidad. EIl pago se
realizara a base del precio unitario establecido en el contrato.

3.4.0 CONCEPTO DE TRABAJO

3.4.1 Desvio del rio - ataguia

40.0 PROTECCION MARGENES DEL RIO

410

420

4.3.0

DESCRIPCION

Son todas las actividades que permitiran asegurar la estabilidad de las margenes del Rio, en el
sitio de la captacion.

ESPECIFICACIONES
Este trabajo se realizara en época de estiaje.

La proteccion se realizard mediante el uso de pilotes de hormigdn, colocados cada 10 m. y
fundas de un mortero arena cemento.

La arena sera la existente en el cauce del rio, a la cual se le afiadird cemento, para tener una
relacion cemento arena 1:10.

La mezcla arena cemento se preparard en seco y se colocara igualmente en condiciones secas
en el interior de los sacos.

Los sacos con aproximadamente 50 kg de mezcla en seco, seran colocados en las margenes del
rio segun lo establecido en los planos constructivos.

Posteriormente y una vez colocados los sacos en sitio se realizard el humedecimiento de la
mezcla con el agua del rio.

Los sacos formaran una pared que garantice la estabilidad del talud.
Se deberd proteger a las dos méargenes del rio, para asegurar a las obras de captacion.
MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicidn serd por metro clbico y se pagara con aproximacion a la unidad. EIl pago se
realizara a base del precio unitario establecido.

4.4.0 CONCEPTO DE TRABAJO

La proteccion de las margenes del rio que realice el constructor se le pagara bajo el siguiente
concepto de trabajo:

6.4.1 Proteccion margenes del rio

10



5.0.0 EXCAVACIONES

RUBROS

NO. Rubro / Descripcién Unidad Cantidad
AO3  EXCAVACION CONGLOMERADO CON M3
PRESENCIA DE AGUA 37.50
AO4  EXCAVACION EN ROCA CON PRESENCIA DE. M3 122.40
AGUA
B3 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 280.85
C01.02  EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 8.16
C02.02 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 166.93
C03.02  EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 475.26
C04.01 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 15.00
C05.02  EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 198.90
C06.01  EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 20.40
C07.1 EXCAVACION CONGLOMERADO CON M3 2,722.00
PRESENCIA DE AGUA
C07.2 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 20.48
C08.2 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 141.67
C09.2 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 14.63
C10.2 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 9.99
D03  EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 1,115.40
E02 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 21.26
FO4  EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 18.25
F'02 | EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 1,205.30
G2  EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 1,347.53
H2  EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 3.43
102  EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 21.26
J02  EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 2,949.52
K02  EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 10.88
L02  EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 1,590.00
M'01 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 60.00
NO2 | EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 6,851.54
003  EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 55.80
P03  EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 60.00
Q03 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 4.00
B3 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 12.00
T2 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 1,693.20
V2 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 1,268.29
W02  EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 2,781.32
X2 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 5,616.00
Y2 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 2,007.40
Z02 | EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 4,518.00




5.1.0

5.2.0

5.21
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DEFINICION

Se entendera por excavacion de zanjas la que se realice segln el proyecto para alojar la tuberia
de la red de agua potable, incluyendo las operaciones necesarias para compactar o limpiar el
replantillo y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones y
conservacion de las excavaciones por el tiempo que se requiera hasta una satisfactoria
colocacion de la tuberia. Incluye también las operaciones que deberd realizar el Constructor
para aflojar el material manualmente o con equipo mecénico, previamente a la excavacion,
cuando se requiera.

En este rubro se trata de toda clase de excavaciones, es decir excavaciones para obras de
captacion, estacion de bombeo, tanque rompepresion, planta de tratamiento, tanques de
reserva, cimentaciones en general y zanjas para alojar la tuberia.

ESPECIFICACIONES
Excavacién en tierra.

La excavacion de zanjas para tuberia y otros sera efectuada de acuerdo con los datos sefialados
en los planos, en cuanto a alineaciones, pendientes y niveles, excepto cuando se encuentren
inconvenientes imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de conformidad
con el criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador.

El fondo de la zanja sera lo suficientemente ancho para permitir el trabajo de los obreros y
para permitir un buen relleno. En ningun caso, el ancho interior de la zanja sera menor que el
didmetro exterior del tubo mas 0.50 m, sin entibados; con entibamiento se considerara un
ancho de la zanja no mayor que el diametro exterior del tubo mas 0.80 m

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del diametro
de la tuberia que sera alojada en ella, como se sefiala en el cuadro:

ZANJAS PARA TUBERIAS DE HIERRO FUNDIDO, ACERO, PVC.

DIAMETRO ANCHO PROFUND. VOLUMEN

NOMINAL (cm) ALFONDO  POR METRO
mm pulg (cm) LINEAL (m®
25.4 1 50 70 35 m
50.8 2 55 70 .39
63.5 2.5 60 100 .60
76.2 3 60 100 60
101.6 4 60 100 .60
152.4 6 70 110 77
203.2 8 75 115 .86
254.0 10 80 120 96
304.8 12 85 125 1.06
355.6 14 90 130 1.17
406.4 16 100 140 1.40
457.2 18 115 145 1.67
508.0 20 120 150 1.80
609.6 24 130 165 2.15
762.0 30 150 185 2.78
914.4 36 170 220 3.74

NOTA: Por didmetro nominal se entendera el diametro interior de la tuberia correspondiente
que sera instalada en la zanja.
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5.22

La profundidad de la zanja ser4 medida hacia abajo a contar del nivel del terreno, hasta el
fondo de la excavacion.

Para profundidades mayores de 2.00 m y segun la calidad del terreno seria preferible que las
paredes tengan un talud de 1:6 que se extienda hasta el fondo de las zanjas.

En ningun caso se excavara con maquinaria, tan profundo que la tierra de base de los tubos sea
aflojada o removida. La Ultima capa de material sera removida con pico y pala, en una
profundidad de 0.2 m y se le dara al fondo de la zanja la forma definitiva que el disefio y las
especificaciones lo indiquen.

Las excavaciones deberan ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las paredes de las
excavaciones no difieran en mas de 5 cm. de la seccién del proyecto, cuidandose que esta
desviacion no se haga en forma sistematica.

La ejecucion de los dltimos 10 cm. de la excavacion se deberd efectuar con la menor
anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso de tiempo transcurrido entre
la conformacion final de la zanja y el tendido de la tuberia, se requiere un nuevo trabajo antes
de tender la tuberia, esta sera por cuenta exclusiva del Constructor.

Se debe vigilar que desde el momento en se inicie la excavacion, hasta que termine el relleno
de la misma, incluyendo la instalacion y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de
siete dias calendario. Salvo en condiciones especiales que seran absueltas por el Ingeniero
Fiscalizador.

Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador, el terreno que constituya el fondo de las zanjas sea
poco resistente o inestable, se procedera a realizar sobreexcavacion hasta encontrar terreno
conveniente. Dicho material se removera y se procedera a rellenar con tierra buena o
replantillo de grava, piedra triturada o cualquier otro material que a juicio del Ingeniero
Fiscalizador sea conveniente.

Si los materiales de fundacién natural son aflojados o alterados durante la excavacion, mas de
lo indicado en los planos, dicho material serd removido, reemplazado, compactado, usando un
material conveniente aprobado por el Ingeniero Fiscalizador.

Si estos trabajos son necesarios realizarlos por culpa del Constructor, sera exclusivamente a su
cargo.

Cuando los bordes superiores de excavacion de las zanjas estén en pavimentos, los cortes
deberan ser lo mas rectos y regulares posibles.

Excavacién en conglomerado y roca

Se entenderd por excavacion en conglomerado y roca, a cualquier profundidad y cuando se
encuentren materiales que no pueden ser aflojados por los métodos ordinarios en uso, tales
como pico, pala 0 maquinas excavadoras, y que para removerlos se hace indispensable el uso
de explosivos, martillos mecénicos, cufia y mandarria u otros analogos.

Se entendera por conglomerado la mezcla natural formada de un esqueleto mineral de &aridos
de diferente granulometria y un ligante, dotada de caracteristicas de resistencia y cohesion, con
la presencia de blogues rocosos cuya dimensién se encuentre entre 5 cm. y 60 cm.



5.2.3

5.24
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Se entendera por roca todo material mineral sélido que se encuentre en estado natural en
grandes masas o fragmentos (con un volumen mayor de 200 dm3) y que requieren el uso de
explosivos y/o equipo especial para su explotacion.

Cuando haya que extraer de la zanja fragmentos de rocas o de mamposterias, que en sitio
formen parte de macizos que no tengan que ser extraidos totalmente para erigir las estructuras,
los pedazos que se excaven dentro de los limites presumidos, seran considerados como roca,
aungue su volumen sea menor de 200 dm3.

Cuando el fondo de la excavacién, o plano de fundacion tenga conglomerado o roca, se
excavara hasta 0.15 m por debajo del asiento del tubo y se llenara luego con arena y grava
fina. En caso que la excavacion se excediera de los limites indicados anteriormente, el hueco
resultante de esta remocion serd rellenado con un material adecuado aprobado por el ingeniero
fiscalizador. Este relleno se hara a expensas del Constructor, si la sobreexcavacion se debié a
su negligencia u otra causa a él imputable.

Cuando la excavacion de la zanja se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no se alteren el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por
escrito del Ingeniero Fiscalizador de la Obra.

Excavacion en tierra, comprendera la remocion de todo tipo de materiales, no incluidos en las
definiciones de roca, conglomerado y fango.

Excavacioén con presencia de agua (fango)

La realizacion de excavacion de zanjas con presencia de agua, a cualquier profundidad, puede
ocasionarse por la aparicion de aguas provenientes del subsuelo, de aguas lluvias, de
inundaciones, de operaciones de construccion, aguas servidas y otros.

Como el agua dificulta el trabajo, disminuye la seguridad de personas y de la obra misma, es
necesario tomar las debidas precauciones y protecciones.

Los métodos y formas de eliminar el agua de las excavaciones, pueden ser tablaestacados,
ataguias, bombeo, drenaje, cunetas y otros.

En los lugares sujetos a inundaciones de aguas lluvias se deben prohibir efectuar
excavaciones en tiempo lluvioso. Todas las excavaciones no deberan tener agua antes de
colocar las tuberias y colectores, bajo ninglin concepto se colocaran bajo agua.

Las zanjas se mantendran secas hasta que las tuberias hayan sido completamente acoplados y
en ese estado se conservaran por lo menos seis horas después de colocado el mortero y
hormigoén.

Condiciones de seguridad y Disposicion de Trabajo.

Cuando las condiciones del terreno, o las dimensiones de la zanja sean tales que, pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Ingeniero Fiscalizador, éste
ordenara al Constructor la colocacion de entibados y puntales que juzgue necesarios para la
seguridad de los trabajadores, de la obra y de las estructuras y propiedades adyacentes o que
exijan las leyes o reglamentos vigentes. El Ingeniero Fiscalizador debe exigir que estos
trabajos se ejecuten con las debidas seguridades y en la cantidad y calidad necesarias.

El Ingeniero Fiscalizador esté facultado para suspender, parcial o totalmente las excavaciones,

cuando considere que las mismas no ofrecen la seguridad necesaria para la obra y/o personas,
hasta que se efectlen los trabajos de entibamiento y apuntalamiento necesarios.

14
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5.3.0

5.4.0

54.1
5.4.2

En cada tramo de trabajo se abrirdn no mas de 200 m de zanja con anterioridad a la colocacion
de la tuberia o colectores y no se dejara mas de 200 m de zanja sin relleno luego de haber
colocado los tubos o colectores, siempre y cuando las condiciones del terreno y climaticas
sean las deseables.

En otras circunstancias, sera el Ingeniero Fiscalizador el que indique las mejores disposiciones
para el trabajo. La zanja se mantendra sin agua durante todo el tiempo que dure la colocacion
de los tubos. Cuando sea necesario se deberan colocar puentes temporales sobre las zanjas sin
relleno, en las intersecciones de las calles, en accesos y garajes o en terrenos afectados por la
excavacion; todos esos puentes seran mantenidos en servicio hasta que los requisitos que rigen
el trabajo anterior al relleno hayan sido cumplidos. Los puentes temporales estaran sujetos a la
aprobacion del Ingeniero Fiscalizador.

Manipuleo y desalojo del material excavado.

Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno de zanjas, calles y caminos, se
colocaran lateralmente a lo largo de la zanja; este material se mantendra ubicado de tal forma
que no cause inconvenientes al transito del pablico.

Se preferira colocar el material excavado a un solo lado de la zanja. Se dejara libre acceso a
todos los hidrantes contra incendios, valvulas de agua y otros servicios que requieran
facilidades para su operacion y control. La capa vegetal removida separadamente serd
desalojada del lugar.

Durante la construccion y hasta que se haga la pavimentacion o repavimentacion definitiva o
hasta la recepcion del trabajo, se mantendra la superficie del camino libre de polvo, lodo,
desechos o0 escombros que constituyan una amenaza o peligro para el publico.

El polvo sera controlado en forma continua, ya sea esparciendo agua o mediante un método
que apruebe el Ingeniero Fiscalizador.

Los materiales excavados que no vayan a utilizarse como relleno, seran desalojados fuera del
area de los trabajos.

Todo el material de las excavaciones que no serd utilizado y que ocupa un area dentro del
derecho de via, sera transportado y desalojado o utilizado como relleno en cualquier otra parte.

MEDICION Y PAGO

La excavacién de zanjas se medira en metros ctbicos (m?) con aproximacién a la décima,
determinandose los volimenes en obra segun el proyecto. No se consideraran las
excavaciones hechas fuera del proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por causas
imputables al Constructor.

Se tomaran en cuenta las sobreexcavaciones cuando estas sean debidamente aprobadas por el
Ingeniero Fiscalizador.

CONCEPTOS DE TRABAJO
Los trabajos de excavacién de zanjas se pagara de acuerdo a lo siguiente:

Excavacion a mano en tierra h<2m, en presencia de agua.
Excavacién a mano en tierra h=2 a 4m, en presencia de agua
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5.4.3 Excavacion a mano en tierra h=4 a 6m, en presencia de agua
5.4.4 Excavacion a mano en tierra h=6 a 9m, en presencia de agua
5.4.5 Excavacion en conglomerado
5.4.6  Excavacion en roca
5.4.7 Excavacion a mano en tierra H<2m
5.4.8 Excavacion a mano en tierrah=2a4m
5.4.9 Excavacion a maquina en tierra h<2m
5.4.10 Excavacion a maquina en tierra H<4m
5.4.11 Excavacion a mano en arena, h<2m
6.0.0 MEJORAMIENTO DE SUELO
% Rubro / Descripcién Unidad Cantidad
C01.04 MEJORAMIENTO SUELO M3 2.92
C02.03 MEJORAMIENTO SUELO M3 29.50
C03.03 MEJORAMIENTO SUELO M3 237.63
C05.03 MEJORAMIENTO SUELO M3 99.45
EO3 MEJORAMIENTO SUELO M3 5.06
103 MEJORAMIENTO SUELO M3 5.06
K03  MEJORAMIENTO SUELO M3 2.59
P04  MEJORAMIENTO SUELO M3 9.00
Q04  MEJORAMIENTO SUELO M3 2.00
R04  MEJORAMIENTO SUELO M3 6.00
6.1.0 DEFINICION
Se entenderd por mejoramiento de suelo de los sitios excavados, todas aquellas operaciones
que realizara el constructor destinadas a una adecuada reparticion de los esfuerzos y absorcion
de los mismos.
El mejoramiento se realizara con piedra bola de didmetro promedio de 10 a 20 cm. y subbase
clase 3 (de acuerdo con las especificaciones del MOP).
6.2.0 ESPECIFICACIONES
6.2.1 Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador el fondo de las zanjas no sea adecuado, para
sustentar y mantener las estructuras en forma estable, se construiran bases compactadas de
material granular o lastre en capas de 20 cm., a fin de obtener una superficie nivelada para la
cimentacion de las estructuras.
6.2.2 La base se apisonara hasta obtener la mayor compactacion posible, para lo cual se
humedeceran los materiales en forma adecuada.
6.2.3 El mejoramiento de suelo se ejecutara y seran aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador de la
obra antes de proceder a la fundicidn de las estructuras.
6.3.0 MEDICION Y PAGO
6.3.1 La construccion de bases se medira para fines de pago en metros cubicos, con aproximacion a

la décima.
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6.3.2 El pago se hara de acuerdo al volumen de obra realizado, y al precio unitario estipulado en el
contrato.
6.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
La construccion de mejoramiento de suelo en zanjas le sera liquidada al Constructor, de
acuerdo al concepto de trabajo siguiente:
6.4.1 Relleno piedra bola
6.4.2 Relleno Subbase clase 3
7.0.0 ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS
%EOS Rubro / Descripcién Unidad Cantidad
A09 ENCOFRADO RECTO M2 643.57
C01.07 ENCOFRADO RECTO M2 36.30
C02.06 ENCOFRADO RECTO M2 546.76
C03.06 ENCOFRADO RECTO M2 1,749.26
C05.06 ENCOFRADO RECTO M2 569.12
C06.05 ENCOFRADO RECTO M2 271.00
C08.3 ENCOFRADO RECTO M2 106.20
C10.3 ENCOFRADO RECTO M2 12.38
EO4 ENCOFRADO RECTO M2 66.06
F11 ENCOFRADO PARED M2 62.10
F20 | ENCOFRADO RECTO M2 80.00
104 ENCOFRADO RECTO M2 66.06
K04 ENCOFRADO RECTO M2 45.76
M08 ENCOFRADO RECTO M2 64.00
M'06 | ENCOFRADO RECTO M2 100.00
006 ENCOFRADO RECTO M2 55.00
V4 ENCOFRADO RECTO M2 675.12
7.1.0 DEFINICION
Se entenderd como encofrados las formas volumétricas, que se confeccionan con piezas de
madera de monte cepillada o contrachapada, metélicas u otro material resistente para que
soporte el vaciado del hormigon, con el fin de amoldarlo a la forma prevista.
7.2.0 ESPECIFICACIONES
7.21 Los encofrados, generalmente construidos de madera de monte cepillada o tablero
contrachapado, deberan ser lo suficientemente fuertes para soportar la presion, resultante del
vaciado y vibracion del hormigon, estar sujetos rigidamente en su posicion correcta y lo
suficientemente impermeable para evitar la pérdida de lechada.
7.2.2  Los encofrados para tabiques y paredes delgadas, estardn formados de placas compuestos de

tableros y bastidores o de madera de monte cepillada o tablero contrachapado de un espesor
adecuado al objetivo del encofrado, pero en ningin caso menores a 1 cm.
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Los tableros se mantendran en su posicién, mediante pernos de un espesor minimo de 8 mm,
con arandelas y tuercas.

Los tirantes y espaciadores de madera, formaran el encofrado, que por si solos resistiran los
esfuerzos hidréaulicos del vaciado y vibrado del hormigén. Los apuntalamientos y riostras
serviran solamente para mantener los tableros en su posicion, vertical o no, pero en todo caso
no resistiran esfuerzos hidraulicos.

Al colocar hormigon contra las formas, estas deberan estar libres de incrustaciones de mortero,
lechada u otros materiales extrafios que puedan contaminar el hormigén. Antes de depositar el
hormigon; las superficies del encofrado deberan aceitarse con aceite comercial para
encofrados de origen mineral.

Las formas se dejaran en su lugar hasta que el Ingeniero Fiscalizador autorice su remocién, y
se removeran con cuidado para no dafiar el hormigon.

La remocion se autorizard y efectuara tan pronto como sea factible; para evitar demoras en el
sellado y/o curado con agua, y permitir lo mas pronto posible, la reparacion de los
desperfectos del hormigon.

Con la mé&xima anticipacion posible para cada caso, el Constructor dara a conocer al Ingeniero
Fiscalizador los métodos y materiales que utilizara para la construccién de los encofrados. La
autorizacion previa del Ingeniero para el procedimiento del colado, no relevara al Constructor
de sus responsabilidades en cuanto al acabado final del hormigoén dentro de las lineas y niveles
ordenados.

Después de que los encofrados hayan sido colocados en su ubicacion final, seran
inspeccionados por el Ingeniero Fiscalizador para comprobar que su construccion, colocacion
y resistencia son adecuados, pudiendo exigir al Constructor el calculo de elementos del
encofrado que ameriten esa exigencia.

El uso de vibradores exige el empleo de encofrados mas resistentes.

MEDICION Y PAGO

Los encofrados se medirdn en m2 con aproximacion a la décima. Al efecto, se mediran
directamente en la estructura las superficies de hormigén que fueran cubiertas por las formas
al tiempo que estén en contacto con los encofrados empleados.

No se medirdn para efectos de pago las superficies de encofrado empleadas para confinar
hormigén que debid ser vaciado directamente contra la excavacion y que debio ser encofrada
por causa de sobre excavaciones u otras causa imputables al Constructor, ni tampoco los
encofrados empleados fuera de las lineas y niveles del proyecto.

La obra falsa de madera para sustentar los encofrados estara incluida en el pago.
CONCEPTOS DE TRABAJO

La fabricacién, colocacion y remocion de encofrados para hormigén y la obra falsa necesaria,
para sustentarlos, se pagaran y liquidaran de acuerdo con algunos de conceptos de trabajo

siguientes:

Encofrado y desencofrado recto contrachapado.
Encofrado y desencofrado circular de paredes y clpula

18



8.0.0 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2

% Rubro / Descripcion Unidad Cantidad
A08 ACERO DE REFUERZO KG 19,202.66
A09 ENCOFRADO RECTO M2 643.57
C01.07 ENCOFRADO RECTO M2 36.30
C01.10 ACERO DE REFUERZO KG 418.64
C02.06 ENCOFRADO RECTO M2 546.76
C02.07 ACERO DE REFUERZO KG 6,139.37
C03.06 ENCOFRADO RECTO M2 1,749.26
C03.07 ACERO DE REFUERZO KG 9,938.17
C05.06 ENCOFRADO RECTO M2 569.12
C05.07 ACERO DE REFUERZO KG 11,593.94
C06.04 ACERO DE REFUERZO KG 1,298.00
C06.05 ENCOFRADO RECTO M2 271.00
C08.3 ENCOFRADO RECTO M2 106.20
C08.13 ACERO DE REFUERZO KG 424.17
C09.5 ACERO DE REFUERZO KG 1,081.34
C10.3 ENCOFRADO RECTO M2 12.38
C10.4 ACERO DE REFUERZO KG 244.98
EO4 ENCOFRADO RECTO M2 66.06
EO5  ACERO DE REFUERZO KG 578.58
FO8  ACERO DE REFUERZO KG 494.22

8.1.0 DEFINICION
Comprende el conjunto de operaciones que debe realizar el constructor para suministrar,
cortar, doblar, formar ganchos y colocar las varillas de acero de refuerzo utilizadas para la
formacién de hormigén armado.

8.2.0 ESPECIFICACIONES

8.2.1 El Constructor suministrara dentro de los precios unitarios consignados en su propuesta, todo
el acero en varillas necesario y de la calidad estipulada en los planos, estos materiales deberan
ser nuevos y aprobados por el Ingeniero Fiscalizador de la obra. El acero usado o instalado por
el Constructor sin la respectiva aprobacion sera rechazado.

8.2.2 El acero de refuerzo debera ser enderezado en forma adecuada, previamente a su empleo en
las estructuras.

8.2.3 Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero que se indique en los planos, serd
considerada de centro a centro, salvo que especificamente se indique otra cosa; la posicién
exacta, el traslape, el tamafio y la forma de las varillas deberan ser las que se consignan en los
planos.

8.2.4  Antes de procederse a su colocacion, las varillas de hierro deberdn limpiarse del éxido, polvo

grasa u otras substancias y deberan mantenerse en estas condiciones hasta que queden
sumergidas en el hormigén.
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8.2.5 Las varillas deberdn ser colocadas y mantenidas exactamente en su lugar, por medio de
soportes, separadores, etc., preferiblemente metélicos, de madera, que no sufran movimientos
durante el vaciado del hormigén hasta el vaciado inicial de este. Se deberd tener el cuidado
necesario para utilizar de la mejor forma la longitud total de la varilla de acero de refuerzo.

8.3.0 MEDICION Y PAGO
La medicion de la colocacion de acero de refuerzo se medird en kilogramos (kg) con
aproximacion a la décima.

Para determinar el nimero de kilogramos de acero de refuerzo colocados por el Constructor,
se verificard el acero colocado en la obra, con la respectiva planilla de aceros del plano
estructural.

8.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
El suministro y colocacion del acero de refuerzo, se pagara al Constructor de acuerdo con los
precios unitarios estipulados en el Contrato, de acuerdo con el concepto de trabajo siguiente:

8.4.1 Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2.

9.0.0 HORMIGONES.-

%EOS Rubro / Descripcién Unidad Cantidad
A06 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 247.15
A07 HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 47.00
B1l1 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 0.60

C01.06 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 6.24

C02.05 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 73.58

C03.05 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 225.25

C05.05 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 76.61

C06.06 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 30.47

C06.07 HORMIGON CONTRAPISO FC= 180 M2 100.00
KG/CM2+0.10 PIEDRA BOLA

C07.8 HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 60.00

C07.17 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 CUNETAS: M3 15.00
CORONACION

C08.6 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 32.50

C08.11 HORMIGON CONTRAPISO FC= 180 M2 100.39
KG/CM2+0.10 PIEDRA BOLA

C08.14 HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 8.64

C09.7 HORMIG¢N SIMPLE EN PLINTOS FC=210 M3 2.25
KG/CM2

C09.8 H. SIMPLE EN CADENAS F'C=210 KG/CM2 M3 1.34

C09.9 H. SIMPLE EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 1.46
N+3.00

C09.10 H. SIMPLE EN RIOSTRAS F'C=210 KG/CM2 M3 0.17

C09.11 H.S.EN LOSAS F'C=210KG/CM2 M3 5.33

C09.12 HORMIGON REPLANTILLO F'C=140KG/CM2 M3 9.00
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C09.13 HORMIGON  CONTRAPISO  FC= 180 M2 38.12
KG/CM2+0.10 PIEDRA BOLA
C09.14 HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 4.03
C10.6 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 3.12
D10  HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 0.30
EO7 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 7.23
FO7  HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 PLINTOS-LOSA M3 8.51
FONDO
F10 | HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 + ENCOFRADO | M3 5.77
F19  HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 12.00
FF09 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 0.68
107 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 7.23
J12° HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 1.20
KO7  HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 7.23
M07  HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 9.60
M'05  HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 25.00
N13  HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 1.65
008  HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 11.90
PO5  HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 12.00
P06  HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 9.00
Q05  HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 4.00
Q06  HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 1.20
RO5  HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 12.00
R06  HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 3.60
S7  HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 14.40
V6  HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 177.72
V7 HORMIGON SIMPLE BORDILLO 50,30,15 ML 146.34
(F'C=180KG/CM2)
W09  HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 0.75

9.1.0 DEFINICION

Se entiende por hormigdén al producto endurecido resultante, de la mezcla de cemento
Portland, agua y agregados pétreos (aridos) en proporciones adecuadas; puede tener aditivos
con el fin de obtener cualidades especiales.

9.2.0 ESPECIFICACIONES
9.2.1 Hormigén ciclépeo.-

9.2.1.1 Es el hormigon simple al que se afiade hasta un 40% en volumen de piedra, de preferencia
angular de tamafio variable entre 10 cm. y 25 cm. de didmetro. El hormigon ciclépeo deberé
tener una resistencia a los 28 dias de minimo 140 kg/cm2.

9.2.1.2 Para construir se coloca primeramente una capa de hormigén simple de 15 cm. de espesor
sobre la cual se coloca a mano una capa de piedra, sobre esta otra capa de hormigén simple de
15 cm. y asi sucesivamente. Se tendra cuidado para que las piedras no estén en ningun
momento a distancias menores a 5 cm. entre ellas y de los bordes de las estructuras.
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9.2.1.3 La dosificacion del hormigén varia de acuerdo a las necesidades.

9.2.2

Hormigén Simple.-

9.2.2.1 Es el hormigén en el que se utiliza ripio de hasta 5 cm. de didametro y desde luego tiene todos

los componentes del hormigdn.

9.2.2.2 La dosificacion del hormigon simple varia de acuerdo a la resistencia a la compresion a los 28

9.23

dias que se requiera:

a) Hormigon simple, cuya resistencia a los 28 dias es de 140 Kg/cm2 y es utilizado
regularmente en construccion de muros de hormigdn de mayor espesor, pavimentos, cimientos
de edificios, pisos y anclajes para tuberia.

b)Hormigén simple, cuya resistencia a los 28 dias es de 180 Kg/cm2 y es utilizado
regularmente en construccion de pozos de revision, bordillos y obras comunes de hormigdn
armado en general.

c)Hormigon simple, cuya resistencia a los 28 dias es de 210 Kg/cm2 y es utilizado
regularmente en construccion de muros no voluminosos, y estructuras sujetas a la erosion del
agua.

Disefio del hormigén

9.2.3.1 Para obtener un hormigén bueno, uniforme y que ofrezca resistencia, capacidad de duracion y

economia, se debe controlar en el disefio:

a) Calidad de los materiales.
b) Dosificacion de los componentes.
c) Manejo, colocacion y curado del hormigén.

9.2.3.2 Al hablar de la dosificacion hay poner especial cuidado en la relacion agua - cemento que debe

9.24

ser determinada cuidadosamente, teniendo en cuenta los siguientes elementos:

a) Grado de humedad de los agregados,

b) Clima del lugar de la obra,

c) Utilizacion de aditivos,

d) Condiciones de exposicion del hormigon; vy,
e) Espesor y clase de encofrado.

En general la relacion agua - cemento debe ser lo més baja posible, tratando siempre de que el
hormigén tenga las condiciones de impermeabilidad, manejo y trabajabilidad propios de cada
objeto.

Mezclado.-

9.2.4.1 El hormigén serd mezclado a maquina. La dosificacion se realizard al peso utilizando una

balanza de plataforma que permita poner una carretilla de agregado.
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9.25

9.2.6

9.2.7

El hormigon preparado en mezcladora deberd ser revuelto durante el tiempo que se indica a
continuacion:

CAPACIDAD DE LA HORMIGONERA TIEMPO DE AMASADO EN MINUTOS
1.5 m®* O MENOS 1.50
2.3 m® O MENOS 2.00
3.0 m®* O MENOS 2.50
3.8™ 0 MENOS 2.75
4.0 m* O MENOS 3.00

El hormigén serd descargado completamente antes de que la mezcladora sea nuevamente
cargada. La mezcladora deberd ser limpiada a intervalos regulares y mantenida en buen estado
mientras se use.

Consistencia.-

Bajo las condiciones normales de operacion, los cambios en la consistencia como indica la
prueba de asentamiento, seran usados como indicadores de cambios en las caracteristicas del
material, de las proporciones o del contenido de agua. Para evitar mezclas demasiado densas o
demasiado fluidas, las pruebas de asentamiento deben cumplir con lo estipulado en las
"especificaciones Especiales".

Las pruebas de asentamientos se realizaran antes de colocar aditivos en el hormigon.
Resistencia.-

Cuando el hormigoén no alcance a la resistencia a la compresion f'c a los 28 dias, (carga de
rotura), para la que fue disefiado; serd indispensable mejorar las caracteristicas de los
agregados y hacer una nueva dosificacion del hormigdn en un laboratorio de resistencia de

materiales.

Pruebas de hormigén.-

9.2.7.1 Las pruebas de consistencia se realizaran en las primeras paradas hasta que se estabilicen las

condiciones de salida de la mezcla; en caso de haber cambios en las condiciones de humedad
de los agregados o cambios del temporal, y, si el transporte del hormigoén hasta el sitio de la
fundicién fuera demasiado largo, o estuviera sujeto a evaporacion apreciable, en estos casos se
harén las pruebas en el sitio de uso del hormigdn. Las pruebas se haran con la frecuencia
necesaria.

9.2.7.2 Las pruebas a la resistencia del hormigon se las realizard, a base de las especificaciones ASTM

para moldes cilindricos. EI nUmero de muestras a tomar para controlar la resistencia del
hormigén sera definido por el ingeniero fiscalizador de acuerdo con el volumen y tipo de
hormigén a elaborar, los cilindros seran probados a los 7 dias y los 28 dias. Los cilindros
probados a los 7 dias se utilizaran para facilitar el control de la resistencia de los hormigones.

El resultado es valedero cuando se ha realizado un promedio de la serie de cilindros probados,
los cuales no deben ser deformados, ni defectuosos.

Los costos de la toma de muestras y de las pruebas de resistencia del hormigén en los
laboratorios aprobados por el fiscalizador, seran de cuenta del constructor.
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9.2.7.3 Cuando el promedio de los resultados de los cilindros tomados en un dia y probados a los 7

9.2.7.4

9.2.8

9.29

9.2.10

dias, no llegue al 80% de la resistencia exigida, se debe ordenar un curado adicional por un
lapso maximo de 14 dias y se ordenaran pruebas de carga en la estructura.

Si luego de realizadas las pruebas se determina que el hormigén no es de la calidad
especificada, se debe reemplazar la estructura total o parcialmente, segin sea el caso y
proceder a realizar un nuevo disefio del hormigoén para las estructuras siguientes.

Aditivos.-Los aditivos se usardn en el hormigdn para mejorar una o varias cualidades del
mismo:

a) Mejorar la trabajabilidad,

b) Reducir la segregacion de los materiales,
c) Incorporar aire,

d) Acelerar el fraguado,

e) Retardar el fraguado,

f) Conseguir su impermeabilidad,

)] Densificar el hormigén, etc.

En todo caso el uso de aditivos debera ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador.
Transporte y manipuleo.-

El hormigén sera transportado desde la mezcladora hasta en lugar de su colocacién, por
métodos que eviten o reduzcan al maximo la separacion de los materiales. El equipo seré de
tamarfio y disefio apropiados para asegurar un flujo adecuado del hormigén en el punto de
entrega.

Los canalones de descarga deberan evitar la segregacion de los componentes, deberan ser lisos
(preferiblemente metalicos), que eviten fugas y reboses.

Se debe controlar que su colocacién se realice desde alturas no mayores de 1.0 m sobre el
encofrado o fondos de cimentacion; se usaran dispositivos especiales cuando sea necesario
verter hormigon a alturas mayores a la indicada.

Preparacion del lugar de colocacion.-

Antes de iniciar el trabajo sera limpiado el lugar donde se va a fundir el hormigdn, de toda
clase de escombros barro y materiales extrafios.

Los materiales permeables de la fundacion deberan ser cubiertos por polietileno de por lo
menos 0.6 mm. de espesor, a costo del contratista, antes de colocarse el hormigon. Las
superficies del hormigén fraguado sobre el cual deberd colocarse nuevo hormigén, seran
limpias y saturadas antes de la colocacion del hormigén.

El refuerzo de hierro y estructuras metalicas, deberan ser limpiados completamente de capas
de aceite y otras substancias, antes de colocar el hormigon.
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9.2.11

9.2.12

Colocacion del hormigon.-

El hormigon sera colocado en obra con rapidez para que sea blando mientras se trabaja, por
todas las partes de los encofrados; si se ha fraguado parcialmente o a sido contaminado con
materias extrafias no debera ser colocado en obra.

No se usara hormigon rehumedecido.

El vaciado del hormigén se lo hard en forma continua hasta que el tramo se haya terminado,
asegurando de esta manera la adhesion de las capas sucesivas, cuyo espesor no debe ser mayor
de 15 cm. Cuidado especial debe ponerse para evitar la segregacion de los materiales.

La colocacidn del hormigdn para condiciones especiales debera sujetarse a lo siguiente:

a) Colocacion de hormigon en tiempo frio.-

Cuando la temperatura media esté por debajo de 5° C se procedera de la siguiente manera:

- Afiadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado por el Ingeniero
Fiscalizador.

- La temperatura del hormigon fresco mientras es mezclado no sera menor de 15° C.

- La temperatura del hormigén colocado sera mantenida a un minimo de 10° C. durante
las primeras 72 horas después de vaciado, durante los siguientes 4 dias la temperatura del
hormigdén no debera ser menor de 5° C.

El Constructor sera enteramente responsable por la proteccion del hormigén colocado en
tiempo frio, y cualquier dafio en el hormigon debido al tiempo frio sera retirado y reemplazado
por cuenta del Constructor.

b) Vaciado del hormigdn en tiempo célido.-

La temperatura de los agregados, agua y cemento seran mantenidas al mas bajo nivel practico.
La temperatura del cemento en la hormigonera no excederd de los 50° C y se debe tener
cuidado para evitar la formacion de bolas de cemento.

La subrasante y los encofrados seran totalmente humedecidos antes de colocar el hormigén.

La temperatura del hormigén no debera exceder bajo ninguna circunstancia de 32° C y a
menos que sea aprobado especificamente por la Ingeniero Fiscalizador, debido a condiciones
excepcionales, la temperatura sera mantenida a un maximo de 27° C.

Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado sera afiadido a la mezcla de hormigén
de acuerdo con las especificaciones del fabricante. No se debera exceder del asentamiento de
cono especificado.

Consolidacion.-

El hormigén armado o simple sera consolidado por vibracion y otros métodos adecuados
aprobados por el Ingeniero Fiscalizador. Se utilizaran vibradores externos para consolidar el
hormigon en todas las estructuras. Deberan existir unidades de reserva suficientes en la obra
en caso de falla de las que estén operando.
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El vibrador serd aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm. y por periodos
cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado.

9.2.13 Curado del hormigén.-

El objeto del curado es impedir o reintegrar la pérdida de humedad necesaria durante la etapa
inicial, relativamente breve de hidratacion.

Se dispondran de los medios necesarios para mantener las superficies expuestas de hormigon
en estado himedo después de la colocacion del hormigén; el tiempo de curado seré de por lo
menos 14 dias, cuando se utilice cemento normal Portland tipo I, modificado tipo Il, resistente
a los sulfatos tipo V, y por lo menos 21 dias cuando se emplea cemento frio tipo VI.

El hormigdn sera protegido de los efectos dafiinos del sol, viento, agua y golpes mecanicos. El
curado debera ser continuo, tan pronto como el hormigdn comience a endurecer se colocara
sobre él, arena himeda, sacos mojados, riegos frecuentes y en el caso de losas y pavimentos
inundacioén permanente.

Se podrén utilizar compuestos de sellado para el curado siempre que estos compuestos sean
comprobadamente eficaces y se aplicaran un dia después del curado himedo.

9.2.14 Juntas de construccion.-

Las juntas de construccién deberan ser colocadas de acuerdo a los planos o donde indique el
Ingeniero Fiscalizador.

Donde vaya a realizarse una junta, la superficie del hormigén debe dejarse dentada o aspera y
sera limpiada completamente, mediante soplete de arena mojada, chorros de agua y aire a
presion u otro método aprobado, inmediatamente antes de colocar el hormigén nuevo.

9.2.15 Tolerancia para la construccién con hormigon.-

Las estructuras de hormigén deben ser construidas con las dimensiones exactas sefialadas en
los planos, sin embargo es posible que aparezcan variaciones inadvertidas en estas
dimensiones.

Las variaciones admisibles son las siguientes:

- Desviacion de la vertical 5mmen5m.
- Desviacion de la horizontal 5mmen5m.
- Desviacion lineal 10 mmen5m.

De excederse estos valores sera necesario remover la estructura a costo del Constructor.

9.2.16.- Hormigdn premezclado

9.3.0

En el caso de que el constructor utilice hormigén premezclado o fabricado en planta, los
costos adicionales en que incurra serdn de su cuenta y el Ingeniero Fiscalizador deberé realizar
el control y solicitar al constructor las pruebas que crea necesarias, tanto en obra como en
planta.

MEDICION Y PAGO
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El hormigén serd medido en metros clbicos con aproximacion a la décima, determinandose
directamente en la obra las cantidades correspondientes.

Los bloques de anclaje se mediran en unidades.

El contrapiso se medira en metros cuadrados.

9.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO

Las obras de hormigon se liquidaran de acuerdo a los siguientes conceptos de trabajo:

9.4.1 Replantillo de hormigon simple f'c = 180 kg/cm2
9.4.2 Hormigon simple f'c = 210 kg/cm2
9.4.3 Hormigon ciclépeo 40%, H.S f'c = 180 kg/cm2
9.4.4 Hormigon simple f'c = 180 kg/cm2 - anclajes
9.4.5 Bloques de anclaje subfluvial HS f’c=180 kg/cm2
9.4.6 Contrapiso de piedra HS f’c=180 kg/cm2
9.4.7 Cajade valvula H.S. f'¢=180 kg/cm2 1.2mX1.2mx1.2M
10.0.0 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION)
% Rubro / Descripcion Unidad Cantidad
B8 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 280.85
D07 | RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS M3 1,115.40
G3 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 1,347.53
JO9  RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 2,949.52
LO3 | RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 1,590.00
M'02 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 60.00
NO8 | RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 7,127.55
T3 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 1,693.20
W06 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 2,781.32
X3 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 5,616.00
Y3 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 2,007.40
Z03 | RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 4,518.00
10.1.0 DEFINICION
Como relleno se entiende el conjunto de operaciones que deben realizarse, para restituir con
materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan realizado para alojar tuberias
0 estructuras, hasta el nivel original del terreno o hasta los niveles determinados en el proyecto
ylo ordenes del Ingeniero Fiscalizador. Se incluyen ademas los terraplenes que deben
realizarse.
10.2.0 ESPECIFICACIONES
10.2.1 Relleno.

No se debera proceder a efectuar ningin relleno sin antes contar con la aprobacion del
Ingeniero Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrd ordenar la total extraccion del
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28

material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor tenga derecho a
ninguna retribucion por ello. El Ingeniero Fiscalizador debe comprobar las pendientes vy
alineaciones del tramo.

El material y el procedimiento del relleno deben tener la aprobacién del Ingeniero
Fiscalizador. EI Constructor sera el responsable por el desplazamiento de la tuberia, asi como
de los dafios e inestabilidad de los mismos, causados por el inadecuado procedimiento del
relleno.

Las operaciones de relleno en cada tramo se terminaran sin demora.

La primera parte del relleno se hara utilizando en ella tierra fina seleccionada, exenta de
piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los espacios entre la tuberia y la pared de la
zanja debera rellenarse cuidadosamente compactando lo suficiente, hasta alcanzar un nivel de
30 cm sobre la superficie superior del tubo. Como norma general el apisonamiento o
compactacion hasta 60 cm sobre la tuberia serd ejecutado cuidadosamente y con pison de
mano; de alli en adelante se podran utilizar otros elementos mecénicos, como compactadores
neumaticos.

Se debe tener el cuidado de no transmitir ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la tuberia
hasta que el relleno tenga un minimo de 30 cm sobre la misma o cualquier otra estructura.

Compactacion

El grado de compactacion que se debe dar a un relleno varia de acuerdo a la ubicacion de la
zanja.

El relleno se realizard en capas sucesivas no mayores de 20 cm. compactando cada una de
ellas hasta obtener una densidad del 90% como minimo de la 6ptima de laboratorio. Los
métodos de compactacion difieren para materiales cohesivos y no cohesivos.

Para material cohesivo, esto es material arcilloso, se usaran compactadores neumaticos, se
pondra especial cuidado en no causar dafios en la tuberia. Con el propésito de obtener una
compactacion cercana a la maxima, el contenido de humedad del material de relleno debera
ser similar al dptimo; con este objeto si el material se encuentra demasiado seco se afiadira la
cantidad de agua necesaria; en caso contrario, si existiera exceso de humedad es necesario
secar el material extendiéndolo en capas delgadas para permitir la evaporacion del exceso de
agua.

En el caso de material no cohesivo se utilizardn métodos alternativos adecuados, para obtener
el grado adecuado de compactacion, aprobados por el Ingeniero Fiscalizador. EI material no
cohesivo también puede ser compactado utilizando vibradores mecanicos.

Una vez que la zanja haya sido rellenada y compactada, el Constructor debera limpiar la calle
del material de relleno sobrante, o cualquier otra clase de material. Si asi no se procediera el
Ingeniero Fiscalizador podra ordenar la paralizacién de los demds trabajos, hasta que la
mencionada limpieza haya sido efectuada y el Constructor no podra hacer reclamos por
extension del plazo por la demora ocasionada.

10.2.10 Material para relleno

En el relleno se emplearé el material de la propia excavacion. cuando éste no sea apropiado se
seleccionara otro material y previo el visto bueno del Ingeniero Fiscalizador se procedera a
realizar el relleno.
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En ningln caso el material para relleno, debera tener un peso especifico en seco menor a 1.600
kg/m3.

El material seleccionado puede ser cohesivo, pero en todo caso cumplira con los siguientes
requisitos:

a) No debe contener material orgénico.
b) En el caso de ser material granular, el tamafio del agregado serd menor o igual a 5 cm.
c) Debera ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador.

10.3.0 MEDICION Y PAGO
El relleno y compactacion de zanjas que efectle el Constructor, le serda medido con fines de
pago en m3, con aproximacion a la décima. Al efecto se mediran los volimenes efectivamente
colocados en las excavaciones. El material empleado en el relleno de sobreexcavacién, o
derrumbes imputables al Constructor, no serda medido para fines de pago.

10.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
Los trabajos de relleno y compactacion se liquidaran de acuerdo al siguiente concepto:

10.4.1 Relleno compactado, material de excavacion

11.0.0 ENTIBADO.-

RUBROS
No.

004 ENTIBADO DE MADERA M2 72.90

Rubro / Descripcién Unidad Cantidad

11.1.0 DEFINICION

Proteccion y entibamiento son los trabajos que tienen por objeto evitar la socavacion o
derrumbamiento de las paredes e impedir o retardar el ingreso del agua subterrdnea, sea en
zanjas, tuneles y otros.

11.2.0 ESPECIFICACIONES

11.2.1 Proteccion apuntalada.- Las tablas se colocan verticalmente contra las paredes de la
excavacion, y se sostienen en esta posicion mediante puntales transversales, que son ajustados
en el propio lugar.

El objeto de colocar las tablas contra la pared es el de sostener la tierra e impedir que el puntal
transversal se hunda en ella. El espesor y dimensiones de las tablas asi como la separacion
entre los puntales, dependera de las condiciones de la excavacion y del criterio del Ingeniero
Fiscalizador. Este sistema de apuntalamiento es Util en las zanjas de poco ancho, con paredes
de arcilla compacta o otro material coherente. No debe usarse cuando la tendencia a la
socavacion sea pronunciada. Esta proteccion es peligrosa en zanjas donde se haya iniciado un
deslizamiento, pues da una falsa sensacion de seguridad.

11.2.2 Proteccion en esqueleto.- Esta proteccion consiste en tablas verticales como en el anterior
sistema largueros horizontales que van de tabla a tabla y que sostienen en su posicién por
travesafios ajustados por cufias, si no se dispone de puntales extensibles roscados y metalicos.
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Esta forma de proteccidon se usa en los suelos inseguros que al parecer solo requieren un ligero
sostén, pero que pueden mostrar una tendencia a sufrir socavaciones imprevistas.

Cuando se advierta el peligro puede colocarse una tabla detrds de los largueros y poner
puntales transversales si es necesario. El tamafio de las piezas de madera, espaciamiento y
colocacion, deben ser idénticos a la de una proteccion vertical completa, a fin de poder
establecer esta de ser necesario.

Proteccidn en caja.- La proteccion en caja esta formada por tablas horizontales sostenida sobre
las paredes de las zanjas por piezas verticales, sujetas a la vez por puntales que no se extienden
a través de la zanja. Este tipo de proteccion se usa en el caso de materiales que no sean
suficientemente coherentes para permitir el uso de tablones, y, en condiciones que no hagan
aconsejable el uso de proteccidn vertical, que sobresale por encima de la zanja cuando se esta
colocando. La proteccién en caja se va colocando conforme avanzan las excavaciones.

Proteccion vertical.- Esta proteccion es el método mas completo y seguro en el caso de
proteccion con madera. Consiste en un sistema de largueros y puntales transversales,
dispuestos de tal modo que sostengan una pared sélida y continua de planchas o tablas
verticales, contra los lados de la zanja. Este revestimiento puede hacerse casi completamente
impermeable al agua, usando tablas machiembradas, tablaestacas, Iaminas de acero, etc.

La armadura de proteccion debe llevar un puntal transversal en el extremo de cada larguero y
otro en el centro.

Si los extremos de los largueros estan sujetos por el mismo puntal transversal, , cualquier
accidente que desplace un larguero se transmitira al inmediato y podra causar un deslizamiento
a lo largo de la zanja, mientras que el movimiento de un larguero independiente de los demas
no tendré ningun efecto sobre estos.

MEDIDAS Y PAGOS

La proteccion y entibamiento de zanjas, tineles y otros se medirdn en metros cuadrados (m2)
y con aproximacion a la décima.

CONCEPTOS DE TRABAJO
Los trabajos se liquidaran de acuerdo a lo siguiente:

13.4.1 Entibado tabla de monte

12.0.0 CONTRAPISO PIEDRA BOLA, HORMIGON 180KG/CM2.

C06.07  HORMIGON CONTRAPISO FC= 180 M2 100.00

KG/CM2+0.10 PIEDRA BOLA

C08.11  HORMIGON CONTRAPISO FC= 180 M2 100.39

KG/CM2+0.10 PIEDRA BOLA

C09.13  HORMIGON CONTRAPISO FC= 180, M2 38.12

KG/CM2+0.10 PIEDRA BOLA

12.1.0 DESCRIPCION

Comprende la construccién de una base compuesta por piedra, grava y hormigén, la que sera
colocada sobre el terreno previamente compactado.
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El objetivo es la construccion de una base de contrapiso para interiores, segin los planos del
proyecto, los detalles de colocacion y las indicaciones de fiscalizacion.

Materiales minimos: Piedra bola de 120 x 120 x 120 mm. promedio, material granular (grava),
hormigén simple de 180 kg/cm2 en capa de 6cm de espesor y alisado del piso mediante
mortero cemento en proporcion 1:2 o mortero de cemento, de acuerdo con el acabado del piso
y las 6rdenes del ingeniero fiscalizador.

Equipo minimo: Herramienta menor, combo y compactadora mecanica.
12.2.0 ESPECIFICACIONES

Previo a la ejecucion del rubro debe observarse la revision de los planos y detalles del
proyecto, prevision y ejecuciéon de camaras de aire perimetrales, verificacion de la piedra a
utilizar, aprobada por fiscalizacion.

Control de niveles, pendientes, alineaciones y superficie acorde con las especificaciones del
proyecto.

Sistemas de drenaje e instalaciones bajo suelo terminados, Limpieza de escombros o cualquier
desperdicio en el terreno.

Durante la ejecucion, colocacion de guias, que faciliten el control de los niveles de ejecucion.

Control de la colocacion uniforme de la piedra y relleno con lastre, de los espacios entre las
piedras.
Verificacion de la compactacién mecénica, de manera uniforme y humedecimiento del
material.

Conformacién de pendientes y caidas que se indiquen en el proyecto.

El contratista procedera con la nivelacién y compactacion mecanica del suelo, a manera de
subrasante, para iniciar la colocacion de la piedra, asegurandola en el suelo, mediante la
utilizacion del combo, distribuyéndolas uniformemente y juntando unas a otras, impidiendo
juntas o aberturas mayores a 20 mm. entre piedras. Terminada la colocacion de las piedras y
verificada su nivelacion, procederd a distribuir el material granular hidratado, rellenando con
el mismo las juntas de las piedras, para terminar con una compactacion mecénica de toda el
area empedrada, logrando una superficie uniforme, nivelada, con una tolerancia de +/- 10 mm.
y propicia para recibir el sistema de impermeabilizacion ( polietileno ) y/ o el hormigén de
contrapiso.

Fiscalizacion aprobara o rechazard la entrega del rubro concluido, asi como las tolerancias y
condiciones en las que se realiza dicha entrega.

12.3.0 MEDICION Y PAGO
El contrapiso terminado y el alisado se medird4 por separado y en metros cuadrados con
aproximacion de un decimal y su pago serd igualmente por metro cuadrado “ M2 “, en base de
una medicion ejecutada en el sitio y a los precios establecidos en el contrato.

12.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO

La ejecucion de este rubro por parte del constructor, se liquidara de acuerdo al siguiente
concepto de trabajo:

12.4.1 Contrapiso: piedra bola, hormigén 180 kg/cm2.
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Alisado de piso

13.0.0 MAMPOSTERIA

C09.16  MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO M2 74.60
10X20X40
13.1.0 DEFINICION

13.2.0

Se entiende por mamposteria, a la unién por medio de morteros, de mampuestos, de acuerdo a
normas de arte especiales.

Los mampuestos son bloques de forma y tamafios regulares y pueden ser piedras, ladrillos,
bloques y otros.

ESPECIFICACIONES

Las mamposterias de ladrillo o bloque serdn construidas segun lo determinen los planos y el
Ingeniero Fiscalizador, en lo que respecta a sitios, forma, dimensiones y niveles.

Se construiran utilizando mortero de cemento-arena de dosificacion 1:6 o las que se sefialen en
los planos utilizando el tipo de ladrillo o bloques que se especifiquen en el proyecto, que
deberén estar limpios y completamente saturados de agua al momento de ser usados.

Los mampuestos se colocaran en hileras perfectamente niveladas y aplomadas, cuidando que
las uniones verticales queden aproximadamente sobre el centro del ladrillo y blogue inferior,
para obtener una buena trabazon.

El mortero debera colocarse en la base y en los lados de los mampuestos en un espesor
conveniente, pero en ningn caso menor de 1 cm.

Se prohibe echar la mezcla seca del mortero para después poner el agua.

Los paramentos que no seran enlucidos seran revocados con el mismo mortero que se uso para
la unidn, el revocado puede ser liso 0 a media cafia de acuerdo a los planos o detalles. La
mamposteria se elevard en hileras horizontales, sucesivas y uniformes hasta alcanzar los
niveles, formas y dimensiones deseadas.

Se debe prever el paso de desagiies, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas u otras;
asi como contemplar la colocacion de marcos, tapamarcos, barrederas, puertas, ventanas, etc.

No se utilizard& mamposteria de ladrillo o bloques en muros bajo el nivel del terreno o en
contacto con él, a no ser que sea protegida con enlucidos impermeables y previa la aprobacion
del Ingeniero Fiscalizador.

Las uniones con columnas de hormigén armado se realizaran por medio de varillas de hierro
redondo de 6 mm de didmetro, espaciadas a distancias no mayores de 50 cm reduciéndose este
espaciamiento a la mitad en los cuartos inferior y superior de la altura; las varillas iran
empotradas en el hormigon en el momento de construirse las estructuras y tendran una
longitud de 60 cm para casos normales. También se puede conseguir una buena union de la
mamposteria con el hormigon, constituyéndose primero la pared dejando dientes de 5 a 8 cm
cada fila para la traba de hormigon, puesto que la pared servird como cara de encofrado de
columna.

El espesor de las paredes viene determinado en los planos, sin embargo, de acuerdo a las
necesidades el Ingeniero Fiscalizador resolvera casos no especificados. El espesor minimo en
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13.3.0

13.4.0

13.4.1
13.4.2

paredes de mamposteria resistente serd de 15 cm. En mamposteria no soportante se puede
usar espesores de 10 cm. pero con un mortero de cemento-arena de dosificacion 1:4. En
tabiques sobre losas o vigas se usara preferentemente ladrillo y bloque hueco, pudiendo
emplearse de canto, con mortero de cemento-arena de dosificacion 1:4.

Para mamposteria resistente se utilizaran ladrillos y bloques macizos. Para mamposteria no
resistente se puede utilizar ladrillos y blogues huecos.

Las paredes deben llevar vigas, columnas intermedias o paredes perpendiculares trabadas a
distancias no mayores de 20 veces el espesor de la pared, sea en relacidn a la altura o longitud
de la pared, respectivamente.

En ningln caso se admitird el uso de mampuestos en pedazos o medios, a no ser que las
condiciones de trabazén asi lo exijan.

MEDICION Y PAGO

Las mamposterias de ladrillos y blogues serdn medidas en metros cuadrados (m2), con
aproximacion de un decimal. Determinandose la cantidad directamente en obra y en base a lo
determinado en el proyecto y las 6rdenes del Ingeniero Fiscalizador, efectuandose el pago de
acuerdo a los precios unitarios del Contrato.

Los Bloques alivianados para losa se medira en unidades

CONCEPTOS DE TRABAJO

Las mamposterias de ladrillos y bloques se liquidaran de acuerdo a los siguientes conceptos de
trabajo:

Mamposteria de bloque e=15cm
Bloques alivianados

14.0.0 ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR Y EXTERIOR

A10 ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR M2 643.57
C01.08 ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR M2 20.23
C02.08  ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR M2 158.80
C03.08 ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR M2 391.08
C05.09  ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR M2 72.53
C06.14 ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR M2 325.00

14.1.0 DEFINICION

Serd la conformacion de un revestimiento vertical interior y exterior con mortero cemento-
arena-agua, en proporcion 1:5, sobre mamposterias o elementos verticales, con una superficie
final sobre la que se podra realizar una diversidad de terminados posteriores.

El objetivo sera la construccion del enlucido vertical interior y exterior impermeable,
incluyendo las medias cafias, filos, franjas, remates y similares que requiera el trabajo de
enlucido, el que serd de superficie regular, uniforme, limpia y de buen aspecto, segun las
ubicaciones determinadas en los planos del proyecto y las indicaciones de la direccion
arquitectdnica o la fiscalizacion.
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ESPECIFICACIONES

Requerimiento previos: Previo a la ejecucion del rubro se verificaran los planos del proyecto,
determinando los sitios en los que se ejecutar el enlucido y definiendo o ratificando la forma
y dimensiones de medias cafias, filos, remates o similares y de requerirse se realizaran planos
de taller. No se iniciara el rubro mientras no se concluyan todas las instalaciones (las que
deberén estar probadas y verificado su funcionamiento), y otros elementos que deben quedar
empotrados en la mamposteria y cubiertos con el mortero. Se cumplirdn las siguientes
indicaciones, previo el inicio del enlucido.

Definicion del acabado de la superficie final terminada: El terminado de la superficie del
enlucido ser&: paleteado grueso, paleteado fino, esponjeado, etc. El constructor, por
requerimiento de la direccion arquitectdnica o la fiscalizacion, realizara muestras del enlucido,
en una area minima de 10 m2, previo la definicién por parte de la fiscalizacion del acabado de
la superficie.

Definicion y aprobacion de los aditivos a utilizar, para lograr un enlucido impermeable, que
permita la evaporacion del vapor de agua y con una retraccién minima inicial y final
practicamente nula.

Proteccion de todos los elementos y vecindad que puedan ser afectados con la ejecucion de los
enlucidos.

No se aplicard un enlucido, sin antes verificar que la obra de mamposterias y hormigén, estén
completamente secos, fraguados, limpios de polvo, grasas y otros elementos que impidan la
buena adherencia del mortero.

Revision de verticalidad y presencia de deformaciones o fallas en la mamposteria: a ser
corregidas previa la ejecucion del enlucido. Se colocaran elementos de control de plomos,
verticalidad y espesor, a maximo 2.400 mm, del nivel superior al inferior y horizontalmente.

Corchado de instalaciones y relleno de grietas y vacios pronunciados mediante el mortero
utilizado para la mamposteria.

Verificacion de las juntas entre mamposteria y estructura: deben encontrarse totalmente
selladas, sin rajaduras. Caso contrario se procedera a resanar las mismas, previa la ejecucion
de los enlucidos, mediante masillas elastoméricas o con una malla metalica galvanizada,
debidamente sujeta y traslapada, que garantice la estabilidad de la junta.

Superficie &spera de la mamposteria y con un acabado rehundido de las juntas, para mejorar la
adherencia del mortero. Las superficies de hormigon seran martelinadas, para permitir una
mejor adherencia del enlucido.

Humedecimiento previo de la superficie que va a recibir el enlucido, verificando que se
conserve una absorcion residual.

En el precio se debera incluir el sistema de andamiaje y forma de sustentacién que ofrezca
seguridad de los obreros.

Durante la ejecucion: Todo enlucido se iniciard por el nivel maximo superior de cada
paramento o superficie a enlucir.

La méxima cantidad de preparacion de mortero, serd para una jornada de trabajo.
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14.2.3

El constructor realizara un detallado y concurrente control de calidad y de la granulometria del
agregado fino, el proceso de medido, mezclado y transporte del mortero, para garantizar la
calidad del mismo.

Verificacion de la ejecucion y ubicacion de maestras verticales, que permitan definir niveles,
alineamientos, escuadrias y verticalidad: maximo a 2.400 mm entre maestras.

Indicacion y Ordenes para toma de muestras y verificacion de consistencia, resistencia, uso de
aditivos, y las pruebas que creyera conveniente fiscalizacion: minimo una diaria o cada 200
m2.

Control de la aplicacion del mortero en dos capas como minimo.

El recorrido del codal sera efectuado en sentido horizontal y vertical, para obtener una
superficie plana, uniforme y a codal. La capa final del enlucido sera uniforme en su espesor:
que no exceda de 30 mm. ni disminuya de 20 mm, ajustando desigualdades de las
mamposterias o estructura. Para enlucidos de mayor espesor, a causa de desplomes en las
mamposterias, el constructor por su cuenta, deberd colocar y asegurar mallas de hierro
galvanizado, que garanticen el control de fisuras y adherencia del enlucido.

La interseccion de una superficie horizontal y una vertical, sera en linea recta horizontal y
separados por una union tipo “media cafia” perfectamente definida, con el uso de guias, reglas
y otros medios.

En las uniones verticales de mamposteria con la estructura, se ejecutard igualmente una media
cafia en el enlucido, conforme a los detalles establecidos antes del inicio de los trabajos.

Control de la ejecucion de los enlucido de los filos (encuentros de dos superficies verticales)
perfectamente verticales; remates y detalles que conforman los vanos de puertas y ventanas:
totalmente horizontales, de anchos uniformes, sin desplomes.

Cuando se corte una etapa de enlucido se concluird chaflanada, para obtener una mejor
adherencia con la siguiente etapa.

Control de la superficie de acabado: deberan ser uniformes a la vista, conforme a la(s)
muestra(s) aprobadas. Las superficies obtenidas, seran regulares, parejas, sin grietas o fisuras.

Verificacion del curado de los enlucidos: minimo de 72 horas posteriores a la ejecucion del
enlucido, por medio de aspergeo de agua, en dos ocasiones diarias o adicionalmente conforme
se requiera por condiciones climaticas célidas.

Las superficies que se inicien en una jornada de trabajo, deberan terminarse en la misma, para
lo que se determinaran oportunamente las areas a trabajarse en una jornada de trabajo, acorde
con los medios disponibles.

Posterior a la ejecucion: Fiscalizacion realizara la recepcion y posterior aprobacién o rechazo
del rubro ejecutado, para lo cual se observaran:

El cumplimiento de la resistencia especificada para el mortero (100kg/cm2), mediante las
pruebas de las muestras tomadas durante la ejecucion del rubro.

Pruebas de una buena adherencia del mortero, mediante golpes con una varilla de 12 mm de
didmetro, que permita localizar posibles areas de enlucido no adheridas suficientemente a las
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mamposterias. El enlucido no se desprendera al clavar y retirar clavos de acero de 1 '2”. Las
areas defectuosas deberdn retirarse y ejecutarse nuevamente.

Verificacion del acabado superficial y comprobacion de la verticalidad, que sera uniforme y a
codal, sin ondulaciones o hendiduras: mediante un codal de 3000 mm, colocado en cualquier
direccion, la variacion no sera mayor a +/- 2 mm. en los 3000 mm. del codal. Control de
fisuras: los enlucidos terminados no tendran fisuras de ninguna especie.

Verificacion de escuadra en uniones verticales y plomo de las aristas de union; verificacion de
la nivelacion de franjas y filos y anchos uniformes de las mismas, con tolerancias de +/- 2 mm.
en 3000 mm. de longitud o altura.

Eliminacion y limpieza de manchas, por florescencias producidas por sales minerales, salitres
0 otros.

Limpieza del mortero sobrante y de los sitios afectados durante el proceso de ejecucion del
rubro.

14.3.0 MEDICION Y PAGO
La medicion se la hard en metros cuadrados; con aproximacion de un decimal. El pago se
realizara a los precios del contrato, del area realmente ejecutada que debera ser verificada en
obra y con los detalles indicados en los planos del proyecto. El pago incluye la ejecucion de
las medias cafias, muestras, franjas, filos, remates y similares requeridos para el total
recubrimiento de las mamposterias y demas elementos verticales exteriores.
14.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
La ejecucion de este rubro por parte del constructor, se liquidara de acuerdo al siguiente
concepto de trabajo:
14.4.1 Enlucido 1:2 + impermeabilizante, incluye filos
14.4.2 Enlucido interior y exterior 1:5
14.4.3 Enlucido exterior
15.0.0 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR
%EOS Rubro / Descripcion Unidad Cantidad
C06.10 PINTURA ESMALTE INTERIOR/EXTERIOR M2 325.00
C07.11 PINTURA DE CAUCHO(DOS: M2 325.00
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA
C09.20 PINTURA ESMALTE INTERIOR/EXTERIOR M2 220.31
C10.9 PINTURA DE CAUCHO(DOS: M2 1.00
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA
F25 PINTURA DE CAUCHO(DOS: M2 179.19
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA
M02  PINTURA DE CAUCHO(DOS: M2 129.59
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA
S10 PINTURA DE CAUCHO(DOS: M2 125.40
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA
V13  PINTURA ESMALTE INTERIOR/EXTERIOR M2 165.37
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15.1.0

DEFINICION

Comprende el suministro y la aplicacién de la pintura a mamposteria, elementos de hormigén
y otros interiores y exteriores, mediante pintura latex vinyl acrilico sobre empaste exterior,
enlucido de cemento, cementina o similar.

El objetivo de este rubro es el de disponer de un recubrimiento exterior final en color, lavable
al agua, que proporcione un acabado estético y protector de los agentes atmosféricos, se
realizara conforme los planos del proyecto, por la direccion Arquitecténica o Fiscalizacion.

15.2.0 ESPECIFICACIONES

15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.

15.3.0

15.4.0

15.4.1

Materiales minimos: Pintura para exteriores (mate satinada) empaste para paredes exteriores,
masilla elastomérica, sellador de paredes exteriores, agua, que cumpliran con el capitulo de
especificaciones técnicas de materiales.

Equipo minimo: Mango y rodillo, brocha de pelo, guantes de caucho, lapiz medidor de PH o
alcalinidad.

Se verificara la calidad de la pintura principalmente que no tenga grumos agentes
contaminantes y no pasarse de la fecha de expiracion; se revisaran los planos de detalle, las
superficies que deben ser pintadas y sus colores preparados en gama color trend.

Requerimientos previos: Las superficies deben estar libres de morteros para lo cual se debe
lijar, limpiar el polvo con brocha, limpiar la grasa con detergente y agua, luego debe estar bien
seco y emporado las rajaduras con material elastomérica y malla plastica que garantice el
sellado; el PH debera ser menor a 9, por Gltimo se deberd proteger los pisos con pléstico y
comprobar las seguridades de los andamios.

Durante la ejecucién: Aprobada la preparacién de la superficie y verificada su uniformidad y
el cumplimiento de los procedimientos descritos, se aplicara la primera capa de pintura, con
rodillo en paredes lisas y con brocha en paredes rugosas. Esta capa sera aplicada a superficies
completas, en tramos uniformes y que debera dar un tono igual y sin manchas; la segunda capa
se dara luego del tiempo de secado especificado de haber falla se debera resanar y pintar
nuevamente. La Gltima mano de pintura serd aplicada previo visto bueno de fiscalizacion; cada
capa aplicada sera cruzada.

Posterior a la ejecucién: Se verificara la pintura en las uniones pared - losa, pared - pared,
filos, etc., la superficie pintada debera ser entregada sin rayones, burbujas o algo que indique
mal aspecto, se lavara la superficie con agua y esponja luego de 30 dias de terminado el rubro.
Una vez concluido se procedera a verificar que estén perfectamente pintadas y la Direccion
Arquitectdnica y Fiscalizacion aceptaran o rechazaran el rubro terminado.

MEDICION Y PAGO

La medicidn y pago se lo hard por metro cuadrado "m2", con aproximacion de un decimal, de
las areas realmente ejecutadas y verificadas en planos del proyecto y en obra

CONCEPTOS DE TRABAJO

La pintura que realice el constructor de acuerdo con lo sefialado en el proyecto, se liquidara
segun el siguiente concepto de trabajo:

Pintura Latex vinyl acrilico interior y exterior
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16.0.0 VENTANA METALICA INCLUYE VIDRIO O MALLA

RUBROS

NO Rubro / Descripcién Unidad Cantidad

C05.13 VENTANA DE ALUMINIO PERFIL ECON. + VIDRIO M2 2.88
FLOT. 4MM + MALLA

C06.11 VENTANA DE ALUMINIO PERFIL ECON. + VIDRIO M2 10.00
FLOT. 4AMM + MALLA

C09.25 VENTANA DE ALUMINIO PERFIL ECON. + VIDRIO M2 11.75
FLOT. 4AMM + MALLA

16.1.0 DEFINICION

Se entiende a todas las actividades que se requieren para la fabricacion y colocacion de
ventanas de hierro y vidrio, con todos los sistemas de fijacion, anclaje y seguridad que se
requiere. El objetivo seré la construccion e instalacion de todas las ventanas, segun el sistema
especificado y los disefios que se sefialen en planos del proyecto, detalles de fabricacion y las
indicaciones de la Direccion Arquitectonica.

16.2.0 ESPECIFICACIONES

Materiales minimos : Hierro angulo 1 %”, pintura y vidrios.
Equipo minimo: soldadora, cortadora y lijadora,

Requerimientos previos : Se observaran las siguientes indicaciones:

Se verificaran los planos del proyecto y de detalle, que determinan los disefios, dimensiones y
otros para la elaboracién de las ventanas; el constructor realizara planos de fabricacion.
Culminacion previa de enlucidos, instalaciones, dinteles, cielos rasos

Descuentos maximos en holguras con relacion al vano de - 3 mm.

Verificacion de la escuadra del vano, filos y bordes de ventanas. El borde exterior de la
ventana tendra una pendiente del 3%, para la evacuacion del agua.

Durante la ejecucion: Se observaran las siguientes indicaciones:

Corte a 90° de todos los perfiles de hierro, destaje de las aletas, perforaciones con taladro para
ensambles.

Control de las escuadras, diagonales, uniones, etc.

Alineamiento, aplomado y nivelacion de la ventana; perforacion de la mamposteria para
sujecion.

Sellado interior y exterior con un cordon de silicon de 3 mm todo el contorno entre el perfil
de la ventana y el vano.

Cualquier abertura mayor entre el vano y la ventana se rectificara con masilla de cemento y
aditivo pegante.

Posterior a la ejecucion : Se observara las siguientes indicaciones :

Fiscalizacion realizard la recepcion y posterior aprobacion o rechazo del rubro ejecutado.

Las ventanas seran perfectamente fabricadas e instaladas sin presentar desperfectos.

El sellado exterior con silicon o masilla elastica, seré verificado luego de colocado el vidrio,
con pruebas de chorro de agua y no debera existir filtracién alguna.

Las uniones entre perfiles, no tendran abertura alguna.
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16.3.0

16.4.0

16.4.1
16.4.2

MEDICION Y PAGO

La medicién sera en unidad de superficie y su pago sera por metro cuadrado (m2), del area de
ventana realmente fabricada e instalada, verificada en obra y con planos del proyecto. Incluye
los sistemas de fijacion e impermeabilizacién. La provisién e instalacion de vidrio o de la
malla antimosquitos instalado como parte de la ventana. El pago se lo hara conforme a los
precios unitarios estipulados en el contrato.

CONCEPTOS DE TRABAJO

La fabricacion e instalacion de las ventanas que ejecute el constructor de acuerdo con lo
sefialado en el proyecto, se liquidara de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo:

Ventana metalica incluye vidrio
Ventana de hierro y malla antimosquitos

17.0.0 PUERTA DE MADERA - LACADA

%EOS Rubro / Descripcién Unidad Cantidad
C06.13 PUERTA DE MADERA B=0.90 M U 3.00
C09.26 PUERTA PANELDAD DE LAUREL N. 1.0mX 2.1 m M2 1.00

INSTALAD. CON CHAPA Y TIRADERA

C09.27 PUERTA PANELDAD DE LAUREL N. 0.80mX 2.1 m M3 3.00

INSTALAD. CON CHAPA Y TIRADERA

C09.28 PUERTA PANELDAD DE LAUREL N. 0.6mX 2.1 m M4 1.00

INSTALAD. CON CHAPA Y TIRADERA

17.1.0

17.2.0

DEFINICION

Se entiende por puerta al elemento fisico interpuesto entre un ambiente y otro y permite su
acceso 0 evacuacion. El objetivo sera la construccion e instalacion de todas las puertas de
madera, que se indiquen en los planos del proyecto, detalles constructivos y las indicaciones
de la direccién arquitectdnica y fiscalizacion.

ESPECIFICACIONES

Materiales minimos: Madera de laurel preservada para marcos y tapamarcos, madera de canelo
preservada para la estructura interior de la hoja, madera contrachapada tipo “B” corriente de
madera, tacos fisher, bisagras de 75 37 mm, niqueladas y cerradura de primera calidad.

Equipo minimo: Herramienta menor, taladro, maquin. Para carpinteria de madera.

Requerimientos previos: Se observaran las siguientes indicaciones:

Revision de los planos y detalles Arquitectonicos, asi como de los vanos de las puertas
Terminacion de : enlucidos, mamposterias, filos, instalaciones y pisos

Presentacion de muestras de los materiales ha utilizarse

Pinturas por lo menos aplicada una mano

La humedad de la madera contrachapada serd un minimo de 5% y un méaximo del 15%.
Cumplimiento de las normas INEN a cabalidad.

Dimensiones y tolerancias para hojas y marcos de puerta se regird a NTE INEN 1995 de la
tabla 1.

Durante la ejecucion: Se observara las siguientes disposiciones:
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Una vez instalado el marco de la puerta se procederd a colocar la puerta de madera
contrachapada, la instalacion del tapamarco se lo haréa con clavos sin cabeza, sujetos al marco
de la puerta.

Control de calidad del ingreso de los materiales.

Alineamiento, nivelacién, aplomado de largueros del marco al insertarlo para sujecién
Verificacion del sistema de sujecion del marco con la mamposteria, y de la puerta mediante
bisagras con el marco de la puerta.

Cortes a 45°, en las uniones de las esquinas de tapamarcos. No se permitirdn uniones entre
tramos libres.

Sujecion de la madera contrachapada con pegamento de madera y clavos sin cabeza y perdidos
La desviacion de las escuadras de las hojas sera maximo de 2 mm.

Los tipos de ensamble permitidos serén: espiga - hueco y hueco y hueco - tarugo.

Posterior a la ejecucion: Se observara las siguientes disposiciones:

Fiscalizacion realizard la recepcion y posterior aprobacion o rechazo del rubro ejecutado,
segun analisis de pruebas de laboratorio

Verificacion de la nivelacién, plomo y holgura de la hoja de puerta en relacion al marco y al
piso.

Marcos, tapamarcos y hoja de puertas, perfectamente lijados y emporados listos para recibir la
laca.

Verificacion de dimensiones y holguras de los vanos y las puertas

Verificacion del sistema de anclajes y fijacion

Verificacion del perfecto funcionamiento de la puerta

Comprobacion del acabado de la laca, segln especificaciones indicadas.

17.3.0 MEDICION Y PAGO
La medicién y pago se lo hara por unidad (u), de acuerdo con el tamafio de la puerta fabricada
e instalada, verificando la cantidad realmente ejecutada que debera ser comprobada en obra y
con los planos del proyecto. El pago se lo hara conforme estipula los precios unitarios en el
contrato.
17.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
Las puertas fabricadas e instaladas por el constructor de acuerdo con lo sefialado en los
detalles y planos del proyecto, se liquidara de acuerdo con el siguiente concepto de trabajo:
17.4.1 Puerta de madera con cerradura
18.0.0 RUBRO: HERRERIA
%EOS Rubro / Descripcién Unidad Cantidad
C02.11 REJILLAS PARA ANDEN M2 16.31
C03.11 REJILLAS PARA ANDEN M2 56.71
C06.12 PUERTA ENROLLABLE CON SEGURO CENTRAL M2 7.50
+ 2 PICAP
C07.7 CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2" ML 250.00
C07.13 PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 M2 2.40
M
C07.14 PUERTA DE ACCESO VEHICULAR H=2.00 B=8.00: M2 16.00
M
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C09.23 PROTECTOR METALICO DE VENTANAS, VAR.| M2 15.29
CUAD. 1/2" ABERT DE 0.13X0.30 M
C09.24 PROTECTOR METALICO DE PUERTAS, VAR. M2 5.52
CUAD. 1/2" ABERT DE 0.13X0.30 M
C09.29 PUERTA ENROLLABLE CON SEGURO CENTRAL M2 3.60
+2 PICAP
C10.8 TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 u 2.00
E10 | TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 u 1.00
F18  CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2" M 50.00
F23  PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 M2 2.40
M
110 TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 u 1.00
K10  TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 u 1.00
MO03  TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 U 1.00
M04  ESCALERA TUBERIA HG. 3/4" ML 5.00
M06  CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2" ML 40.00
M1l PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 M2 2.40
M
016 CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2" ML 46.82
017 PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 M2 2.40
M
S3  ESCALERA TUBERIA HG. 3/4" ML 2.80
S4  TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 U 1.00
S6  CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2" ML 60.00
S11  PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 M2 2.40
M
V10 TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 u 2.00
V11  ESCALERA TUBERIA HG. 3/4" ML 10.00
V18  CERRAMIENTO MALLA50/11 Y TUBO H.G. 2" ML 100.00
V19  PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 M2 2.40
M
V20 PUERTA DE ACCESO VEHICULAR H=2.00 B=8.00 M2 16.00
M

18.1.0 DEFINICION

Son las estructuras construidas con elementos de acero en perfiles, varillas, tubos, laminas de
acero, alambre, que pueden tener diversas funciones, de acuerdo al disefio y funcién en las
construcciones. Comprenderd elementos constructivos, tales como puertas, cerramientos,
escaleras, pasamanos, etc.

Toda obra en hierro se localizara en los sitios que determinen los planos y/o lo indicado por el
Ingeniero Fiscalizador.

La forma, materiales y dimensiones de todos sus elementos, asi como los mecanismos de
elevacion, perfiles, laminas, etc. se sujetardn a lo que se indique en los planos y/o lo indicado
por el Ingeniero Fiscalizador. EI Contratista podra poner en consideracion del Ingeniero



18.2.0

18.2.1

18.2.2

18.2.3

18.2.4
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Fiscalizador los cambios que creyere convenientes en los disefios de las compuertas, rejillas y
otras obras, debiendo éste aprobar o rechazar dichos cambios.

El hierro y el acero de las calidades prescritas, a usarse en las obras previstas en el proyecto,
deberan ser trabajados diligentemente, con maestria, regularidad de formas, precision de
dimensiones, con especial referencia a las soldaduras, remachados y sujecion con pernos;
seran rechazadas todas las piezas que presentaren indicios de imperfeccion.

ESPECIFICACION.

Todos los elementos construidos con los materiales de acero indicados en la especificacion
correspondiente, se cefiiran a las siguientes especificaciones generales:

a) Las varillas y perfiles seran obtenidas de laminacion directa de lingotes de adecuada
identificacion del proceso basico (Siemens Martin) o acero de horno eléctrico (Siemens Martin
) acido.

b) Los diferentes elementos estructurales, se uniran con suelda eléctrica, autégena, bronce o
por puntos. También los elementos podrén unirse con remaches o pernos.

c) Cuando se trate de soldar Iaminas de hierro negro con perfiles u otros elementos, se tendré
cuidado de escoger el adecuado vatiage de aplicacién para el electrodo, con el objeto de evitar
deformaciones y ondulaciones en la lamina o elementos delgados.

Puertas

a) Puertas de gozne.- Se construiran con perfiles L, T, pletinas y ldminas de hierro negro, en
los tamafios y espesores que se indiquen en los planos constructivos de detalle. Los goznes se
construiran de hierro torneado o de pletinas. Las cerraduras seran instaladas segun indique los
planos.

Cerramientos

Se construirdn con malla de alambre galvanizado No.12 entrelazado formando rombos de 5x5
cm.; esta ira fijada en parantes verticales construidos con tuberia de hierro negro 0.2; cerrado
en su parte superior y colocados aproximadamente cada dos metros cincuenta, empotrados en
un zécalo de hormigon simple. La malla se fijara a los parantes con zunchos de pletina de 12 x
3 mm de seccion. Los parantes finales de un cerramiento, llevaran piezas de tubo a manera de
torna punta a 45 para soportar el esfuerzo proveniente de la malla templada. Las puertas de
acceso, se construirdn con los mismos materiales; malla estructura de tubo, cerrajeria de
hierro. Los parantes y elementos de hierro se pintaran con dos manos de pintura anticorrosiva
de aluminio y dos manos de pintura esmalte.

Escaleras

Escaleras de acceso pozos de revision o a estructuras que contienen agua u otro fluido, se
construiran de tuberia galvanizada 0.25 mm para los largueros de la escalera. La escalera ira
empotrada en hormigon en los dos extremos. Serdn protegidas con dos manos de pintura
anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte.

Pasamanos

Las barandas y pasamanos para escaleras y bordes de balcones o pasamanos se construirén, de
acuerdo al disefio de los planos y se construiran de varilla de hierro, pletinas y tuberia
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18.2.5

18.2.6

18.3.0

18.3.1

18.3.2

18.3.3

18.3.4

18.4.0

18.4.1
18.4.2
18.4.3
18.4.4
18.4.5
18.4.6
18.4.7
18.4.8
18.4.9

galvanizada 0,25 mm como borde pasamano. Sus elementos iran soldados y el material de
hierro se pintaré con anticorrosivo y esmalte.

Tapa sanitaria
La tapa sanitaria se construira sobre un marco de perfiles de hierro tipoL de 1 Y2 x 1 %4 x 1/8”.
La lamina de la tapa sera de tol de 1/16” de espesor e ird soldada a los perfiles antes

indicados.

La bisagra que permite girar a la tapa estara sujeta al hormigoén por medio de un perno de la
tapa sanitaria, llevard un pasador para colocar un candado.

El acabado exterior de la tapa sanitaria serd con pintura anticorrosiva sobre la que se colocaran
las capas de pintura de caucho color negro mate.

Puerta peatonal

La puerta peatonal se construira sobre un marco de hierro galvanizado de 1 1/2” sobre el que
se soldaran varillas de hierro redondo de 12 mm. de acuerdo con el disefio que se indica en los
planos. Las bisagras de la puerta seran galvanizadas de 2 5”.

Las varillas de 12 mm. tendran un acabado de pintura tipo aluminio.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las estructuras se mediran de la siguiente manera:

Puertas de malla 50/10 tubo 2” y las ventanas de hierro con proteccion se mediran en metros
cuadrados con aproximacion de la décima.

La escalera marinera empotrada se medira en metros lineales, con aproximacion de la décima.
La estructura metalica se medira en kilogramos, con aproximacion a la décima.

El cerramiento de malla se medira en metros lineales con un decimal de aproximacion

El resto rubros se medirdn en unidades.

Los pagos se efectuaran a los precios unitarios estipulados en el contrato.

CONCEPTOS DE TRABAJO

La fabricacion, colocacion de estructuras de herreria, se pagaran y liquidaran de acuerdo con
algunos de conceptos de trabajo siguientes:

Tapa sanitaria tipo IEOS

Angulo 70x6 cm (pintura anticorrosiva)
Vertedero bronce 90° pletina 0.6x0.4x0.005 m
Cerramiento de malla

Puerta metalica enrollable y cerradura
Pasamano de tubo HG 1 %”

Escalera y pasamanos tanque elevado
Cerramiento de malla y puerta

Paso de quebrada I= 30m
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19.0.0 CERRAMIENTO ALAMBRE DE PUAS 10 FILAS

19.1.0

19.2.0

19.3.0

19.4.0

19.4.1

20.0.0

20.1.0

20.2.0

DEFINICION

Son los elementos que seran utilizados en la construccién de los cerramientos perimetrales
que se utilizan para la proteccion de estructuras con el objeto de evitar el ingreso de personas
extrafias al lugar de un determinado proyecto.

ESPECIFICACIONES
Se colocaréan postes de hormigén de 25cm x 15cm de &rea por 2.6m de longitud, a través de
los cuales se pasara las 10 filas de alambre de plas. Los postes se cimentardn con hormigdn

ciclopeo 40% y H.S de 180 Kg/cm2. En las esquinas del cerramiento se construiran bloques a
fin de evitar su colapso en las bases.

El alambre a ser utilizado tiene que ser alambre de acero triple galvanizado; este ir4 fijado en
los parantes verticales de hormigdn, separados cada 3,00 metros aproximadamente,

empotrados en zocalos de hormigén simple. Los postes del cerramiento seran pintados de
acuerdo con las 6rdenes del Ingeniero Fiscalizador.

MEDICION Y PAGO
El cerramiento de alambre de puas 10 filas se pagara en metros lineales.
CONCEPTOS DE TRABAJO

La construccion de cerramientos de alambre de puas se pagara al Constructor con los precios
unitarios estipulados en el contrato, de acuerdo con el concepto de trabajo siguiente

Cerramiento alambre puas 10 filas

PUERTA DE MALLA TRIPLE GALVANIZADA 50/10, TUBO HG 2”.-

DEFINICION

Son las estructuras construidas con elementos de acero en perfiles, varillas, tubos, laminas de
acero, alambre, perfiles de aluminio que pueden tener diversas funciones en la construccion.
Comprendera elementos constructivos, tales como puertas, ventanas cerramientos escaleras,
peldafios, pasamanos, rejas y rejillas, etc.

ESPECIFICACIONES

Todos los elementos construidos con materiales de acero se cefiiran a las siguientes
especificaciones generales:

a) Las varillas y perfiles seran obtenidos de laminacion directa de lingotes de acero, de
adecuada identificacion de proceso bésico (Siemens Martin) o acero de horno eléctrico
(Siemens Martin) &cido.

b) Los diferentes elementos estructurales, se uniran con suelda eléctrica, autégena,
bronce o por puntos. También los elementos podran unirse con remaches o pernos.

c) Cuando se trate de soldar ldminas de hierro negro, con perfiles u otros elementos, se

tendra cuidado de escoger el adecuado voltaje de aplicacion para el electrodo, con el objeto de
evitar deformaciones u ondulaciones en las ldminas o elementos delgados.
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20.2.1

20.2.2

20.3.0

20.4.0

204.1
20.4.2

21.0.0

21.1.0

21.2.0

21.2.1

21.3.0

Puertas.-
Puertas de Gozne.- Se construiran con perfiles L, T, pletinas y Iaminas de hierro negro, en los
tamafos y espesores que se indiquen en los planos constructivos de detalle. Los goznes se

construiran de hierro torneado o de pletinas. Las cerraduras seran instaladas como se indiquen
en los planos.

Puertas de malla

Las puertas de acceso se construirdn con los mismos materiales utilizando malla triple
galvanizada de 50/10, malla de alambre triple galvanizado N° 12 entrelazados formando
rombos de 5 x 5 cm; ésta ird fijada en parantes verticales construidos con tubos de hierro
galvanizado de @ 2" Los elementos de hierro no galvanizado se pintardn con pintura
anticorrosivo de aluminio y dos manos de pintura de esmalte.

MEDICION Y PAGO

La puerta de malla triple galvanizada 50/10, se medira en metros cuadrados con aproximacion
de un decimal.

CONCEPTOS DE TRABAJO

El suministro e instalaciéon de puertas de malla se pagara al Constructor con los precios
unitarios estipulados en el contrato, de acuerdo con el concepto de trabajo siguiente:

Puerta de malla (50/10, Tubo HG 2”)
Puerta de malla (B=5m, H=2.3m)

REJILLAS HIERRO FUNDIDO Y ACERO

DEFINICION

Se entiende por construccion de rejillas transversales de hierro fundido o acero, al conjunto de
operaciones que tiene que efectuar el Constructor para poner en obra las rejillas de hierro
fundido en la captacion.

ESPECIFICACIONES
Las rejillas transversales seran construidas en los lugares sefialados en los planos y/o donde
ordene el Ingeniero Fiscalizador, de acuerdo a los perfiles longitudinales, transversales y

planos de detalles.

Las rejillas de la captacion, se construiran con barrotes de acero de 17, seccion cuadrada,
separadas cada 2.5 cm

Se tendra mucho cuidado en los niveles de tal manera de obtener superficies lisas y acopladas
con las paredes donde se coloque las rejillas.

MEDICION Y PAGO

La construccion de las rejillas, se mediran en m2. El pago se realizara a los precios
establecidos en el contrato.
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CONCEPTOS DE TRABAJO

La construccion de rejillas en la captacion o en los lugares que indique el Ingeniero
Fiscalizador, se liquidaran de acuerdo a lo siguiente:

Rejilla metalica, barrotes de 17, cuadrados separados ¢/2.5cm.

COMPUERTAS METALICAS

DEFINICION

Comprende las actividades que debera realizar el constructor para suministrar, instalar y
probar el buen funcionamiento de las compuertas de captacién, estacién de bombeo y planta
de tratamiento y demds accesorios requeridos, de acuerdo con los planos de detalle y/o las
ordenes del ingeniero fiscalizador de la obra.

ESPECIFICACIONES

Las compuertas de la captacién seran planas rectangulares acopladas a un vastago y volante,
seran de material hierro fundido o acero, recubiertas de material anticorrosivo.

Las compuertas planas de la planta de tratamiento seran de material hierro fundido o acero
recubiertas con material anticorrosivo, acopladas a vastago y volante, de las siguientes
dimensiones: Entrada a los floculadores de 0.7mx0.4m. Entrada a los sedimentadores de 1.0 m
x0.65m y las de los filtros seran de doble accion de HF de 0.30x030 m. y serviran para
controlar tanto la salida del agua en el canal de lavado de los filtros como para el ingreso de
agua a los filtros.

MEDICION Y PAGO

La medicion se realizard en unidades de compuertas instaladas. El pago se realizara a los
precios establecidos en el contrato, de las unidades debidamente probadas su funcionamiento y
aprobadas por fiscalizacion.

CONCEPTOS DE TRABAJO

Compuerta HF plana véstago y volante 1.20mx1.20m y 1.00x0.60 (captacion)

Compuerta HF plana vastago y volante 0.7mx0.40m (floculadores)

Compuerta HF plana vastago y volante 1.0mx0.65m (sedimentadores)

Compuerta HF plana vastago y volante doble accién 0.30x0.30 m (filtros)

PELDARNOS DE 15X30 CM.

DEFINICION

Comprende la colocacion de varillas en forma de “C” con el objeto de ingresar o salir de un
elemento estrecho.

ESPECIFICACIONES
Para el acceso a los pozos se dispondré de estribos o peldafios formados con varillas de hierro

de 16 mm. de didametro, con recorte de aleta en las extremidades para empotrarse, en una
longitud de 20 cm. y colocados a 30 cm. de espaciamiento; los peldafios irdn debidamente
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empotrados y asegurados formando una saliente de 15 cm. por 30 cm. de ancho, deberan ser
pintados con dos manos de pintura anticorrosiva.

23.3.0. MEDICION Y PAGO

La elaboracién y colocacion de los escalones se medird en unidades, determinandose en obra
el nimero construido de acuerdo al proyecto y 6rdenes del Ingeniero Fiscalizador.

23.4.0. CONCEPTOS DE TRABAJO

El suministro, elaboracion y colocacion de los escalones se liquidara al Constructor de acuerdo
a los siguientes conceptos de trabajo:

23.4.1. Escalones de hierro d=16mm ¢/30 cm.
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CAPITULO I

EXTERIORES Y COMPLEMENTARIOS

1.0.0 EXPLANACION A MAQUINA

1.1.0 DESCRIPCION
Es la actividad de nivelar el camino mediante el uso de equipo caminero.

1.20 ESPECIFICACIONES
El camino que se realice mediante el equipo caminero, tendra un ancho de 3,50 m. y un
desarrollo de 1.662 m.
El camino debera quedar razonablemente compactado por el peso de la maquina.

1.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO
La medicion serd por metro cuadrado y se pagard con aproximacion a la unidad. EIl pago se
realizara a base del precio unitario establecido.

1.40 CONCEPTO DE TRABAJO

1.4.1 Explanacion a maquina.

2.0.0 VIAS DE ACCESO

%EOS Rubro / Descripcién Unidad Cantidad

C07.16 VIA ACCESO HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO KM 0.93

2.1.0 DESCRIPCION
Se denominaran vias de acceso, los caminos provisionales que el Constructor tenga que
construir como auxiliares de las vias de comunicacion aprovechables ya existentes y/o que en
el curso de los trabajos construya el 1. Municipio de MERA, o terceras, para trasladar a los
sitios de trabajo, su personal, equipo y material que debe emplear, asi como para efectuar los
aprovisionamientos necesarios.

2.2.0 ESPECIFICACION

2.2.1 El Constructor debera realizar todas las vias de acceso que se indiquen en los planos y sea

objeto del Contrato.

Las vias de acceso que realice por su cuenta el Constructor para facilidad de su ingreso al sitio
de trabajo, sera de su exclusiva responsabilidad y no estara obligado a construir bajo ninguna
especificacion del 1. Municipio. Sin embargo debera informar al Ingeniero Supervisor de la
Obra respecto a la localizacion aproximada de las vias de acceso que proyecte construir, y
deberd atender las drdenes del 1. Municipio tendientes a aprovechar hasta donde sea posible
estas vias para la construccion posterior de caminos, asi como para evitar cualquier exceso de
su desarrollo que no sea justificado, bien sea consideradas las vias individualmente o en
conjunto. Cada una de las vias de acceso sera conservada por el Constructor mientras la
requiera para los trabajos objeto del Contrato.
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2.3.0

2.4.0

3.0.0

3.1.0

El personal del I. Municipio tendrd derecho a usar todas las vias que haya realizado el
Constructor. Asi mismo, mientras no entorpezcan a las operaciones del Constructor, podran
transitar por ellas otros Constructores y en general terceras personas.

Caminos auxiliares -

Los caminos auxiliares y los de acceso son aquellos que sirven para unir las vias de
comunicacion existentes con los sitios de la obra y/o que sean indispensables al momento de
ejecutar la construccion, para traslado a los sitios de captacion de la tuberia de impulsion, del
equipo mecénico, materiales de construccion, aprovisionamiento de combustibles.

El camino de acceso planta de tratamiento se ha previsto de un ancho tal que permita la
circulacion vehicular a fin de llevar los materiales hasta este sitio, a partir de este los
materiales y equipos deberan ser transportados a mano, por lo que el contratista debera incluir
en los precios unitarios el transporte manual de los materiales y equipos hasta el sitio de
captacion.

Dichos caminos tienen caracter provisional y seran realizados por el Contratista, proveyendo
la administracion Gnicamente a eventuales trAmites para facilitar la ocupacion temporal de los
suelos.

Al término de los trabajos dichos caminos serviran para que las personas transiten libremente
y los suelos ocupados con los caminos seguiran siendo de dominio de los propietarios a menos
que la administracion (Municipio) quiera entrar en posesion de dichos caminos expropiando
los suelos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion para fines de pago de las vias de acceso que realice el Constructor, de acuerdo
con las necesidades y previa aprobacion del fiscalizador de la Obra, se hara en kilémetros, con
aproximacion al decdmetro, independientemente del ancho y caracteristicas de cada via y de
sus tramos, siempre que satisfagan los requisitos de esta especificacion.

Para fines de pago solamente se medirdn aquellas vias autorizadas por el fiscalizador y que el
Constructor tenga derecho a que se le pague o que forme parte del Contrato.

En aquellos casos en que por el volumen de la obra el Constructor tenga que construir vias que
simplemente faciliten sus operaciones en general, se sujetardA a lo dispuesto en estas
especificaciones, pero no tendré derecho al pago de las mismas.

Los trabajos que ejecute el Constructor en la realizacion de vias auxiliares, seran pagados a los
precios unitarios estipulados en el Contrato para los conceptos de trabajo sefialados en él.

Los caminos de acceso estdn constituidos por 3 items, los cuales tienen sus propias
especificaciones técnicas que se describen en el rubro correspondiente.

CONCEPTO DE TRABAJO

EMPALIZADA

DESCRIPCION
Comprende la construccion y conformacion del camino de acceso desde la planta de
tratamiento hasta la captacion, para lo cual se requiere mejorar la subrasante del camino con
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empalizada o madera ristica sobre el camino, de manera que se conforme una base sobre la
cual se pueda colocar material de excavacion y/o lastre.

ESPECIFICACIONES

La madera que se coloque serd rastica y se la ubicarda de manera que se forme una base
continua sobre el camino.

Antes de la colocacion de la madera se debera disponer de una base uniforme.
Los troncos de los arboles tendran un didmetro que varie entre 10 y 15 cm.
Los troncos deberan tener una longitud de 2,0 m.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion sera por metro cuadrado y se pagard con aproximacion a la unidad. EIl pago se
realizara a base del precio unitario establecido.

CONCEPTO DE TRABAJO
Empalizado

LASTRADO

DEFINICION

Se entendera por lastrado el mejoramiento de suelo de las vias de acceso, mediante una capa
de lastre de 15 cm de espesor.

ESPECIFICACIONES

A juicio del Ingeniero Fiscalizador se construiran bases compactadas con material lastre en
capas de 15 cm., a fin de obtener una superficie nivelada para la circulacion.

La base se compactara con rodillo mecanico hasta obtener la mayor compactacion posible,
para lo cual se humedeceran los materiales en forma adecuada.

El material lastre deberd cumplir con las especificaciones del MOP establecidas para la sub-
base clase 3.

MEDICION Y PAGO

La construccion de bases se medira para fines de pago en metros cubicos, con aproximacion a
la décima.

El pago se hara de acuerdo al volumen de obra realizado, y al precio unitario estipulado en el
contrato.

CONCEPTOS DE TRABAJO

La construccion de mejoramiento de suelo en vias de acceso sera liquidada al Constructor, de
acuerdo al concepto de trabajo siguiente:

Lastrado
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5.0.0

RUBROS

No.

V7

BORDILLOS DE HORMIGON

Rubro / Descripcién Unidad Cantidad

HORMIGON  SIMPLE BORDILLO  50,30,15/ ML 146.34
(F C=180KG/CM2)

5.1.0

5.2.0

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

DEFINICION

Este trabajo consistird en la construccién de bordillos de hormigén, de acuerdo con las
presentes especificaciones y de conformidad con los detalles indicados en los planos o fijados
por el Fiscalizador.

Si no se indica de otra manera en los planos, el hormigén a utilizarse, en la construccién de
bordillos, serd de 180 Kg/cm2

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Preparacion del cimiento.- La subrasante o lecho de cimentacion deberan ser terminados de
acuerdo con la pendiente y la seccién transversal estipuladas. Antes de colocar el hormigén la
superficie del cimiento debera ser humedecida y bien compactada. Todo material blando o
inestable deberad ser retirado hasta una profundidad minima de 15 cm. bajo la cota de
cimentacion de los bordillos, cunetas, islas, entradas, y serd reemplazado con material granular
de tal calidad que, cuando se humedezca y compacte, forme una base de cimentacion
adecuada.

Encofrado.- El encofrado debera ser liso lubricado en el lado en contacto en el hormigén y en
el canto superior y debera ser lo suficientemente rigido para soportar la presion del hormigén
pléstico, sin deformarse.

Serd instalado con las pendientes, cotas y alineaciones estipuladas y serd mantenido
firmemente mediante las estacas, abrazaderas, separadores, tirantes y apoyos que sean
necesarios.

El encofrado del paramento expuesto de los bordillos no deberd removerse antes de que se
fraglie el hormigdn, pero si debera removerse antes de seis horas de haber colocado el
hormigon para efectuarse el acabado. Los encofrados para las islas divisorias y entradas
pavimentadas no deberdn quitarse hasta después de doce horas de que se haya concluido el
trabajo de acabado,

Construccion de bordillos.- Al construirse los bordillos se debera dejar vacios en los sitios de
las entradas particulares, de acuerdo con los detalles indicados en los planos y las
instrucciones del Fiscalizador.

Se construirdn juntas de expansion de 6 milimetros de ancho en los bordillos, con un
espaciamiento de 12 metros y deberan ser perpendiculares a la linea del bordillo. Material
premoldeado para juntas sera cortado para darle la forma del bordillo. Juntas de contraccion de
2.5 centimetros de profundidad seran construidas entre las juntas de expansion, con un
espaciamiento de 6 metros; se las formaran con una herramienta adecuada a satisfaccion del
fiscalizador.
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Antes de quitar el encofrado hay que alisar la superficie superior empleando una aplanadora
adecuada, dandole un acabado uniforme y manteniendo la pendiente y seccion transversal
especificadas.

Inmediatamente después de quitar el encofrado hay que alisar las caras que van a quedar a la
vista y redondear las aristas conforme indiquen los planos. Después de alisadas hay que darles
el acabado final pasando una escoba fina con movimientos paralelos a la linea del bordillo.
Las superficies deberan quedar sin irregularidades y de buena apariencia y la alineacion deberé
conformar con lo establecido en los planos.

Todo bordillo defectuoso o dafiado, sera removido integramente hasta la junta méas préxima y
reemplazado por el Contratista a su cuenta.

Aceras y bordillos existentes.- Cuando se trate de la reconstruccién de un tramo de acera o
bordillo existentes, se sefialara el sitio hasta donde debera realizarse la reconstruccion, y la
unién de la acera o bordillo existentes y la nueva construccién serd definida por un corte
efectuado con una sierra o diamante a través de toda la seccién existente.

MEDICION Y PAGO

La construccion de bordillos serd medida en metros lineales (m) con aproximacion a la
décima; el nimero de metros que se consideraran para fines de pago sera el que resulte de
medir el ancho sefialado para la excavacion de la conexion domiciliaria.

La construccion de bordillos serd pagada al Constructor de acuerdo a los precios unitarios
sefialados en el Contrato, los que incluyen el suministro de los materiales necesarios en el sitio
de la obra, objeto del contrato, mano de obra y todas las operaciones que deba realizar el
Constructor para la correcta realizacion de los trabajos.

CONCEPTOS DE TRABAJO

La construccion de bordillos que ejecute el Constructor de acuerdo con lo sefialado en el
proyecto, se liquidara de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo:

Construccion de bordillos H=50 cm. B= 20 cm BM= 15 cm

ACERAS PERIMETRALES

DEFINICION

Comprende la preparacion del contrapiso de 15cm con piedra bola o ripio y la colocacion de
una capa de 6 cm. de hormigén simple f'c=180 kg/cm2, para conformar la acera perimetral
con el ancho establecido en los planos y las drdenes del Ingeniero Fiscalizador.

ESPECIFICACIONES

La subrasante o lecho de cimentacién deberan ser terminados de acuerdo con la pendiente y la
seccion transversal estipuladas. Antes de colocar el hormigon la superficie del cimiento debera
ser humedecida y bien compactada. Todo material blando o inestable debera ser retirado hasta
una profundidad minima de 15 centimetros bajo la cota de cimentacién de las aceras y serd
reemplazado con material granular de tal calidad que, cuando se humedezca y compacte,
forme una base de cimentacion adecuada, piedra o grava 15 cm. de espesor.
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En la pavimentacion de aceras, el hormigon de 180 kg/cm2, deberd ser distribuido
uniformemente sobre el area a pavimentar y deberd compactarse hasta que aparezca una capa
de mortero en la superficie.

Esta superficie debera ser aplanada de conformidad con la pendiente y la seccion transversal
especificadas mediante una regla, para luego ser alisada con paleta y acabado de acuerdo a lo
que especifiquen los planos o determine el Fiscalizador.

6.3.0 MEDICION Y PAGO
La construccidn de aceras sera medida en metros cuadrados con aproximacion de un decimal.
La reposicion de aceras que se consideraran para fines de pago serd el que resulte de
multiplicar el ancho por el largo de acera efectivamente realizada y sera pagada al Constructor
de acuerdo a los precios unitarios sefialados en el Contrato, lo que incluye, mano de obra y
todas las operaciones que deba realizar el Constructor para la correcta realizacion de los
trabajos.

6.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
La construccion de aceras que ejecute el Constructor de acuerdo con lo sefalado en el
proyecto, se liquidara de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo:

6.4.1. Aceras perimetrales

7.00 TRABAJOS DE ENCESPADO (JARDINERIA)

7.1.0 DESCRIPCION
Se entenderan por "trabajos de jardineria", todas las obras que se deban realizar con el objeto
de formar los jardines, espacios verdes, etc., sefialados para la planta de tratamiento de agua
potable, para lograr una apariencia agradable de los mismos. Se incluyen en los trabajos de
jardineria, también, los trabajos de "reforestacion” para la proteccion taludes contra la erosion
de aguas de lluvia.

7.2.0 ESPECIFICACION 26
Los "trabajos de jardineria" se haran en los lugares sefialados para ello en el proyecto u
ordenados por la fiscalizacion.

7.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los "trabajos de jardineria" se estimaran para fines de pago por metro cuadrado y el pago se
hard de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato de acuerdo al siguiente
concepto de trabajo.

7.4.0 CONCEPTO DE TRABAJO

7.4.1 Encespado (jardineria).

8.0.0 ROTURAY REPOSICION DE ACERAS

RUBROS

No.

Rubro / Descripcién Unidad Cantidad
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G10 ROTURAY REPOCISION DE ACERAS M 230.40

LO9 ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS M 1,274.40

T2 ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS M 220.50

X14 | ROTURA'Y REPOCISION DE ACERAS M 50.40

Y9 ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS M 1,766.70

Z09 ROTURAY REPOCISION DE ACERAS M 157.50
8.1.0 DEFINICION

8.2.0

8.21

8.2.2

8.2.3

8.3.0

Se entendera por rotura de aceras a la operacion de romper y remover parte de la calle para uso
de los peatones; generalmente a nivel mas alto que la calzada para vehiculos, y se lo hara
donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavacidn de zanjas para la construccion de
las conexiones domiciliarias de agua potable, y su posterior reposicion con materiales y
dimensiones aprobados por el Ingeniero Fiscalizador.

ESPECIFICACIONES

Cuando el material de las aceras puede ser utilizado posteriormente en la reconstruccion de las
mismas, deberd ser dispuesto de forma tal que no interfiera con la prosecucion de los trabajos
de construccion; en caso contrario deberd ser retirado hasta el banco de desperdicio que
sefialen el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador.

Las aceras y gradas seran repuestas y dejadas en las mismas condiciones de seguridad y
niveles que se encontraron originalmente.

La subrasante o lecho de cimentacion deberan ser terminados de acuerdo con la pendiente y la
seccion transversal estipuladas. Antes de colocar el hormigén la superficie del cimiento debera
ser humedecida y bien compactada. Todo material blando o inestable debera ser retirado hasta
una profundidad minima de 15 centimetros bajo la cota de cimentacion de las aceras y serd
reemplazado con material granular de tal calidad que, cuando se humedezca y compacte,
forme una base de cimentacién adecuada.

En la pavimentacion de aceras, el hormigén de 180 kg/cm2, deberd ser distribuido
uniformemente sobre el area a pavimentar y deberd compactarse hasta que aparezca una capa
de mortero en la superficie.

Esta superficie debera ser aplanada de conformidad con la pendiente y la seccion transversal
especificadas mediante una regla, para luego ser alisada con paleta y acabado de acuerdo a lo
que especifiquen los planos o determine el fiscalizador.

Cuando se trate de la reconstruccion de un tramo de acera existente, se sefialara el sitio hasta
donde debera realizarse la reconstruccion, y la unién de la acera o bordillo y la nueva
construccién sera definida por un corte efectuado con una sierra a diamante a través de toda la
seccion existente.

MEDICION Y PAGO

La rotura y la reposicion de aceras sera medida en metros cuadrados con aproximacion de un
decimal.

La rotura y reposicion de aceras que se consideraran para fines de pago serd el que resulte de

multiplicar el ancho por el largo de la acera efectivamente realizada y serd pagada al
Constructor de acuerdo a los precios unitarios sefialados en el Contrato, lo que incluye, mano
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de obra y todas las operaciones que deba realizar el Constructor para la correctas realizacion
de los trabajos.

CONCEPTOS DE TRABAJO

La rotura y la reposicidn de aceras que ejecute el Constructor de acuerdo con lo sefialado en el
proyecto, se liquidara de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo:

Rotura y reposicién de aceras £c=180 kg/cm? e=.10 m

ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS

DEFINICION

Se entenderd por rotura de pavimentos la operacion de romper y remover éstos, donde hubiere
necesidad de ello previamente a la excavacion de zanjas para la construccion de redes de agua
potable y alcantarillado.

Se entendera por reposicion de pavimentos la operacion consistente en construir nuevamente
los pavimentos que hubiesen sido removidos para la apertura de zanjas. El pavimento
reconstruido deberéa ser del mismo material y caracteristicas que el pavimento original.

ESPECIFICACIONES

El material de los pavimentos que no se utilice posteriormente en la reconstruccion de los
mismos, debera ser retirado hasta el banco de desperdicio que sefialen el proyecto y/o el Ing.
Supervisor.

La reposicion de pavimento rigido se debera realizar con hormigon de resistencia semejante a
la original y/o por lo menos f’¢=300 kg/cm?.

La reconstruccion del pavimento debera realizarse con material nuevo y deberd ser
compactado, a fin de que el pavimento reconstruido quede al mismo nivel que el original,
evitandose la formacién de topes o depresiones, por lo que se procurara que la reposicion del
pavimento se efectle una vez que el relleno de las zanjas haya adquirido su méaxima
consistencia y consolidacién y no experimente asentamientos posteriores.

MEDICION Y PAGO

La rotura y reposicion de pavimentos serd medida en metros cuadrados (m2) con
aproximacion a la décima; el nimero de metros cuadrados que se consideraran para fines de
pago serd el que resulte de multiplicar el ancho sefialado en el proyecto, para la excavacion,
por la longitud de la misma efectivamente realizada.

CONCEPTOS DE TRABAJO

La rotura y reposicion de pavimentos que ejecute el Constructor de acuerdo con lo sefialado en
el proyecto, se liquidara de acuerdo con el siguiente concepto de trabajo:

Rotura y reposicion de pavimento carpeta asfaltica e =2".

Rotura y reposicion de pavimento rigido
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10.0.0 DESADOQUINADO Y READOQUINADO
% Rubro / Descripcién Unidad Cantidad
Gl1 DESADOQUINADO M2 409.60
L10  DESADOQUINADO M2 2,265.60
T4 DESADOQUINADO M2 196.00
X15  DESADOQUINADO M2 89.60
Y10  DESADOQUINADO M2 3,140.80
Z11  DESADOQUINADO M2 140.00
10.1.0 DEFINICION
Se entendera por retiro o desadoquinado la operacién de retirar los adoquines de las vias y
ponerlas a un costado de las zanjas, donde hubiere necesidad de ello previamente a la
excavacion de zanjas para la construccion de redes de agua potable y alcantarillado.
Se entendera por readoquinado la operacion de reposicion con el material retirado y que fue
adecuadamente almacenado bajo responsabilidad del Contratista.
10.2.0 ESPECIFICACIONES

Para el readoquinado se preparard la base de material granular, y una vez asentados los
adoquines y rellenadas las juntas, la superficie debera presentar uniformidad y cumplir con las
pendientes, alineaciones y anchos especificados. El fiscalizador efectuara las comprobaciones
mediante nivelacion y con una regla de 3 metros que serd colocada longitudinal y
transversalmente de acuerdo con los perfiles indicados en los planos. La separacién maxima
tolerable entre la regla y la superficie adoquinada seréa de 1 cm.

Las irregularidades mayores que las admitidas, serdn corregidas levantando el adoquin en la
seccion con defectos, nivelando la capa de asiento o cambiando de adoquines, a satisfaccion
del fiscalizador y a costa del contratista.

10.2.1 Procedimiento de trabajo para el readoquinado.- La superficie de apoyo deberd hallarse

10.3.0

conformada de acuerdo a las cotas, pendientes y anchos determinados, se humedecera y
compactara con pisén manual.

Luego se colocard una capa de arena de aproximadamente 5 cm. de espesor en toda la
superficie que recibira el adoquin. Sobre esta capa se asentaran los bloques maestros para
continuar en base a ellos, la colocacion del resto de adoquines nivelados y alineados utilizando
piolas guias en sentido transversal y longitudinal. La penetracion y fijado preliminar del
adoquin se conseguird mediante un pisén de madera. Los remates deberan ser ocupados por
fracciones cortadas de adoquines o por hormigon.

Los adoquines deberan quedar separados por espacios maximos de 5 mm. los cuales deberdn
ser rellenados con arena fina o polvo de piedra. Este material se esparcird uniformemente
sobre la superficie y se ayudara a su penetracion utilizando escobas y el riego de agua.

MEDICION Y PAGO
La reposicion de pavimentos de adoquin serd medida en m2 con aproximacion a la décima; el
nimero de m2 que se consideraran para fines de pago sera el que resulte de multiplicar el

ancho sefialado el proyecto, para la excavacion, por la longitud de la misma efectivamente
realizada.
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La reposicion de pavimentos de adoquin sera pagada al Constructor de acuerdo a los precios
unitarios sefialados en el Contrato, los que incluyen mano de obra y todas las operaciones que
deba realizar el Constructor para la correcta realizacion de los trabajos.

CONCEPTOS DE TRABAJO

La reposicion de pavimentos de adoquin que ejecute el Constructor de acuerdo con lo sefialado
en el proyecto, se liquidara de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo:

Retiro y reposicion de adoquines (100% reposicion)

ADOQUINADO

DEFINICION

Se entendera por adoquinado la operacion de reponer el pavimento utilizando material nuevo y
cuyas especificaciones fueron previamente aprobadas por la fiscalizacion.

ESPECIFICACIONES
Los adoquines de hormigdn nuevos que se utilicen deberdn ser construidos en prensas

mecénicas en forma de prismas de caras regulares y uniformes, las dimensiones y forma de los
mismos se indicaran en los planos o lo que indique el fiscalizador.

11.2.2 Ensayos Y tolerancias.- En caso de deterioro o pérdida atribuibles al contratista, este debera

11.2.3

suministrar al fiscalizador, por lo menos 30 dias antes de su utilizacién, muestras
representativas de los adoquines a fin de realizar las pruebas de calidad. Los valores de
resistencia a la compresion a los 28 dias seré de 310 kg/cm2.

Para el adoquinado se preparard la base de material granular, y una vez asentados los
adoquines y rellenadas las juntas, la superficie debera presentar uniformidad y cumplir con las
pendientes, alineaciones y anchos especificados. El Fiscalizador efectuara las comprobaciones
mediante nivelacién y con una regla de 3 metros que serd colocada longitudinal y
transversalmente de acuerdo con los perfiles indicados en los planos. La separacion maxima
tolerable entre la regla y la superficie adoquinada seré de 1 cm.

Las irregularidades mayores que las admitidas, seran corregidas levantando el adoquin en la
seccion con defectos, nivelando la capa de asiento o cambiando de adoquines, a satisfaccion
del fiscalizador y a costa del contratista.

Procedimiento de trabajo para el adoquinado.- La superficie de apoyo deberd hallarse
conformada de acuerdo a las cotas, pendientes y anchos determinados, se humedecera y
compactara con pisén manual.

Luego se colocara una capa de arena de aproximadamente 5 cm. de espesor en toda la
superficie que recibird el adoquin. Sobre esta capa se asentaran los bloques maestros para
continuar en base a ellos, la colocacién del resto de adoquines nivelados y alineados utilizando
piolas guias en sentido transversal y longitudinal. La penetracion y fijado preliminar del
adoquin se conseguird mediante un pisén de madera. Los remates deberan ser ocupados por
fracciones cortadas de adoquines o por hormigén.

Los adoquines deberan quedar separados por espacios maximos de 5 mm. los cuales deberan
ser rellenados con arena fina o polvo de piedra. Este material se esparcira uniformemente
sobre la superficie y se ayudara a su penetracion utilizando escobas y el riego de agua.
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MEDICION Y PAGO

El adoquinado serd medido en m2 con aproximacion a la décima; el nimero de m2 que se
consideraran para fines de pago seré el que resulte de multiplicar el ancho sefialado en el
proyecto, para la excavacion, por la longitud de la misma efectivamente realizada.

El adoquinado sera pagado al Constructor de acuerdo a los precios unitarios sefialados en el
Contrato, los que incluyen mano de obra y todas las operaciones que deba realizar el
Constructor para la correcta realizacion de los trabajos.

CONCEPTOS DE TRABAJO

Los pavimentos de adoquin que ejecute el Constructor de acuerdo con lo sefialado en el
proyecto, se liquidara de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo:

Adoquinado f'c = 310 kg/cm2

JUNTAS PVC

DESCRIPCION

Se entendera en general por Juntas de Construccién, la reunién especial que se realice entre
dos elementos de hormigdn con el objeto de transmitir y contrarrestar esfuerzos de contraccion
y dilatacion entre dicho elementos con el objeto de que no se produzcan rajaduras y por ultimo
evitar filtraciones en estructuras que estén en contacto con el agua.

ESPECIFICACIONES

Todos los trabajos que realice el constructor en la ejecucion de juntas de construccion se
sujetaran estrictamente a lo estipulado en las normas y planos del proyecto. Los materiales
que sean empleados en las juntas de construccion sefialados en el proyecto, deberan ser
nuevos, de primera calidad y sometidos a la previa aprobacion de la Fiscalizacion.

Las juntas de construccion deberan ser ejecutadas en el sitio apropiado para que ésta pueda
cumplir con su funcidn y éstos seran por lo general en los cambios de espesor, en los puntos
de inflexion, y en otros puntos donde el hormigén tienda a fisurarse. En los espacios vacios
que se dejen en una junta de expansion y contraccion se colocara en lo posible una masilla
plastica, o de lo contrario se pondra una mano de pintura de asfalto, parafina, aceite, o algin
otro material que impida la adhesion.

Las juntas de construccion que deban ser impermeables por estar sujetas a fuertes presiones
hidrostéticas, se deberan sellar con tiras o bandas elasticas a base de cloruro de polivinilo, que
tengan alta resistencia a la traccion, con perfiles estudiados para un perfecto empotramiento en
el hormigdn y que sean facilmente empalmables. La colocacién de esta cinta elastica sellante
se la realizara la siguiente manera: la mitad de la cinta ird embebida en el hormigon del
primer elemento que se funda; la otra mitad permanecera pegada a la formaleta para ser
embebida posteriormente al fundir el elemento contiguo.

La cinta PVC no debe ser traslapada, para empalmar dos cintas, se debe calentar una hoja de
resorte 0 machete y poner por lado y lado los elementos por empalmar, una vez se fundan las
caras de PVC, se retira la hoja metalica y se juntan las cintas.

MEDICION Y PAGO
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Las juntas suministradas e instaladas a satisfaccion del ingeniero fiscalizador se medird en
metros lineales con un decimal de aproximacion. El pago se realizard a los precios
establecidos en el contrato.

12.4.0 CONCEPTO DE TRABAJO
Junta PVC e=15cm
13.0.0 DRENES
%&OS Rubro / Descripcion Unidad Cantidad
F17 DRENES D=110 MM M 32.00
V9 DRENES D=110 MM M 64.39
13.1.0 DEFINICION

Este trabajo consistira en la construccion de desagiies, subterraneos mediante el empleo de
tuberia de hormigdén u otro material aprobado y material granular para relleno (grava), que
facilite el libre escurrimiento de las filtraciones del terreno natural o de la estructura y evitar
en esa forma la subpresion hidrostatica bajo la misma, de acuerdo con las presentes
especificaciones y de conformidad con los detalles sefialados y las instrucciones del
fiscalizador.

13.2.0 INSTALACION.

13.2.1

13.3.0

La excavacion para las zanjas se efectuardn a mano de acuerdo a los alineamientos,
dimensiones y cotas indicados en los planos fijados por el fiscalizador.

La colocacién de la tuberia y el relleno para las zanjas se efectuardn de acuerdo con los
detalles sefialados en los planos. El relleno con la grava se llevard a cabo una vez que el
fiscalizador haya aprobado la instalacion de la tuberia.

Los subdrenes se construiran con tubo de HS centrifugado con diametro de 100 mm. Los
tubos se colocardn con junta abierta, con el extremo en liso pendiente arriba y la campana
colocada pendiente abajo; para evitar infiltracion del material de relleno, se recubrird la mitad
superior de la tuberia con una lamina de pléstico asegurada con alambre galvanizado No. 18
como se indica en los planos de detalle.

CANAL DE DRENAIJE.
El canal de drenaje sirve para la evacuacion de las aguas lluvias, generalmente el canal se
construye en la parte inferior de los cerramientos, en el pie del talud o donde se requiera de

acuerdo con lo indicado en los planos o fijado por el fiscalizador.

Se debe realizar la excavacion de la zanja a mano de acuerdo a lo indicado en los planos o
fijado por el fiscalizador, en forma de media luna se realiza la excavacion. El relleno de grava
se llevara a cabo una vez que haya aprobado la excavacion.

MEDICION Y PAGO.

13.3.1 Las cantidades a pagarse por subdrenes y/o canal de drenaje con grava serén los metros lineales

realmente instalados a entera satisfaccion del fiscalizador
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Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagaran a los
precios contractuales

Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por el suministro, transporte y
colocacién de tuberia, el material granular de relleno (grava), asi como por toda la mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operacionales conexas, necesarios para la ejecucion
de los trabajos en esta seccion.

CONCEPTOS DE TRABAJO

El subdren le serd estimado y liquidado al Constructor segin alguno o algunos de los
conceptos de trabajo siguientes:

Drenes (TUB. CEMENTO 150 MM)

ACARREO Y SOBREACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIONES

DEFINICION

Se entenderd por acarreo de material producto de excavaciones, la operacion de transportar
dicho material hasta los bancos de desperdicio o almacenamiento que sefiale el proyecto y/o el
Ingeniero Fiscalizador, y que se encuentren en la zona de libre colocacion.

Se entenderd por sobreacarreo de material producto de excavaciones, la operacion de
transportar dicho material hasta los bancos de desperdicio o almacenamiento que sefiale el
proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador, cuando éstos se encuentren fuera de la zona de libre
colocacion.

ESPECIFICACIONES

El acarreo y sobreacarreo de material producto de la excavacion se debera realizar por medio
de equipo mecénico en buenas condiciones, sin ocasionar la interrupcion de tréfico de
vehiculos, ni causar molestias a los habitantes.

Por zona de libre colocacion se entenderd la zona comprendida entre el area de construccion
de la obray 1 (uno) kilémetro alrededor de la misma.

El acarreo, comprenderd también la actividad de transportar el material producto de las
excavaciones, de un sitio a otro, dentro del &rea de construccion de la obra y a una distancia
mayor de 100 m, medida desde la ubicacion original del material, en el caso de que se requiera
utilizar dicho material para reposicion o relleno. Si el acarreo se realiza en una distancia menor
a 100 m, su costo se debera incluir en el rubro que ocasione dicho acarreo.

MEDICION Y PAGO

Los trabajos de acarreo y sobreacarreo de material producto de la excavacion se mediran para
fines de pago en la forma siguiente:

14.3.1 El acarreo del material producto de la excavacion en una distancia dentro de la zona de libre

colocacién, se medird para fines de pago en metros clbicos (m3) con un decimal de
aproximacion, de acuerdo a los precios estipulados en el Contrato, para el concepto de trabajo
correspondiente.
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RUBROS
No.

C02.10 PLACAS DE FIBROCEMENTO E=6MM M2 199.43

El sobreacarreo del material producto de la excavacién a una distancia mayor de 1 (uno)
kilémetro fuera de la zona de libre colocacion se medird en m3-km, con aproximacion a la
unidad, considerandose como m3-km el movimiento de 1(uno) metro cubico a la distancia de
1 (uno) kilémetro.

El volumen de material sobreacarreado se determinard directamente en el banco de
desperdicio y la distancia de sobreacarreo serd la que exista entre el centro de gravedad de
dicho banco y el limite de la zona de libre colocacion, segun la ruta transitable méas corta o que
autorice el Ingeniero Fiscalizador.

CONCEPTOS DE TRABAJO

El acarreo y sobreacarreo del material producto de excavaciones le serd estimado y liquidado
al Constructor seguin alguno o algunos de los conceptos de trabajo siguientes:

Acarreo (carga,trans,vol)

PLACAS DE ASBESTO CEMENTO

Rubro / Descripcién Unidad Cantidad

C03.10 PLACAS DE FIBROCEMENTO E=6MM M2 1,180.80

15.1.0

15.2.0

15.3.0

15.4.0

DEFINICION

Comprende el suministro e instalacion de placas de asbesto cemento en las unidades de
floculacidn y sedimentacién, de acuerdo con los planos de detalle del proyecto y/o las 6rdenes
del Ingeniero Fiscalizador.

ESPECIFICACION

El material de las placas debe ser de ashesto cemento, resistentes al contacto permanente con
el agua y sulfatos.

Las placas de ashesto deben ser de las dimensiones indicadas en los planos, planas y no deben
presentar fisuras, el Ingeniero Fiscalizador podra rechazar las placas que visualmente
presenten y detecten fallas, previo a su colocacion u ordenar el reemplazo de aquellas que
fallen durante el funcionamiento de las unidades de tratamiento.

Para la fijacion de las placas en los floculadores se deberan dejar canales verticales en las
paredes a las distancias establecidas a fin de conseguir las condiciones hidraulicas de
velocidad y gradiente hidraulico definidos en los estudios.

En los sedimentadores las placas se colocaran separadas mediante tacos de madera y se fijaran
mediante tornillos y tacos fisher.

MEDICION Y PAGO

Las placas suministradas e instaladas a satisfaccion del Ingeniero Fiscalizador se mediran en
unidades. El pago se realizara a los precios establecidos en el contrato.

CONCEPTOS DE TRABAJO
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15.4.1 Floculadores.- Placas planas ashesto cemento dimensiones 0.7mx2.4mx0.012m y perfiles

15.4.2 Sedimentadores.- Placas planas ashesto cemento 2.4mx1.2mx.012m y perfiles

15.4.3 Espaciadores de madera 1.2x0.05x0.05m

16.0.0 VIGUETAS PREFABRICADAS FALSO FONDO

16.1.0 DEFINICION
Comprende la construccion de viguetas de hormigén armado de las dimensiones establecidas
en los planos y/o las 6rdenes del Ingeniero Fiscalizador, se colocaran en el fondo de los filtros
para soporte del material de filtracion.

16.2.0 ESPECIFICACION
Se fabricaran con hormigon simple f¢=210 kg/cm2 y acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2, con
capacidad de soportar el peso del material, grava, arena y antracita del lecho filtrante.
El acabado de las paredes de las viguetas debe ser liso y resistir el flujo permanente del agua
durante el funcionamiento del filtro.

16.3.0 MEDICION Y PAGO
Las viguetas prefabricadas instaladas a satisfaccion del Ingeniero Fiscalizador se mediran en
unidades. El pago se realizara a los precios establecidos en el contrato.

16.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO

16.4.1 Viguetas prefabricadas falso fondo

17.0.0 CERAMICA DE PISO DE BALDOSA NACIONAL ANTIDESLIZANTE 40X40
CMTIPO A

%&OS Rubro / Descripcién Unidad Cantidad

C06.25 CERAMICA PISO M2 24.00
C09.22 CERAMICA M2 10.44

17.1.0 DEFINICION
Comprende el suministro y colocacién de baldosa antideslizante, segln los planos y detalles
del proyecto y las indicaciones de la direccidn arquitectonica y la fiscalizacion. Este piso serd
instalado en el hall de ingreso a los diferentes ambientes del edificio a construirse; el color
seré definido por la direccion arquitectonica.

17.2.0 ESPECIFICACIONES

Materiales minimos: Baldosa antideslizante de 8 mm, cemento Portland, arena fina, cemento
blanco, pigmentos minerales, agua; que cumpliran con el capitulo de especificaciones técnicas
de materiales.

Equipo minimo: Herramienta menor, cortadora mecénica, pulidora mecénica.

Mano de obra: Calificada; Categorias: II; IV; y V.
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Requerimientos previos: Previo a la ejecucion del rubro se verificaran los planos del proyecto,
determinando los sitios en los que se ejecutara el piso de baldosa antideslizante. Se elaboraran
planos y dibujos de taller, para detallar la exacta distribucién de las baldosas, su forma de
colocacion y la cuantificacion del material requerido. Estos planos requieren de la aprobacion
de la direccién arquitecténica y la fiscalizacion. Se cumpliran con los siguientes
requerimientos previos:

Presentacion de las muestras para verificar la calidad del material, con la certificacion del
fabricante.

Trabajos de albafiileria e instalaciones terminadas.

Superficie aspera y himeda del piso que va a recibir el mortero para pegar la baldosa
antideslizante.

Pruebas del mortero que sujetara la baldosa ( ASTM 144) y del aditivo.

Verificacion de las pendientes del piso, escuadrias y nivelaciones. No deberan existir areas
flojas o con falta de adherencia.

Durante la ejecucion: Control de calidad del ingreso del material ha instalarse en el piso.
Determinacion del sitio desde el cual se ha de iniciar la colocacion: desde los muros al centro
0 viceversa, siempre debera ser desde el acceso hacia adentro.

Ubicacion y colocacién de maestras y guias longitudinales y transversales a distancias
maximas de 2000 mm; que definan alineamientos y niveles.

Nivelacion de las baldosas con el nivel de mano. Las juntas seran de maximo 2 mm.

Corte de la baldosa con cortadora manual, verificando escuadras, dimensiones y formas. Se
comprobara las pendientes hacia las rejillas u otros desagties, en caso de existir.

Posterior a la ejecucion: Fiscalizacion realizaré la recepcion y posterior aprobacion o rechazo
del rubro ejecutado, para lo cual se observaran las siguientes indicaciones:

Pruebas de buena adherencia del mortero utilizado, mediante golpes con un liston de madera .
Cualquier baldosa rayada o con defectos visibles, sera sustituida.

Lavado del piso concluido, con agua y detergente. Proteccion de la baldosa con cartones
gruesos.

Limpieza de los sitios afectados durante el proceso de ejecucion del rubro.

Mantenimiento y limpieza de la baldosa hasta la entrega final de la obra..

MEDICION Y PAGO

El suministro y colocacién de la baldosa se realizard en metros cuadrados, con un decimal de
aproximacion, verificando el area realmente ejecutada que debera ser comprobada en obra y
en planos; el pago se realizard conforme se estipula los precios unitarios en el contrato.

CONCEPTOS DE TRABAJO

La ejecucion de pisos de baldosa antideslizante que ejecute el constructor, se liquidara de
acuerdo con el siguiente concepto de trabajo:

Piso de baldosa nacional antideslizante 40 x 40 tipo A
Recubrimiento de Azulejo

MUEBLE DE LABORATORIO MADERA'Y MELAMINICO
DEFINICION

Comprende la fabricacion e instalacion de muebles en madera contrachapada y melaminico,
para el edificio y corresponde a los elementos fabricados en carpinteria de madera; cuyo
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objetivo es servir de almacenaje o contenedor de utensilios inherentes a la labor propia del
laboratorio, tales como frascos conteniendo substancias quimicas, etc.

ESPECIFICACIONES

Material minimo: Listones de madera contrachapada, melaminico, cola de carpintero, etc.
Mano de obra: Especializada.
Equipo: Maquinaria de carpinteria para madera

Requerimientos previos:

Previo a la ejecucion del rubro se verificara los planos del proyecto, determinando los sitios a
ubicar los muebles altos. No se iniciara el rubro hasta que no se hayan concluido los trabajos
de enlucido y pintura de paredes. Se cumpliran las siguientes indicaciones, previo el inicio del
montaje de los muebles altos: Muestras de los materiales a utilizarse en la confeccién del
mueble; deberadn cumplir con la norma INEN.

Revision de la calidad del mueble; que este conforme indicaciones de la direccion
arquitectdnica y fiscalizacion.

Sistema de andamiaje con su forma de sustentacion, y seguridades generales para los obreros
que trabajen en la instalacién del mueble.

Durante la ejecucion:

Una vez iniciados los trabajos de instalacion del mueble alto en los laboratorios, se lo debera
concluir en su totalidad. El constructor verificara, comprobara y recibird la aprobacion de
fiscalizacion de que los trabajos previos se encuentren en perfecto estado, y esté en
condiciones de recibir el empotramiento del mueble. El proceso de ejecucion del rubro se
sujetara a las siguientes indicaciones:

Las dimensiones del mueble se indican en los planos respectivos, su longitud es variable y su
altura promedio es de 0.84 m y la profundidad de 0.30 m, constituido de varias repisas.

La estructura del mueble sera construido a base de listones de madera de 0.05 x 0.05 m de
madera contrachapada, cepillada y lacada conforme indicaciones de la direccion
arquitectoénica.

El mueble ird forrado con melaminico, en: el fondo, laterales y tapas superior e inferior.
Tendrd en los intermedios dos pafios forrados con melaminico decorativo de color segun
indicaciones de la direccidn arquitectonica.

El sistema de sujecidn en la mamposteria garantizara su perfecto empotramiento, mediante el
uso de anclajes tipo taco fisher.

Se deberd replantear el mueble en la pared mediante el uso de una tiza, garantizando su
horizontalidad y nivelacion.

Después de la ejecucion:

Fiscalizacion realizard la recepcion y posterior aprobacion o rechazo del rubro ejecutado, para
lo cual se observaran:

Resultados de las pruebas de los materiales utilizados.

Verificacion de la calidad del mueble, el melaminico debera presentar una superficie limpia
sin rayones, rajaduras ni protuberancias.

Tolerancias: Colocado el nivel sobre el mueble instalado, no existiran variaciones de + - 1 mm
colocado en cualquier direccion.

Verificacion del sistema de sujecion del mueble en la pared.

MEDICION Y PAGO
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La medicion del mueble se realizard en metros lineales, con aproximacién de un decimal. El
pago se realizard a los precios estipulados en el contrato, previa la aceptacion de fiscalizacion.

18.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO

Los muebles que instalaré el constructor de acuerdo con lo sefialado en los planos del
proyecto, se liquidara de acuerdo con el siguiente concepto de trabajo:

18.4.1 Mueble de laboratorio de madera y melaminico.

19.0.0 EQUIPOS DE TRATAMIENTO Y LABORATORIO.

% Rubro / Descripcién Unidad Cantidad
C06.27 LABORATORIO DE AGUAS CLARAS GLB 1.00

19.1.0 DEFINICION

Comprende el suministro, instalacién y prueba de equipos para la mezcla y dosificacion de
quimicos y los requeridos para el laboratorio de control de calidad del agua a suministrar, de
acuerdo con el anexo de accesorios de laboratorio y/o las drdenes del Ingeniero Fiscalizador.

19.2.0 ESPECIFICACIONES

Sin excepcion todos los equipos de mezcla, dosificacion de quimicos y de analisis de agua,
como los Utiles de laboratorio deberan ser de primera calidad y Gltimo modelo. Previo la
adquisicion de los equipos, el constructor debe poner a consideracion del Ingeniero
Fiscalizador la calidad y el modelo de los equipos a adquirir, caso contrario fiscalizacion
estara en la facultad de no aceptarlos.

El suministro de los equipos debera incluir los cursos y catadlogos de manejo y operacion al
personal que se encargara de la operacion de la planta de tratamiento.

19.3.0 MEDICION Y PAGO

El anexo de laboratorio y los demas equipos que suministrara el constructor, se mediran en
unidades y el pago se realizara a los precios establecidos en el contrato luego de que sean
probados a satisfaccion del Ingeniero Fiscalizador.

19.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO

19.4.1 Anexo laboratorio de la planta (equipos y accesorios)
19.4.2 Mezcladores rapidos de 1.1 HP

19.4.3 Equipo de Cloracién

19.4.4 Béscula de 150 Ibs

19.4.5 Cilindros de cloro 68 kg

20.0.0 ESTRUCTURA METALICA

RUBROS
No.

C08.15 ESTRUCTURA METALICA KG 3,357.06

Rubro / Descripcién Unidad Cantidad
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DEFINICION

Se entenderd como estructuras metalicas, a un conjunto de piezas metalicas como: Perfiles
chapas, cables columnas, vigas dinteles, tanques, etc., destinadas a cumplir funciones
especificas, como receptar liquidos, resistir y transmitir esfuerzos etc.

ESPECIFICACIONES

Materiales.-

El acero estructural tendra una resistencia méaxima a la ruptura de 3850 a 4520 kg/cm? y el
acero de remaches de 3200 a 3900 kg/cm?. El punto de fluencia o de elasticidad aparente sera
la mitad de la resistencia maxima a la ruptura por traccion.

Cubiertas.-

Se localizaran de acuerdo a lo que sefialen los planos, y sus materiales estaran conforme a lo
que se indique en los mismos documentos, al igual que la forma y dimensiones.

MEDICION Y PAGO

Para efectos de pago cada estructura sera medida en kilogramos y el pago mismo se realizara
con los precios unitarios estipulados en el Contrato.

CONCEPTOS DE TRABAJO
Para los pagos correspondientes se considerara como concepto de trabajo, lo siguiente:
Cubierta metalica y planchas de asbesto NPT 10

COMPUERTA DE MADERA

DEFINICION

Comprende el suministro e instalacion de compuertas de madera para cerrar o desviar el flujo
de agua.

ESPECIFICACION.

La clase de madera a emplearse deberd ser resistente a la accion del agua residual, las
dimensiones de la compuerta deben ser verificadas y definidas por el Ingeniero Fiscalizador.

Las compuertas deben contener los accesorios para su facil manejo.
MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de las compuertas sera la unidad y el pago se realizara a los precios
establecidos en el contrato.

CONCEPTO DE TRABAJO

Todos los trabajos que realice el constructor se pagaran con los precios unitarios establecidos
en el contrato, bajo los siguientes conceptos de trabajo:

Compuerta de madera
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CAPITULO I1I

TUBERIAS, INSTALACIONES SANITARIAS, TRABAJOS ESPECIFICOS
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CONSTRUCCION DE POZOS DE REVISION INCLUIDOS CERCOS Y
TAPAS DE HIERRO FUNDIDO

DEFINICION

Se entenderan por pozos de revision, las estructuras disefiadas y destinadas para permitir el
acceso al interior de las tuberias o colectores de alcantarillado, especialmente para limpieza.

ESPECIFICACIONES

Los pozos de revision seran construidos en donde sefialen los planos y/o el Ingeniero
Fiscalizador durante el transcurso de la instalacion de tuberias o construccion de colectores.

No se permitird que existan mas de 160 metros de tuberia o colectores instalados, sin que
oportunamente se construyan los respectivos pozos.

Los pozos de revision se construiran de acuerdo a los planos del proyecto, tanto los de disefio
comun como los de disefio especial.

La construccion de la cimentacion de los pozos de revision, deberd hacerse previamente a la
colocacion de la tuberia o colector, para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos.

Todos los pozos de revision deberén ser construidos en una fundacion adecuada, de acuerdo a
la carga que estos producen y de acuerdo a la calidad del terreno soportante.

Se usaran para la construccion los planos de detalle existentes. Cuando la subrasante esta
formada por material poco resistente, sera necesario renovarla y reemplazarla por material
granular, o con hormigdn de espesor suficiente para construir una fundacion adecuada en cada
pozo.

Los pozos de revision seran construidos de hormigon simple de f'c= 180 kg/cm2 y de acuerdo
a los disefios del proyecto. En la planta de los pozos de revision se realizardn los canales de
media cafia correspondientes, debiendo pulirse y acabarse perfectamente de acuerdo con los
planos. Los canales se realizardn con uno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el fundido del hormigén de la base se formaran directamente las "medias
cafias”, mediante el empleo de cerchas.

b) Se colocaran tuberias cortadas a "media cafia” al fundir el hormigon, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos de alcantarillado, colocando después del hormigén
de la base, hasta la mitad de los conductos del alcantarillado, cortandose a cincel la mitad
superior de los tubos después de que se endurezca suficientemente el hormigon.

Para la construccion con los diferentes materiales se sujetara a lo especificado en los
numerales correspondientes de estas especificaciones.

Para el acceso por el pozo se dispondra de estribos o peldafios formados con varillas de hierro
de 16 mm de diametro, con recorte de aleta en las extremidades para empotrarse, en una
longitud de 20 cm. y colocados a 40 cm. de espaciamiento; los peldafios irdn debidamente
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empotrados y asegurados formando una saliente de 15 cm. por 30 cm. de ancho, deberan ser
pintados con dos manos de pintura anticorrosiva.

MEDICION Y PAGO

La construccion de pozos de revision seran medidas en unidades, determinandose en obra el
nimero construido de acuerdo al proyecto y Ordenes del Ingeniero Fiscalizador, de
conformidad a los diversos tipos y profundidades.

CONCEPTOS DE TRABAJO

La construccion de los pozos de revision seran liquidadas al Constructor de acuerdo a los
siguientes conceptos de trabajo:

Pozos revision hs f’c= 180 kg/cm2, TAPA-CERCO HF, H<2 m
Pozos revision hs f’c= 180 kg/cm2, TAPA-CERCO HF, H=2-4 m.

Rubro incluido en “construccién de pozos de revision incluidos cercos y tapas de hierro
fundido”

COLOCACION DE CERCOS Y TAPAS

DEFINICION

Se entiende por colocacion de cercos y tapas, al conjunto de operaciones necesarias para poner
en obra las piezas especiales que se colocan como remate de los pozos de revision, a nivel de
la calzada.

ESPECIFICACIONES

Los cercos y tapas para pozos de revision seran de hierro fundido; su localizacion y tipo a
emplearse se indicaran en los planos respectivos.

Los cercos y tapas seran disefiados de acuerdo con el trabajo al que van a ser sometidos, y sus
especificaciones constan en las correspondientes a materiales.

Los cercos y tapas deben colocarse perfectamente nivelados con calzadas y aceras; seran
asentados con mortero de cemento arena de proporcion 1:3.

MEDICION Y PAGO
La colocacion de tapas y cercos de hierro fundido no tiene un concepto de trabajo propio, su

colocacion se incluye en el rubro CONSTRUCCION DE POZOS DE REVISION
INCLUIDOS CERCOS Y TAPAS DE HIERRO FUNDIDO.

2.0.0 CAJAS REVISION Y TAPA DE HORMIGON SIMPLE H<1.0M

RUBROS

NO Rubro / Descripcién Unidad Cantidad

C07.6 CAJA DE REVISION CON TAPA METALICA U 10.00
(1X1X1)

C09.38 CAJA DE REVISION CON TAPA METALICA U 3.00
(1X1X1)
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V15 |CAJA DE REVISION CON TAPA METALICA U 3.00
(1X1X1)
2.1.0 DEFINICION

2.20

221

222

2.2.3

2.24

2.3.0

231

2.4.0

24.1

3.0.0

3.1.0

3.20

Se entiende por construccion de cajas domiciliarias de hormigén simple, al conjunto de
acciones que debe ejecutar el constructor para poner en obra la caja de revision que se unird
con una tuberia a la red de alcantarillado.

ESPECIFICACIONES

Las cajas domiciliarias de hormigon simple seran de 180 kg/cm2 y de profundidad variable de
0.6 a1.5m, se colocaran frente a toda casa o lote donde pueda haber una construccion futura
y/o donde indique el Ingeniero Fiscalizador. Las cajas domiciliarias de hormigén simple
frente a los predios sin edificar se los dejara igualmente a la profundidad adecuada, y la guia
que sale de la caja de revision se lo taponard con bloque o ladrillo y un mortero pobre de
cemento Portland.

Cada propiedad debera tener una acometida propia al alcantarillado, con caja de revision y
tuberia con un diametro minimo del ramal de 150 mm. Cuando por razones topograficas sea
imposible garantizar una salida independiente al alcantarillado, se permitira para uno o varios
lotes que por un mismo ramal auxiliar, éstos se conecten a la red, en este caso el ramal auxiliar
sera minimo de 200 mm.

Los tubos de conexion deben ser enchufados a la cajas domiciliarias de hormigén simple, en
ningln punto el tubo de conexi6n sobrepasara las paredes interiores, para permitir el libre
curso del agua.

Una vez que se hayan terminado de instalar las tuberias y accesorios de las conexiones
domiciliarias, con la presencia del fiscalizador, se haran las pruebas correspondientes de
funcionamiento y la verificacién de que no existan fugas.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a cancelarse por las cajas domiciliarias de hormigon simple de las conexiones
domiciliarias seran las unidades efectivamente realizadas.

CONCEPTO DE PAGO

Las cajas domiciliarias de hormigén simple se pagaran de acuerdo al siguiente concepto de
pago:
Cajas domiciliarias, H.S.= 180 kg/cm2, h<1.0 m.

MATERIALES PARA CAMPO DE INFILTRACION

DEFINICION

Comprende el suministro, preparacion y colocacion de materiales arena y grava clasificada, en
zanjas de infiltracion de acuerdo con los planos de detalle y/o las 6rdenes del Ingeniero
Fiscalizador.

ESPECIFICACIONES
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LA ARENA GRUESA debera cumplir con los siguientes requisitos:

Se entendera como arena para filtracion de agua residual un material granular cuyos granos
tendran un didmetro minimo de 2 (dos) mm y maximo de 4.75 mm. La arena debera estar
compuesta de granos duros y durables, libres de arcilla, limo, basuras y materia organica.

El tamafio efectivo y coeficiente de uniformidad de la arena gruesa, seran definidos para cada
caso particular por el Ingeniero Fiscalizador.

LA GRAVA debera cumplir con las siguientes especificaciones:
Caracteristicas fisicas generales:

La grava debera ser obtenida de fuentes aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador y ha de
consistir en piedras duras, con un peso especifico no menor de 2.5 ton/m°,

El tamafio de la grava a suministrar debe estar entre 4.75 mm a 15 mm.

La grava no deberd contener mas que 2% (dos por ciento) en peso, de piezas delgadas, planas
o alargadas (piezas en las que la mayor dimension exceda en tres veces a la menor dimension),
segln se determine por seleccion manual y se deberé encontrar libre de pizarra, arcilla, arena,
basura o0 impurezas organicas de cualquier clase, y tampoco deberd contener hierro o
manganeso en forma o cantidad tales que puedan afectar la calidad de las aguas que se
sometan a filtracion en la misma.

Antes del embarque de cualquier suministro de grava, el Constructor deberd entregar al
Contratante muestras representativas de la misma, garantizando que el producto a entregar sera
igual al entregado en las muestras, y que cualquier material de inferior calidad sera desechado
por cuenta y cargo del propio Constructor.

La grava suministrada debera ser cribada a los tamafios adecuados, para ser colocada en las
zanjas de infiltracion, en la forma que al respecto sefialara el proyecto y/o el Ingeniero
Fiscalizador.

Rechazo de suministro

El Contratante dispondra de 30 dias a contar de la fecha de recepcion de cualquier lote de
arena o grava para zanjas de infiltracién, para notificar al Constructor que la suministre, sobre
el rechazo de la misma, cuando de acuerdo con los ensayos del laboratorio se determine que el
material suministrado no cumple con lo sefialado en estas especificaciones.

En la eventualidad de que lleguen a existir discrepancias entre los resultados de los ensayos
del laboratorio realizados por el Contratante y los que reporte el Constructor, una muestra del
material serdn enviados para su andlisis a un laboratorio aprobado por ambas partes
contratantes, el que procediendo como terceria efectuard el ensayo e informara sobre los
resultados del mismo, los que tendran un caracter definitivo.

Cuando un suministro de arena y grava para zanjas de infiltracion sea rechazado en forma
definitiva, el Constructor lo retirard de la planta objeto del Contrato y lo suplird por otro lote
de material que si cumpla con lo estipulado en estas especificaciones.

3.2.4 Colocacion en las zanjas de infiltracion
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La arena y grava de filtracion que suministre el Constructor de acuerdo con lo ordenado por el
proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador serd colocada en las zanjas de los campos de
infiltracion siguiendo los lineamientos y recomendaciones sefialados en los planos.

MEDICION Y PAGO

El suministro de arena y grava para zanjas de infiltracion serd medido por separado para fines
de pago en metros cubicos con aproximacion de un décimo, midiéndose el volumen
efectivamente suministrado y colocado por el Constructor de acuerdo con lo indicado en el
proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador. Salvo que el Contrato estipule otra cosa, el material
se medira colocado en la zanja de infiltracion.

CONCEPTOS DE TRABAJO

El suministro de materiales para zanjas de infiltracion, se liquidara de acuerdo a los siguientes
conceptos de trabajo:

Relleno de grava zanjas de infiltracion

GRUPO MOTOR BOMBA

DEFINICION

Comprende el suministro, instalacion y prueba del equipo de bombeo de agua cruda con todos
sus accesorios e instalaciones de acople tanto a la acometida eléctrica como al generador de
emergencia y a las tuberias de succién y descarga.

ESPECIFICACION

Equipo de bombeo primera etapa de Ejecucion:

Caudal de Bombeo 41 1/s
Altura dinamica total 106 m
NPS disponible (NPSHa) 10.4m
NPS requerido 2.3m
Potencia 80 HP
Eficiencia

La bomba debe ser tipo multietapa.

MEDICION Y PAGO

El equipo de bombeo suministrado, instalado y probado, se medira en unidades y su pago se
realizara a los precios establecidos en el contrato, una vez que el Ingeniero Fiscalizador

apruebe el trabajo.

CONCEPTO DE TRABAJO
Grupo Motor Bomba

VALVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES (anexos de accesorios)

DESCRIPCION
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Comprende las actividades que debera realizar el constructor para suministrar e instalar las
valvulas, accesorios y piezas especiales de agua potable, en los sitios en que se indique en los
planos del proyecto o donde ordene el ingeniero fiscalizador de la obra.

El buen funcionamiento de los accesorios instalados debera ser comprobado por el Ingeniero
Fiscalizador previo su recepcién y pago.

ESPECIFICACIONES

Las uniones, valvulas, tramos cortos y demas accesorios serdn manejados cuidadosamente por
el Constructor a fin de que no se deterioren. Previamente a su instalacion el Ingeniero
Fiscalizador inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algin defecto en su
fabricacion. Las piezas defectuosas serén retiradas de la obra y no podran emplearse en
ningun lugar de la misma, debiendo ser repuesta a la calidad exigida por el Constructor.

Antes de su instalacion las uniones, valvulas y accesorios deberan ser limpiadas de tierra,
exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en
las uniones.

Simultaneamente el tendido de un tramo de tuberia se instalaran los nudos de dicho tramo,
colocéndose tapones ciegos provisionales en los extremos libres de esos nudos. Los nudos
estaran formados por las cruces, codos, reducciones y demas piezas especiales que sefiale el
proyecto.

Previamente a su instalacion y prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas,
todas las piezas especiales y accesorios se sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con
una presion igual al doble de la presion de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10 Kg/cm2.

Tes, codos, yes, tapones y cruces

Los accesorios para la instalacién de redes de distribucion de agua potable, lineas de
conduccién, estaciones de bombeo, planta de tratamiento, tanques de reserva y demas
unidades del sistema de agua potable de MERA, se instalaran de acuerdo a las uniones que
indique los planos.

Se debera profundizar y ampliar adecuadamente la zanja, para la instalacion de los accesorios.

Se deberd apoyar independientemente de las tuberias los accesorios al momento de su
instalacion para lo cual se apoyard o anclara (bloques de hormigén ciclopeo o simple de
F’c=180 kg/cm?2) éstos de manera adecuada y de conformidad a lo indicado en el proyecto y/o
las 6rdenes del Ingeniero Fiscalizador

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La colocacion de valvulas, piezas especiales y accesorios de plastico se mediré en piezas y al
efecto se contara directamente en la obra, el nimero de piezas de cada tipo y didmetro
instaladas por el Constructor, segun el proyecto.

No se estimara para fines de pago la instalacion de valvulas, accesorios, piezas especiales que
no se hayan hecho segun los planos del proyecto y/o las érdenes del Ingeniero Fiscalizador

En la instalacion de valvulas, accesorios y més piezas especiales se entenderd la colocacion, la
instalacion y las pruebas a que tengan que someterse todos estos elementos.
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La colocacion e instalacion de valvulas, piezas especiales y accesorios le serd pagado al
Constructor a los precios unitarios estipulados en el Contrato para los conceptos de trabajo
siguientes:

CONCEPTOS DE TRABAJO

Valvulas y accesorios

TANQUE PVC V=500 L

DEFINICION

Comprende el suministro e instalacion de un tanque de volumen de 500 litros que se colocara
para reserva de agua en la casa del guardian de la captacion y estacion de bombeo.

ESPECIFICACION

El tanque debe ser de material PVC con tapa, valvula flotadora en la entrada, reboce y
desague.

MEDICION Y PAGO

La medicion se realizard por unidad y el pago seré& a los precios establecidos en el contrato,
una vez que el Ingeniero Fiscalizador lo reciba a satisfaccion.

CONCEPTO DE TRABAJO
Tanque PVC V=500 litros

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE

DEFINICION

Comprende el conjunto de operaciones que debera ejecutar el Constructor para suministrar,
instalar 'y probar, en los lugares que sefiale el proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero
Fiscalizador de la Obra, las tuberias que se requieran en la construccion de sistemas de Agua
Potable, ya se trate de tuberia de hierro fundido, hierro negro o galvanizado, plastico o acero.

ESPECIFICACIONES

El oferente presentara su propuesta para la tuberia pléstica, siempre sujetdndose a la NORMA
INEN 1373, tuberia de PVC, rigido para presion, longitud util 6m.

La tuberia de acero debera cumplir con la Norma ASTM A 53, su espesor para accesorios
debe corresponder a la clase estandar o cédula 40, definido de acuerdo con el diametro de la
tuberia, segln la tabla X2.2 de la Norma ASTM A53. El espesor de la tuberia debe ser de 3.58
mm.

7.2.3 Indicaciones Generales para la instalacion

El suministro, instalacion y prueba de tuberias de agua potable comprende las siguientes
actividades: el transporte hasta los sitios de la obra en camiones o plataformas con las debidas
seguridades; la descarga de éstos y la carga en los camiones que deberan transportarla hasta el
lugar de su colocacién o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que
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deba hacer el Constructor para distribuirla a lo largo de las zanjas; la operacién de bajar la
tuberia a la zanja; su instalacion propiamente dicha ya sea que se conecte con otros tramos de
tuberia ya instalados o con piezas especiales 0 accesorios; y finalmente la prueba de las
tuberias ya instaladas para su aceptacion por parte de la fiscalizacion.

El Ingeniero Fiscalizador de la Obra, previa, la instalacién debera inspeccionar las tuberias y
uniones para cerciorarse de que el material estd en buenas condiciones, en caso contrario
deberd rechazar todas aquellas piezas que se encuentre defectuosas.

El Constructor debera tomar las precauciones necesarias para que la tuberia no sufra dafio ni
durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el lugar de almacenamiento. Para
manejar la tuberia en la carga y en la colocacion en la zanja debe emplear equipos y
herramientas adecuados que no dafien la tuberia ni la golpeen, ni la dejen caer.

Cuando no sea posible que la tuberia sea colocada, al momento de su entrega, a lo largo de la
zanja o instalada directamente, debera almacenarse en los sitios que autorice el Ingeniero
Fiscalizador de la Obra, en pilas de 2 metros de alto como maximo, separando cada capa de
tuberia de las siguientes, mediante tablas de 19 a 25 mm de espesor separadas entre si 2 metros
como maximo.

Previamente a su instalacion la tuberia debera estar limpia de tierra, exceso de pintura, aceite,
polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las caras exteriores de los
extremos de los tubos que se insertaran en las uniones correspondientes.

No se procedera al tendido de ningln tramo de tuberia en tanto no se encuentren disponibles
para ser instalados los accesorios que limiten el tramo correspondiente. Dichos accesorios,
valvulas y piezas especiales se instalaran de acuerdo con lo sefialado en la especificacion
correspondiente.

En la colocacion preparatoria para la union de tuberias se observaran las normas siguientes:

a. Una vez bajadas a las zanjas deberan ser alineadas y colocadas de acuerdo con los
datos del proyecto.

b. Se tenderd la tuberia de manera que se apoye en toda su longitud en el fondo de la
excavacion previamente preparada, o sobre el replantillo construido en los términos de las
especificaciones pertinentes.

C. Los dispositivos mecénicos o de cualquier otra indole utilizados para mover las
tuberias, deberan estar recubiertos de caucho, cuerpo, yute o lona, a fin de evitar dafios en la
superficie de las tuberias.

d. La tuberia debera ser manejada de tal manera que no se vea sometida a esfuerzos de
flexion.
e. Al proceder a la instalacion de las tuberias se debera tener especial cuidado de que no

penetre en su interior agua, o cualquier otra sustancia que las ensucie en partes interiores de
los tubos y uniones.

f. El Ingeniero Fiscalizador de la Obra comprobara por cualquier método eficiente que
tanto en la planta como en perfil la tuberia quede instalada con el alineamiento sefialado en el
proyecto.

g. Cuando en un tramo de tuberia de conduccién, o entre dos valvulas o accesorios que
delimiten un tramo de tuberia en redes de distribucion se presentaren curvas convexas hacia
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arriba, se debera instalar en tal tramo una valvula de aire debidamente protegida con una
campana para operacion de valvulas u otro dispositivo similar que garantice su correcto
funcionamiento.

h. Cuando se presente interrupciones en el trabajo, o al final de cada jornada de labores,
deberan taparse los extremos abiertos de las tuberias cuya instalaciéon no esté terminada, de
manera que no puedan penetrar en su interior materias extrafias, tierra, basura, etc.

Una vez terminada la union de la tuberia, y previamente a su prueba por medio de presion
hidrostatica, serd anclada provisionalmente mediante un relleno apisonado de tierra en la zona
central de cada tubo, dejandose al descubierto las uniones para que puedan hacerse las
observaciones necesarias en el momento de la prueba.

Terminado el unido de la tuberia y anclada ésta provisionalmente en los términos de la
especificacion anterior, se procederd a probarla con presion hidrostatica de acuerdo con la
clase de tuberia que se trate. La tuberia se llenara lentamente de agua y se purgara el aire
entrampado en ella mediante valvulas de aire en la parte mas alta de la tuberia.

Una vez que se haya escapado todo el aire contenido en la tuberia, se procedera a cerrar las
valvulas de aire y se aplicara la presion de prueba mediante una bomba adecuada para pruebas
de este tipo, que se conectard a la tuberia.

Alcanzada la presion de prueba se mantendrd continuamente durante 2 (dos) horas cuando
menos; luego se revisara cada tubo, las uniones, valvulas y demas accesorios, a fin de localizar
las posibles fugas; en caso que existan estas, se deberd medir el volumen total que se fugue en
cada tramo, el cual no debera exceder de las fugas tolerables que se sefialan a continuacion:

MAXIMO ESCAPES PERMITIDOS EN CADA TRAMO PROBADO A PRESION
HIDROSTATICA

PRESION DE PRUEBA ATM (KG/CM2) ESCAPE EN LITROS POR CADA 2.5 CM
DE DIAMETRO POR 24 HORAS Y POR UNION.

15 0.80 litros
125 0.70 litros
10 0.60 litros
7 0.49 litros
35 0.35 litros

NOTA: Sobre la base de una presion de prueba de 10 Astm los valores de escape permitidos
que se dan en la tabla, son aproximadamente iguales a 150 I, en 24 horas, por kilometro de
tuberias, por cada 2.5 cm. de didmetro en tubos de 4 m de longitud. Para determinar la pérdida
total de una linea de tuberia dada, multipliquese el nimero de uniones, por el diametro
expresado en maltiplos de 2.5 cm. (1 pulgada) y luego por el valor que aparece frente a la
presion de prueba correspondiente.

Durante el tiempo que dure la prueba debera mantenerse la presién manométrica de prueba
prescrita. Preferiblemente en caso de que haya fuga se ajustaran nuevamente las uniones y
conexiones para reducir al minimo las fugas.
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La prueba de tuberia debera efectuarse siempre entre nudo y nudo primero y luego por
circuitos completos. No se deberd probar en tramos menores de los existentes entre nudo y
nudo, en redes de distribucion.

Las pruebas de la tuberia deberan efectuarse con las valvulas abiertas en los circuitos abiertos
0 tramos a probar, usando tapones para cerrar los extremos de la tuberia, las que deberan
anclarse en forma efectiva provisionalmente.

Posteriormente debera efectuarse la misma prueba con las valvulas cerradas para comprobar
su correcta instalacion.

La prueba de las tuberias serd hecha por el Constructor por su cuenta como parte de las
operaciones correspondientes a la instalacion de la tuberia. El mandmetro previamente
calibrado por el Ingeniero Fiscalizador de la Obra, y la bomba para las pruebas, seran
suministrados por el Constructor, pero permaneceran en poder del Ingeniero Fiscalizador de la
Obra durante el tiempo de construccion de las obras.

El Ingeniero Fiscalizador de la Obra debera dar constancia por escrito al Constructor de su
aceptacion a entera satisfaccion de cada tramo de tuberia que haya sido probado. En esta
constancia deberan detallarse en forma pormenorizada el proceso y resultados de las pruebas
efectuadas.

Los tubos, valvulas, piezas especiales y accesorios que resulten defectuosos de acuerdo con las
pruebas efectuadas, seran reemplazadas e instaladas nuevamente por el Constructor sin
compensacion adicional.

La cama de arena debe ser en todo el perimetro de la tuberia con un espesor de 10 cm
Instalacion de tuberias de plastico:

Entiéndase por tuberia de plastico todas aquellas tuberias fabricadas con un material que
contiene como ingrediente principal una sustancia organica de gran peso molecular. La
tuberia pléstica de uso generalizado, se fabrica de materiales termoplésticos.

Dada la poca resistencia relativa de la tuberia pléstica contra impactos, esfuerzos internos y
aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones durante el transporte y almacenaje.

Las pilas de tuberia plastica deberan colocarse sobre una base horizontal durante su
almacenamiento, formada preferentemente de tablas separadas 2 m como maximo entre si. La
altura de las pilas no deberd exceder de 2.00 m. Debe almacenarse la tuberia de pléstico en los
sitios que autorice el Ingeniero Fiscalizador de la Obra, de preferencia bajo cubierta, o
protegida de la accion directa del sol o recalentamiento.

No se debera colocar ningln objeto pesado sobre la pila de tubos de pléastico. En caso de
almacenaje de tubos de distinto didmetro en una misma pila los de menor didmetro se ubicaran
en la parte superior.

Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberias plésticas, su instalacion es un proceso
rapido, a fin de lograr el acoplamiento correcto de los tubos para los diferentes tipos de
uniones, se tomara en cuenta lo siguiente:

Uniones con Sello Elastomérico: Consisten en un acoplamiento de un manguito de plastico
con ranuras internas para acomodar los anillos de caucho correspondientes. La tuberia termina
en extremos lisos provisto de una marca que indica la posicion correcta del acople. Se coloca
primero el anillo de caucho dentro del manguito de plastico en su posicion correcta, previa
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limpieza de las superficies de contacto. Se limpia luego la superficie externa del extremo del
tubo, aplicando luego el lubricante de pasta de jabdn o similar.

Se enchufa la tuberia en el acople hasta mas alla de la marca. Después se retira lentamente las
tuberias hasta que la marca coincide con el extremo del acople.

Instalacion de tuberias de acero:

La instalacion de tuberias de acero, podrd comprender alguna, o algunas, o todas las
operaciones siguientes:

a. Revestimiento o protecciones anticorrosivas, interior y exterior de la tuberia a base de
alquitranes y papel fieltro, de acuerdo con las indicaciones y disposiciones del ingeniero
fiscalizador.

b. Colocacion de las uniones en el campo

C. Proteccion anticorrosiva basado en alquitranes en las uniones instaladas en el campo y
en otras partes que hayan surgido deterioros.

d. Bajado de la tuberia a las zanjas y su anclado provisional.
e. Instalacion de las uniones mecanicas que se requieran.
f. Aplicacion de pintura anticorrosiva a tuberias y partes metalicas que queden expuestas

a la intemperie.
g. Operaciones destinadas a la proteccion catédica de la tuberia.

Todas las tuberias de acero para agua potable deberan ser debidamente protegidas contra la
corrosion mediante la pintura y revestimiento, tanto interior como exteriormente, el costo del
trabajo de revestimiento sera del constructor.

El contratista debe proveer del material y el personal experimentado para la aplicacion de
imprimador, del esmalte de alquitran o papel fieltro, asi como del equipo, para realizar la
inspeccion del recubrimiento de la tuberia en el sitio y de las uniones. Antes de instalar un
tramo de tuberia, el revestimiento debe ser inspeccionado con un detector eléctrico u otro
equipo aprobado por el Ingeniero Fiscalizador, antes de su aceptacion final y el constructor
reparard por su cuenta y cargo todos los defectos localizados por el Ingeniero Fiscalizador.

El orden de ejecucion de las operaciones sefialadas en esta especificacion sera sefialado o
aprobado por el proyecto y/o por las 6rdenes del Ingeniero Fiscalizador de la Obra, de acuerdo
con las particularidades de las obras objeto del Contrato.

Las diversas operaciones en la instalacion de tuberia de acero para agua potable, seran
ejecutadas cumpliendo los requisitos sefialados en las especificaciones siguientes:

Todas las maniobras necesarias para el acarreo de la tuberia y sus accesorios deberan ser
ejecutadas por el Constructor empleando el equipo adecuado y tomando las medidas correctas
encaminadas a evitar dafios a dicha tuberia, especialmente en lo que a deformaciones de la
misma se refiere.
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Las tuberias que por descuido o negligencia sufran deterioros durante las operaciones de su
acarreo serén reparadas o sustituidas, segun proceda a juicio del Ingeniero Fiscalizador de la
Obra, por cuenta y cargo del Constructor.

Tuberias que hayan sufrido deformaciones, especialmente en su extremo que serdn unidos en
el campo, serdn repasadas empleando equipo y métodos que permitan restituirla su forma
correcta con aplicacion de presion, pero en ningln caso por procedimientos que impliquen el
empleo de herramientas de golpe.

Todos los dafios que sufra el revestimiento de la tuberia por causas imputables al Constructor
0 de transportacion seran reparadas por cuenta y cargo del mismo, independientemente de que
la reparacion se deba hacer en el campo ya en el sitio de utilizacion de los tubos, o que los
dafiados deban ser devueltos al taller para reparaciones mayores.

La tuberia deberé ser tendida a lo largo de las zanjas o excavaciones en la que posteriormente
seran instalados. En la maniobra de descarga y colocacion de los tubos se debera emplear
equipo adecuado aprobado por el ingeniero fiscalizador evitando el contacto directo entre las
superficies tratadas de los tubos y partes metalicas del equipo. Las cadenas, cables metélicos,
etc., deberdn ser forrados con materiales adecuados para evitar los deterioros mencionados.

Mientras los tubos se encuentren suspendidos en la maniobra de descarga el Ingeniero
Fiscalizador de la Obra comprobara que no existen dafios en la parte inferior de los mismos
que quedara hacia el terreno natural.

Cuando los terrenos en que vayan a ser depositados los tubos, sean rocosos, contengan piedra,
0 en general materiales que puedan dafiar el revestimiento de la tuberia, ésta deberd ser
colocada sobre polines o tablas de madera, o bien sobre costales de arena, a fin de prevenir
tales dafios.

Los tubos podran ser colocados bien sea a un lado de la zanja o en el fondo de la misma, y
cuando el peligro de dafio sea evidente, se pondra una capa de arena con espesor minimo de 10
cm, que servira de apoyo a los tubos y evitara su dafio.

Durante el transporte y la descarga el Constructor deberd adoptar todas las precauciones
razonables encaminadas a proteger los tubos contra dafios.

El transito de trabajadores sobre las superficies tratadas de los tubos se deberan reducir al
minimo indispensable que exija la naturaleza de los trabajos, y los trabajadores que tengan
necesidad de caminar sobre los mismos deberan portar zapatos de caucho o de materiales
similares.

Los deterioros causados a los tubos con las maquinas y herramientas, deberan ser reparados
aplicando nuevamente imprimacion y esmaltado con el revestimiento original. Previamente a
su reparacion el Ingeniero Fiscalizador calificara tales desperfectos dictaminando si son
tolerables y admisibles como consecuencia de la operacién normal o si son motivados por
descuidos en las operaciones correspondientes.

Todos los deterioros que sufran los tubos por causas imputables al Constructor, seran
reparados por su cuenta y cargo.

En todo tiempo durante la instalacién de la tuberia el Constructor tendra en operacion las
brigadas o cuadrillas de reparacion necesaria, las cuales estaran debidamente entrenadas y
previamente calificadas como aptas por el Ingeniero Fiscalizador. Tales cuadrillas se
encargaran de realizar las reparaciones menores de campo necesarias a los desperfectos
sufridos en el revestimiento protector de los tubos.
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8.1.0

MEDICION 'Y PAGO

Los trabajos que ejecute el Constructor como suministro e instalacion de tuberias para redes de
distribucion y lineas de conduccién de agua potable seran medidos para fines de pago en
metros lineales, con aproximacion de un decimal; al efecto se medira directamente en las
obras las longitudes de tuberias colocadas de cada diametro y tipo, de acuerdo con lo sefialado
en el proyecto y/o las 6rdenes por escrito del Ingeniero Fiscalizador

No se mediran para fines de pago las tuberias que hayan sido colocadas fuera de las lineas y
niveles sefialados por el proyecto y/o las ordenadas por el Ingeniero Fiscalizador de la obra, ni
la reposicion, colocacion e instalacion de tuberias que deba hacer el Constructor por haber
sido colocadas e instaladas en forma defectuosa o por no haber resistido las pruebas de presion
hidrostatica.

En el suministro e instalacion de tuberias quedaran incluidas todas las operaciones que deba
ejecutar el Constructor para realizar su correcta instalacion.

Los trabajos de instalacién de las uniones ya sean estas mecénicas, roscadas, soldadas o de
cualquier otra clase, y que formen parte de las lineas de tuberia para redes de distribucién o
lineas de conduccion formaran parte de la instalacion de ésta.

Los trabajos de acarreo, manipuleo y demas formaran parte del suministro e instalacion de las
tuberfas.

El Constructor suministrara todos los materiales necesarios que de acuerdo al proyecto y/o las
6rdenes del Ingeniero Fiscalizador deban ser empleados para la instalacién y proteccién
anticorrosiva de la tuberia de acero y de los accesorios para las redes de distribucion y lineas
de conduccion.

El suministro, instalacion y prueba de tuberia le sera pagada al constructor a los precios
unitarios estipulados en el Contrato de acuerdo a los conceptos de trabajo siguientes:

CONCEPTO DE PAGO

El suministro, instalacion y prueba de tuberias de agua potable le sera estimada y liquidada al
Constructor de acuerdo con alguno o algunos de los conceptos de trabajo siguientes:

- Tuberia PVC-P 0.000 Mpa. D=160 mm

INSTALACIONES SANITARIAS

DEFINICION

Comprende el suministro, instalacion y prueba de tuberias para agua potable en edificios,
conexiones, piezas especiales de PVC, acero negro o galvanizado necesarios que en conjunto,
servira para conducir el agua potable dentro de una edificacion desde la toma domiciliaria,
hasta los sitios en que se requiera alimentar de ella los diversos servicios.

Igualmente comprende el suministro, instalacién y prueba de tuberias y demas accesorios para
desague a fin de conformar las redes internas de alcantarillado, las cuales permitirdn conducir
las aguas negras y pluviales de una edificacion hasta descargarla en el alcantarillado publico, o
en una fuente receptora previamente.
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Para ejecutar las diferentes instalaciones sanitarias, el Constructor se sujetara a lo estipulado
en los planos del proyecto y/o a las 6rdenes de la fiscalizacion, empleando los materiales que
los mismos ordenen y que cumplan con las normas INEN correspondientes y las normas
ASTM D- 1785-89.

ESPECIFICACIONES
- Instalaciones de agua potable:
Instalacion de tuberias.-

Las tuberias que se utilicen en el proyecto, deberan cumplir con las normas INEN,
correspondientes y deberan ser nuevas y con secciones uniformes. Siempre que sea posible se
emplearan tramos enteros de tubo, para las conexiones. Los cortes requeridos en los tubos se
haran precisamente en angulo recto con respecto a su eje longitudinal, durante las operaciones
de corte o roscado se aplicara aceite en la superficie que este trabajando.

Cuando en el proyecto se estipulen tramos de instalacion que quedardn descubiertos, las
tuberias deberan sujetarse a los muros respectivos por medio de abrazaderas, grapas, alcayatas,
o cualquier otro dispositivo que garantice la buena ejecucion de los trabajos y no impida el
correcto funcionamiento de la red de alimentacion.

En la conexion de los ramales de los muebles sanitarios se dejaran bocas de tuberia embutidas
en los muros, dispuestas para atornillar dichos ramales después de que haya sido fabricado el
enlucido de muros y dichas bocas quedaran al ras del muro, para lo cual se colocaran neplos
corridos con uniones, de manera que una de las bocas de la unién enrase con el muro y pueda
realizarse facilmente la conexién posterior sin necesidad de romper el enlucido.

Todas las instalaciones alimentadoras de agua se probardn a presion hidrostatica antes de
cubrirlas y en presencia de la fiscalizacion, quién hara las observaciones pertinentes y podra
exigir otra clase de pruebas que asi lo estime conveniente.

Las fugas de agua localizadas durante la prueba hidrostatica, y en general cualquier otro
defecto que se presente, a juicio de la fiscalizacion, debera ser reparado correctamente por el
Constructor a su cuenta y cargo.

Cuando se vaya a ejecutar la prueba hidrostatica de alguna red de alimentacion de agua a la
que no se hayan conectado las piezas, se utilizaran tapones macho o hembra, segun
corresponda, para obturar las bocas de las uniones colocadas de antemano para servir de
conexion a los ramales de las piezas sanitarias. Tales tapones no serén retirados hasta que se
ejecute la conexién definitiva de los muebles con el objeto de impedir la introduccion de
materias extrafias al interior de las tuberias.

Los tramos de tuberia ya aprobados deberadn quedarse con agua un tiempo prudencial para
detectar cualquier falla.

Puntos de agua potable.-

La construccion de una red de tuberias para agua potable tiene como objeto terminar en una o
mas salidas, conocidas como "punto de agua" en los didmetros establecidos en los planos
desde el cual se da servicio a un artefacto sanitario o toma de agua para diferente uso; el
material a utilizarse es PVC presion unién roscable.

La tuberia para llegar a los ambientes y los montantes se medira como rubro aparte, razén por
la que en el costo del punto de agua se debera considerar los accesorios como codos, tees,
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uniones, universales, sellantes, tramos cortos y demas accesorios requeridos para la conexion
de la griferia y los artefactos sanitarios del proyecto.

- Instalacion de Redes de Alcantarillado:
Instalacion de tuberias.-

La instalacion de tuberias y demés dispositivos que formaran parte de la red de alcantarillado
en un edificio se hara dentro de las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Los diametros de las tuberias empleadas en la instalacion de redes internas de alcantarillado
seran los indicados en el proyecto y/o las 6rdenes de la fiscalizacion.

En las bajadas de aguas negras se deberan emplear tubos y piezas de PVC que en su extremo
inferior quedaran directamente conectadas a la alcantarilla por medio de un codo u otra pieza
adecuada.

En las bajadas de aguas fluviales se emplearan tuberias del material que sefiale el proyecto y
quedaran alojadas en las ubicaciones y dentro de las lineas y niveles sefialados por aquellos.

La fiscalizacion revisara totalmente la instalacion de las redes internas de alcantarillado antes
de que sean rellenadas las zanjas correspondientes, y solamente recibird tramo de
alcantarillado totalmente terminados entre dos cajas de revision del mismo o estructura
similar, y comprobara que las juntas de los tubos que se encuentren correctamente fabricadas y
libres de fugas, para cuyo efecto se realizaran las pruebas que estime conveniente.

Aquellas partes de las redes internas de alcantarillado que hayan sido defectuosamente
instaladas deberan ser reparadas o removidas para su correcta reinstalacion a satisfaccion de la
fiscalizacion; los trabajos que ejecutard el Constructor a su cuenta y cargo.

Puntos de alcantarillado y agua lluvia.-

Se entiende por punto de desagiie al conjunto de actividades que permiten instalar los
desaguies de los aparatos sanitarios y sumideros, conducirlos hacia el exterior del edificio en
este caso hacia la red publica de alcantarillado. Esta conformado por una tuberia cuya boca
debe estar ubicada en un sitio exacto para acoplarse a un aparato sanitario o sumidero; el
material mas adecuado es el PVC para uso sanitario, E/C unién por cementado solvente.

La tuberia para llegar a los desagiies y sumideros se medird como rubro aparte, razén por la
que en el costo del punto de alcantarillado se debera considerar los accesorios como codos,
tees, yees, solvente limpiador y soldadura para PVC rigido y demas accesorios requeridos para
la conexidn de los desagties de los artefactos sanitarios del proyecto.

MEDICION Y PAGO

Instalaciones de agua potable:

El suministro, instalacion y prueba de las tuberias se medird en metros lineales, con
aproximacion de un decimal.

Los puntos de agua potable bajo la especificacion enunciada se medira por unidad.
Instalaciones de alcantarillado
El suministro, instalacion y prueba de las tuberias se medird en metros lineales, con

aproximacion de un decimal.
Los puntos de alcantarillado bajo la especificacion enunciada se medira por unidad.
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El suministro e instalacion de otros accesorios como rejillas se mediré por unidad:

No se mediran para fines de pago las instalaciones de tuberias, conexiones y/o piezas
especiales ejecutadas por el Constructor fuera de las lineas y niveles sefialados en el proyecto,
ni aquellas que hayan sido rechazadas por la fiscalizacion debido a su instalacién defectuosa.

El pago se realizaré de acuerdo con los precios estipulados en el contrato para cada uno de los
rubros antes indicados, en el que ademas quedaran incluidas todas las operaciones que haga el
Constructor para la instalacion de la red, asi como el suministro de los materiales necesarios.

8.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
El suministro, instalacion y prueba de las instalaciones sanitarias, se liquidara de acuerdo con
los siguientes conceptos de trabajo:
Instalaciones de agua
8.4.1 Puntos de agua potable
Instalaciones de desagiie:
8.4.2  Punto de desagiie de 2” a 4”
8.4.3 Tuberia PVC 4” desagiie
9.0.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE @
2” (INCLUYE EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO Y MEDIDOR DE
o 1/299)
% Rubro / Descripcién Unidad Cantidad
C09.43 CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1" U 1.00
G8 CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2" U 256.00
LO7  CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2" u 1,416.00
T4 CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2" U 245.00
X11 | CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2" U 756.00
Y7 CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2" U 2,963.00
Z08  CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2" U 175.00
9.1.0 DESCRIPCION

9.2.0

Se entendera por suministro instalacion de conexiones domiciliarias el conjunto de
operaciones que debera efectuar el Constructor para conectar mediante tuberia y piezas
especiales o accesorios que sefiale el proyecto y/u ordene el Ingeniero Fiscalizador, la tuberia
de la red de distribucion de agua potable, incluyendo los materiales del medidor, Illave de paso,
etc, hasta la caja que aloja los elementos anteriores. La instalacion de tomas domiciliarias
comprendera alguna, algunas o todas las operaciones siguientes: instalacion de collarin de
PVC en la tuberia de la red, instalacion de tuberia flexible, instalacion de valvula de paso, e
instalacién de medidor.

ESPECIFICACIONES
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9.3.0

9.3.1
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9.3.3

El suministro e instalacion de conexiones domiciliarias se haran de acuerdo a lo sefialado en
los planos respectivos, en forma simultanea, hasta donde sea posible, a la instalacion de la
tuberia que forme la red de distribucién de agua potable, en cuyo caso deberan probarse
juntamente con ésta.

Los didmetros de las conexiones domiciliarias, que quedaran definidos por el didmetro
nominal de la tuberia de conexion, podran ser de tres tipos:

Conexiones domiciliarias de 1/2", de 3/4" y de 1"

Todos los materiales que se utilicen en la instalaciéon de conexiones domiciliarias deberan
llenar los requisitos que sefiala la especificacion pertinente.

Al instalar las conexiones domiciliarias se deberan adoptar las medidas siguientes:

La llave de incorporacidn se conectara directamente en el collarin y éste a la tuberia de la red
de distribucion, que para el efecto previamente se hara en la misma la perforacion adecuada
por medio de la herramienta aprobada por el Ingeniero Fiscalizador.

La tuberia colocada a continuacion de la llave de incorporacion debera doblarse
cuidadosamente para formar el cuerpo debera doblarse cuidadosamente para formar el cuello
de ganso procurando evitar en la misma roturas, deformaciones y estrangulamientos.

Las roscas que se hagan en las tuberias de hierro galvanizado que formen parte de las
conexiones seran de roscas normales hechas con tarrajas que aseguren roscas limpias y bien
formadas. Al hacer las uniones, previamente se dard a las roscas de las tuberias y conexiones
una mano de pintura de plomo, de aceite u otro compuesto semejante aprobado por el
Ingeniero Fiscalizador. Todas las roscas seran limpiadas de rebabas y cuerpos extrafios.

Las uniones se apretaran precisamente con llaves de tubo sin dafiar las tuberias o piezas de
conexion, dejando una union impermeable. En caso de que esta unién no esté impermeable, se
desmontaran las partes y se repararan o substituiran las partes defectuosas hasta conseguir una
unioén impermeable.

Cada conexion domiciliaria deberd estar formada por todas y cada una de las piezas sefialadas
por el proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero Fiscalizador, y exactamente de las dimensiones
y demas caracteristicas que éstos ordenen.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El suministro e instalacion de conexiones domiciliarias sera medida para fines de pago en
unidades completas por cada conexion, considerandose como unidad la instalacion completa, a
satisfaccion del Ingeniero Fiscalizador, de todo el conjunto de piezas que formen la conexion
domiciliaria, segin quedd descrito en la especificacion pertinente, incluyendo la instalacion de
medidores, cuando los hubiere.

No se estimara y pagaran al Constructor los trabajos que deba ejecutar para desmontar y
volver a instalar las conexiones domiciliarias que no sean aprobadas por el Ingeniero
Fiscalizador, por encontrarse defectuosas o que no hayan resistido la prueba de presidn.

El suministro de los materiales, la excavacion y el relleno compactado de zanjas para las
conexiones domiciliarias lo hara el contratista; la ruptura y reposicion de pavimentos que deba
hacer el Constructor para realizar la conexion le seran estimados y liquidados por separado, de
acuerdo con los conceptos de trabajo que corresponden a cada caso.
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9.3.4 El suministro e instalacion de conexiones domiciliarias le serd pagado al constructor a los
precios unitarios estipulados en el Contrato para los conceptos de trabajo sefialados en la
especificacion siguiente:

9.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
El suministro e instalacion de conexiones domiciliarias le serd estimada y liquidada al
Constructor de acuerdo con alguno o algunos de los conceptos de trabajo siguientes:

9.4.1 Conexion domiciliaria PVC servicio %’’ con medidor

9.4.2  Suministro ¢ instalacion de medidor de 5”

10.0.0 INSTALACION BOCA DE FUEGO

%?OS Rubro / Descripcién Unidad Cantidad

G7 BOCA DE FUEGO DE 2" U 4.00
LO6 BOCA DE FUEGO DE 2" U 18.00
T3 BOCA DE FUEGO DE 2" U 2.00
X10 BOCA DE FUEGO DE 2" u 2.00
Y6 BOCA DE FUEGO DE 2" U 12.00
Z04  BOCA DE FUEGO DE 2" U 12.00

10.1.0 DESCRIPCION
Por suministro e instalacion de boca de fuego se entendera el conjunto de operaciones que
deberd ejecutar el Constructor para instalar en los sitios y a las lineas y niveles sefialados en el
proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero Fiscalizador de la obra, el conjunto de conexiones,
tuberias y piezas especiales que constituyan una boca de fuego bien que éste sea para uso
publico o para incendio.

10.2.0 ESPECIFICACIONES

10.2.1 La insercion de una boca de fuego publico a la red de distribucion se efectuard de acuerdo con
lo sefialado en las especificaciones pertinentes.

10.2.2 De acuerdo con lo sefialado en el proyecto y/o lo ordenado por el Ingeniero Fiscalizador de la
obra, el Constructor instalara en las tuberias de la red de distribucién de agua potable las
conexiones y piezas especiales necesarias y sefialadas para posteriormente conectar la boca de
fuego.

10.2.3 Una vez instalado la boca de fuego con todas sus piezas y conexiones sefialadas por el
proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero Fiscalizador de la obra, el constructor construira los
anclajes, y/o mas obras de mamposteria u hormigén, de acuerdo con los planos respectivos.

10.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La instalacion de la boca de fuego que haga el Constructor se medira para fines de pago en
unidades, considerandose como unidad la instalacién completa, a satisfaccion del Ingeniero
Fiscalizador de la obra de todo el conjunto de piezas y partes que formen la boca de fuego.
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11.0.0

11.1.0

11.2.0

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.3.0

11.3.1

11.3.2

No se estimardn ni liquidaran al Constructor los trabajos que ejecute en el desmontaje y
reinstalacion de una boca de fuego que sean rechazados por el Ingeniero Fiscalizador de la
obra en virtud de defectos o que no hayan resistido la prueba de presién.

El suministro de materiales por boca de fuego, la excavacion para alojarlos, el relleno de las
excavaciones y la ruptura y reposicion de pavimentos que haga el Constructor para la
instalacion de una boca de fuego, le seran pagados por separado de acuerdo con los conceptos
de trabajo correspondientes sefialados en las especificaciones de esta capitulo.

La construccion de estructuras, bases, etc. para una boca de fuego, le seran pagados al
Constructor en forma unitaria para cada obra completa.

CONCEPTOS DE TRABAJO

La instalacion de boca de fuego le sera estimada y liquidada al Constructor de acuerdo con
alguno o algunos de los conceptos de trabajo siguientes:

Suministro e instalacion de bocas de incendio d=50mm

HIDRANTES

DESCRIPCION

Por hidrantes se entendera el conjunto de operaciones que deberd ejecutar el Constructor para
suministrar e instalar en los sitios y a las lineas y niveles sefialados en el proyecto y/o las
ordenes del Ingeniero Fiscalizador de la obra, el conjunto de conexiones, tuberias y piezas
especiales que constituyen un hidrante bien que éste sea para uso publico o para incendio.

ESPECIFICACIONES

La insercion de hidrantes pablicos a la red de distribucion se efectuard de acuerdo con lo
sefialado en las especificaciones pertinentes.

De acuerdo con lo sefialado en el proyecto y/o lo ordenado por el Ingeniero Fiscalizador de la
obra, el Constructor instalard en las tuberias de la red de distribucion de agua potable las
conexiones y piezas especiales necesarias y sefialadas para posteriormente conectar los
hidrantes tipo "trafico".

Una vez instalado el hidrante con todas sus piezas y conexiones sefialadas por el proyecto y/o
ordenadas por el Ingeniero Fiscalizador de la obra, el constructor construird los anclajes, y/o
mas obras de mamposteria u hormigon, de acuerdo con los planos de detalles.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El suministro e instalacion de hidrantes que haga el Constructor se medira para fines de pago
en unidades, considerdndose como unidad la instalacion completa, a satisfaccion del Ingeniero
Fiscalizador de la obra de todo el conjunto de piezas y partes que formen el hidrante.

No se estimardn ni liquidaran al Constructor los trabajos que ejecute en el desmontaje y
reinstalacion de hidrantes que sean rechazados por el Ingeniero Fiscalizador de la obra en
virtud de defectos o que no hayan resistido la prueba de presion.

El suministro de materiales por hidrantes, la excavacion para alojarlos, el relleno de las
excavaciones y la ruptura y reposicion de pavimentos que haga el Constructor para la
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instalacion de hidrantes, le serdn pagados por separado de acuerdo con los conceptos de
trabajo correspondientes sefialados en las especificaciones de este capitulo.

CONCEPTOS DE TRABAJO

Los trabajos que realice el Constructor en la instalacién de hidrantes, y en la construccién de
las estructuras de los mismos le serdn estimados y liquidados de acuerdo con alguno o algunos
de los conceptos de trabajo siguientes:

Instalacion de hidrantes de pedestal 4”.

EQUIPO DE COMUNICACION E INSTALACIONES ELECTRICAS

DESCRIPCION

Los equipos de comunicacidn a suministrar compren las actividades que debe realizar el
constructor para suministrar e instalar un equipo para la comunicacion a partir del Municipio a
las unidades de tratamiento y captacion a fin de operar el sistema.

Las especificaciones de los equipos eléctricos y materiales eléctricos como su instalacion
cuentan con su documento aparte de la presente memoria.

ESPECIFICACIONES
El equipo de comunicacion a suministrar e instalar debera tener un alcance desde su base en el
Municipio de MERA, hasta las unidades de captacion, tratamiento y viceversa. lgualmente

debera permitir su comunicacion entre los diferentes sitios de operacion del sistema.

El equipo debera tener su base en MERA y por 1o menos tres terminales, uno para la ciudad de
MERA (red de distribucion), otro para la planta de tratamiento y otro para la captacion.

El equipo de comunicaciéon debera ser dltimo modelo y del alcance especificado, el
Constructor previo su adquisicion o suministro, debe poner a consideracion del ingeniero
fiscalizador para su aprobacion, caso contrario el fiscalizador, esta en la facultar de no aceptar
dicho equipo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El suministro, instalacion y puesta en operacion del equipo de comunicacion, se pagara como
una sola unidad, a los precios establecidos en el contrato.

CONCEPTOS DE TRABAJO
Equipo de Comunicacion
Las instalaciones eléctricas (documento a parte)

SUMINISTRO DE PIEZAS SANITARIAS

DEFINICION

Se entenderd por suministro de piezas sanitarias, al suministro e instalacion que hard el
Constructor de piezas tales como: inodoros, lavamanos, fregaderos, etc., contemplados en el
proyecto, con su respectivos accesorios de desague y griferia, a satisfaccion del Ingeniero
Fiscalizador.
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ESPECIFICACIONES

Los inodoros deben ser de buena calidad, de fabricante acreditado, similares a los fabricados
por la American Standard. La taza y el tanque, asi como la tapa del mismo deben ser de
porcelana de buena calidad y de fino acabado. El inodoro debe ser suministrado completo,
con todos los accesorios como son: valvulas, palancas de disparo, etc. y estardn sujetos a la
aprobacion del Ingeniero Fiscalizador.

Los lavamanos seran de una o dos llaves, a criterio del Ingeniero Fiscalizador de acuerdo a la
ubicacion y servicio que prestara la unidad en el proyecto; deberan ser de porcelana de buena
calidad y de fabricante acreditado, similares a los fabricados por la American Standard; deben
tener un fino acabado y deberan ser suministrados con todos los accesorios tales como: llaves,
tapones, sifon, etc. y estaran sujetos a la aprobacion del Ing. Supervisor.

Los fregaderos serdn de buena calidad similar al tipo TEKA

La ducha sera similar al tipo corona

Los accesorios complementarios de las piezas sanitarias, deberan cumplir con los requisitos de
calidad y acabado que concuerden con la categoria de las piezas suministradas y estaran
sujetas a la aprobacion previa del Ingeniero Fiscalizador.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las piezas sanitarias serdn determinadas para fines de pago directamente en la obra en
unidades, y el pago se haré de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el Contrato

CONCEPTOS DE TRABAJO

Lavamanos con griferia y accesorios de desagiie
Inodoro con griferia y desagiies

Fregadero de dos pozos con griferia y desagiies
Ducha

TUBERIA PVC DESAGUE

DEFINICION

Comprende el suministro, instalacion y prueba de la tuberia plastica para alcantarillado la cual
corresponde a conductos circulares provistos de un empalme adecuado, que garantice la
hermeticidad de la union, para formar en condiciones satisfactorias una tuberia continua.

Las tuberias se instalaran en las unidades de tratamiento, para la salida de los lodos y desagiies
con alturas de relleno méximas de 3m.

ESPECIFICACIONES

El oferente presentara su propuesta para la tuberia pléstica, siempre sujetandose a la NORMA
INEN 1374, tuberia de PVVC E-C para uso desagie, tipo B.

La colocacion de la tuberia se comenzard por la parte inferior de los tramos y se trabajara
hacia arriba de tal manera que la campana o la caja de la espiga quede situada hacia la parte
mas alta del tubo y se hara de tal manera que en ningun caso se tenga una desviacion mayor de
5 (cinco) milimetros en la alineacion o nivel de proyecto.



14.3.0

14.4.0

14.4.1
14.4.2
14.4.3

88

Cada tubo debera tener un apoyo completo y firme en toda su longitud, para lo cual se
colocara de modo que el cuadrante inferior de su circunferencia descanse en toda su superficie
sobre el fondo de la zanja.

Para la instalacion de tuberia, se limpiara la superficie de contacto entre la espiga y la
campana y se unird con pega.

Dada la poca resistencia relativa de la tuberia contra impactos, esfuerzos internos y
aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones durante el transporte y almacenaje.

MEDICION Y PAGO

El suministro, instalacion y prueba de las tuberias de plastico se medira en metros lineales, con
un decimal de aproximacion. Su pago se realizara a los precios estipulados en el contrato.

Se tomara en cuenta solamente la tuberia que haya sido aprobada por la fiscalizacién. Las
muestras para ensayo que utilice la Fiscalizacion y el costo del laboratorio, son de cuenta del
contratista.

CONCEPTO DE TRABAJO

Tuberia PVC desagiie d=200mm

Suministro instalacién y prueba tuberia PVC- desagiie d=150mm
Suministro instalacién y prueba tuberia PVVC- desagiie d=250mm
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RUBRO 1

1. TUBERIAS DE PRESION DE CLORURO DE POLIVINILO PVC

RUBROS

NO Rubro / Descripcién Unidad Cantidad

B4 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM M
1.00 MPA U/Z

B5 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM M

1.00 MPA U/Z

B6 SUM. INT. Y PRUEBA DE TuUB. ACERO M
RECUBIERTA D=10"

C04.02 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=250MM M 25.00
0.50 MPA U/Z

C06.26  SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM M 40.00

C07.4 SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM M 120.00

C07.5 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM M 250.00

C09.39 SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM M 33.60

D04  SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM M 1,690.00
1.00 MPA U/Z

D05 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM M 168.52
1.00 MPA U/Z

F'03 ' SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM ML 1,545.20
1.00 MPA U/Z

F'04 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM ML 1,463.64
1.00 MPA U/Z

G4 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM ML 1,452.78
1.00 MPA U/Z

G5 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM ML 793.10
1.00 MPA U/Z

H3 SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=355MM ML 753.09
1.00MPA U/z

H4 SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=315MM ML 3,959.71
1.00MPA U/z

JO3 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM M 1,868.46
1.00 MPA U/Z

JO04  SUM. INT. Y PRUEBA DE TUuB PVC-P D=200MM M 1,800.56
1.00 MPA U/Z

JO5  SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM M 1,319.22
1.25 MPA U/Z

JO6  SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM M 319.22
1.00 MPA U/Z

JO7  SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM M 607.84
1.25 MPA U/Z

LO4 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM M 1,237.00
1.00 MPA U/Z

LO5  SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM: ML 1,409.00
1.00 MPA U/Z
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M'03  SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM M 100.00
0.63 MPA U/z

M'04 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM M 100.00
0.63 MPA U/z

NO3  SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM = ML 2,942.01
1.00 MPA U/Z

NO4  SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM M 6,036.58
1.25 MPA U/Z

NO5 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=90MM M 595.97
1.25 MPA U/Z

NO6  SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM ML 1,617.48
1.00 MPA U/Z

T4 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM ML 2,822.46
1.00 MPA U/Z

T1 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM ML 2,380.00
1.00 MPA U/Z

V14 | SUM.INST.Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM M 12.00

W03 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM M 690.97
1.25 MPA U/Z

W04 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM M 3,944.87
1.00 MPA U/Z

X4 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM M 20.45
1.00 MPA U/Z

X5 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM . ML 2,293.54
1.00 MPA U/Z

X6 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM ML 1,759.61
1.00 MPA U/Z

X7 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM ML 5,032.00
1.00 MPA U/Z

X8 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=50MM ML 252.00
1.00 MPA U/Z

Y4 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM ML 3,580.00
1.00 MPA U/Z

Y5 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM ML 2,099.00
1.00 MPA U/Z

Z05 | SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM ML 3,832.51
1.00 MPA U/Z

Z06  SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=90MM M 1,903.93
1.25 MPA U/Z

Z07  SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM ML 1,083.13
1.00 MPA U/Z

DEFINICION

Esta tuberia esta constituida por material termoplastico compuesto de cloruro de polivinilo,
estabilizantes, colorantes, lubricantes y exento de plastificantes.

ESPECIFICACIONES
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Esta especificacion se refiere al suministro de tuberias de presion de PVC.
Las tuberias de PVC se clasificaran de acuerdo al diametro exterior de los tubos.

Materiales apropiados para agua potable. EI material PVC empleado en la fabricacién de
tuberias y otros elementos, no deberan contener ingredientes que al desprenderse en el agua
potable sean considerados toxicos. EI material PVVC debera ser aprobado y certificado como
apropiado para su uso en redes de agua potable, segin las normas INEN 1372 y 1373.

Tolerancias de fabricacién. Los tubos seran de la mayor longitud que permita su didmetro.
tolerancias y variaciones. En cuanto a dimensiones y espesores cumpliran con las
especificaciones AWWA, Designacion C-900, ASTM D 2241 o INEN 1373.

Sistemas de union. Los sistemas de union de los tubos entre si o de estos con los demas
accesorios de la linea de conduccion, podran ser del tipo espiga-campana, soldada o
automatica, con anillo de caucho para producir el sello hidraulico Las caracteristicas,
presiones y requisitos minimos estaran cubiertos por las normas A.S.T.M. D 1785y A.S.T.M.
-D 2241-69..

Las tuberias deberadn ser de material homogéneo, seccion circular, espesor uniforme,
dimensiones y espesores de acuerdo con la Norma INEN 1373. La superficie cilindrica
interior de los tubos sera lisa y uniforme. La tuberia no deberd tener defectos tales como:
grietas, abolladuras y aplastamientos.

Accesorios. Los accesorios para los diferentes tipos de tuberia podran ser de PVC, fabricados
por moldes a inyeccién o a partir del tubo y su resistencia a la presion interna debera ser como
minimo, igual a la de los tubos que conectan.

Tuberia de PVC Espiga-Campana. Esta tuberia esta constituida por material termoplastico
compuesto de cloruro de polivinilo, estabilizantes, colorantes, lubricantes y exento de
plastificantes. Uno de los extremos tiene una campana para la unién mediante cemento
solvente, este tipo de unidn se efectuara para diametros inferiores a 75 mm

Junta espiga-campana. Para efectuar este tipo de junta, la union podra realizarse con pegante
de presion, soldadura con cemento solvente. Los pegamentos deberan tener caracteristicas de
aceptabilidad comprobada y de efectos no toxicos para la salud. La union realizada con
espiga-campana deberd garantizar un perfecto acople mecéanico asi como una adecuada
impermeabilidad que evite las fugas de agua fuera de las normas establecidas.

Accesorios PVC de campana. Consisten en codos, tees, cruces, reductores, adaptadores,
uniones y tapones. Los diametros interiores de los accesorios corresponderan a los didmetros
exteriores de las tuberias, sus superficies internas y externas seran lisas y libres de defectos.
Los accesorios seran circulares, y sin achatamientos o alargamientos en sus diametros. Los
accesorios garantizaran una perfecta unién mecénica y una adecuada estanqueidad. Se
designaran por sus didmetros nominales y deberan resistir las presiones especificadas para las
tuberias, y cumpliran la norma INEN 1373.

Presiones de trabajo

Las presiones de trabajo a ser utilizadas en la tuberia a ser instalada en el Proyecto de agua
potable se halla entre 0,63 Mpa y 2,00 Mpa en los siguientes didmetros:

Tuberias de PVVC-P 20 mm, 2,00 MPa
Tuberias de PVC-P 25 mm, 1,60 MPa
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Tuberias de PVC-P 32 mm, 1,25 MPa
Tuberias de PVC-P 40 mm, 1,00 MPa
Tuberias de PVC-P 50 mm, 0,80 MPa
Tuberias de PVC-P 63 mm, 0,63 MPa
Tuberias de PVC-P 75 mm, 0,50 MPa

MEDICION Y PAGO

La tuberia de Polivinilo (P.V.C.) sera medida para fines de pago, por metro lineal, con
aproximacion de un decimal. Al efecto se determinara directamente en la obra el nimero de
metros lineales de los diversos diametros segln el proyecto, o que haya sido aprobado por el
Ingeniero Fiscalizador

CONCEPTOS DE TRABAJO

El suministro de tuberias que haga el Constructor, le sera liquidado de acuerdo a alguno o
algunos de los conceptos de trabajo siguientes:

Suministro, instalacién, pruebas y desinfeccion de tuberias de PVC-P 20 mm, 2,00
g/tlJFrﬁinistro, instalacion, pruebas y desinfeccion de tuberias de PVC-P 25 mm, 1,60
gﬁﬁinistro, instalacion, pruebas y desinfeccion de tuberias de PVC-P 32 mm, 1,25
g/lul:r)sinistro, instalacion, pruebas y desinfeccién de tuberias de PVC-P 40 mm, 1,00
g/tljﬁinistro, instalacion, pruebas y desinfeccion de tuberias de PVC-P 50 mm, 0,80
g/LIJTTE:IiniS'[I’O, instalacion, pruebas y desinfeccion de tuberias de PVC-P 63 mm, 0,63
%J?inistro, instalacion, pruebas y desinfeccion de tuberias de PVC-P 75 mm, 0,50
a
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ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
RUBRO 2
TUBERIAS DE HIERRO GALVANIZADO (HG)
DEFINICION

Las tuberias de hierro galvanizado estan construidas por hierro maleable, que es un material
intermedio entre el hierro fundido corriente y el acero. La proteccion contra la corrosion se
efectlia mediante el proceso de galvanizado.

ESPECIFICACIONES

La proteccion de la superficie tanto exterior como interior de los tubos y accesorios debera
tener una capa homogénea de zinc que las cubrira completamente y no presentara ningln
poro; por el proceso de la inmersién deberan tener un depdsito de zinc de 610 gr/m?
equivalente a un espesor de 0.085 mm.; las obtenidas por electrdlisis, deberan tener 325 gr/mz,
equivalente a 0.04527 mm. de espesor.

Para tubos con diametro nominal menor o igual que 38 mm. el diametro exterior en cualquier
punto no sufrird variacion mayor de 0.4 mm. en mas, ni mayor de 0.8 mm. en menos del
especificado; para tubos de diametro exterior no variard ni en mas ni en menos del 1% (uno
por ciento) del diametro especificado. Las longitudes del tubo para usos generales estaran
comprendidos entre 5.00 y 7.00 m.

Cada tubo de hierro galvanizado debera estar roscado en sus extremos de tal manera
que el namero de hilos por cada 25.4 mm. corresponda a la especificacion de piezas
standard.

Cada tubo debera ser razonablemente recto y exento de rebabas en las partes roscadas, asi
como de rugosidades.

Estas tuberias deberan cumplir con las especificaciones: ASTM-A.97 y con las
especificaciones de piezas "standard", cuya resistencia a la presion hidrulica interna
puede llegar de 8.80 a 12.50 kg/cm2.

MEDICION Y PAGO
Esta incluido en las listas por metro lineal.
CONCEPTOS DE TRABAJO

El suministro de tuberias de hierro galvanizado que haga el Constructor para El
Sistema de agua potable, sera medido y liquidado segin alguno y/o algunos de los
conceptos de trabajo siguientes:

Sum. e instalac tuberias de HG 12.5 mm, D = 1/2"
Sum. e instalac tuberias de HG 19 mm, D = 3/4"

Sum. e instalac tuberias de HG 25 mm D = 1".

Sum. e instalac tuberias de HG 32 mm D =1 1/4"
Sum. e instalac tuberias de HG 38 mm D =1 1/2"
Sum. e instalac tuberias de HG 50 mm D = 2"
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Sum. e instalac tuberias de HG 75 mm D = 3"
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ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS
RUBRO 3

VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE CON ROSCA INTERIOR.

DEFINICION

Se entendera por valvula de compuerta al dispositivo de cierre para regular el paso de agua por
las tuberias.

ESPECIFICACIONES

Estas valvulas se usaran acopladas a tuberias y accesorios roscados. El cuerpo y el mecanismo
de cierre seran de bronce. La rosca sera "Rosca Standard Americana” y podran ser con volante
unas y con cuadro otras. Los didmetros seran de acuerdo a la respectiva lista de materiales.
MEDICION Y PAGO

Esta incluida en las listas de accesorios y tuberias de las distintas unidades del proyecto.

CONCEPTO DE TRABAJO

El suministro de valvulas de compuerta de bronce con rosca interna, que haga el Constructor,
le sera liquidado de acuerdo a alguno o algunos de los siguientes conceptos de trabajo.

Suministro de valvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm? de presion de
trabajo y 1/2 pulgada de didmetro.

Suministro de valvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm? de presion de
trabajo y 3/4 pulgada de diametro.

Suministro de valvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm? de presion de
trabajo y 1 pulgada de diametro.

Suministro de valvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm? de presion de
trabajo y 1,25 pulgada de diametro.

Suministro de valvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm? de presion de
trabajo y 1,50 pulgada de diametro.

Suministro de valvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm? de presion de
trabajo y 50 mm. de didmetro.

Suministro de valvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm? de presion de
trabajo y 75 mm. de didmetro.
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ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS
RUBRO 4
CAJAS DE HF PARA VALVULAS

DEFINICION

Es el accesorio que permite el alojamiento en su interior de valvulas para su operacién y
proteccion de la intemperie.

ESPECIFICACIONES

Las cajas de valvulas deben ser de hierro fundido con acabados de buena calidad. La caja de
valvula estard formada por dos elementos, un anillo al que en la parte superior se acoplara una
tapa, la que en su lugar exterior llevara impreso en bajo relieve la palabra AGUA y que estara
unido al cerco del anillo por medio de una cadena soldada; la caja propiamente dicha cuya
parte inferior del cerco o anillo debe adaptarse para recibir un neplo o tubo de PVC de 150
mm o0 200 mm y cuya longitud se determinara en sitio.

La profundidad de la camara serd ajustada para que se enrase con el nivel del terreno
circundante.

Todas las tapas seran reforzadas, excepto donde se indique en los planos. Las tapas y los
marcos de los registros seran fijados en las posiciones mostradas en los planos; los marcos
seran solidamente asentados y nivelados, para que las tapas queden perfectamente ajustadas y
niveladas con las superficies adyacentes.

El espacio que quede entre el neplo y la excavacion debera rellenarse con grava fina y
mediana, compactada de tal manera que el neplo quede bien asegurado.

MEDICION Y PAGO
Esta incluida en las listas de accesorios y tuberias de las distintas unidades del proyecto.

CONCEPTO DE TRABAJO
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RUBROS DE MATERIALES BASICOS:

MATERIAL: AGUA -

DEFINICION

Se entendera por suministro de agua para la formacion de rellenos, mamposterias y
hormigones de estructuras, el conjunto de operaciones que debera efectuar el Constructor para
disponer en el lugar de las obras el agua necesaria para la ejecucién de los trabajos antes
citados.

ESPECIFICACIONES

El agua que suministre el Constructor debera ser razonablemente limpia, y estar libre de
cualquier cantidad objetable de materias organicas, alcalis o otras impurezas que puedan
reducir la resistencia, durabilidad u otras caracteristicas del hormigon o mortero. Debera darse
especial atencion de que el agua suministrada no esté contaminadas de aceites o grasas. En lo
posible debe tener las caracteristicas del agua potable.

MEDICION Y PAGO

No se medira aisladamente, se encuentra incluida en los rubros de obra donde debe utilizarse
agua para su preparacion.

CONCEPTOS DE TRABAJO
No existe concepto de trabajo.

MATERIALES: ARENA'Y RIPIO.-

DEFINICION

Se entendera por suministro de arena y ripio, el conjunto de operaciones que debera efectuar el
Constructor para disponer en el lugar de las obras de la arena y ripio que se requieran para la
fabricacion de morteros, hormigones, rellenos, filtros, zonas de transicion, drenes, etc.

Dichas operaciones incluyen la extraccion del material en bruto en el banco de préstamo, su
acarreo a la planta de trituracion, cribado y lavado, asi como las operaciones necesarias para
transportar el material para su utilizacion.

ESPECIFICACIONES

Los bancos de arena y de roca para la produccion de ripio y arena trituradas, deberan ser
aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador de la Obra, previamente a su explotacion.

La arena que se emplee para la fabricacién de hormigones y morteros y que en su caso deba
proporcionar el Constructor, deberd estar constituida por fragmentos de roca duros, de un
didmetro no mayor de 5 mm. densos y durables, libres de polvo, tierra, particulas de tamafio
mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y
debera satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas de laja o alargadas sino esférica o clbicas.

b) El contenido de contenido organico sera tal, que en la prueba de color se obtenga un
color més claro que el standard para que sea satisfactorio.
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c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 micras: criba N° 200) no debera
exceder del 3% en peso.

d) El contenido de particulas suaves, pizarras, etc. sumado con el contenido de arcilla y
limo no deberéa exceder del 6% en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurard que su
granulometria esté comprendida entre los limites maximo y minimo de la norma de
granulometria pertinente:

El agregado grueso que se use par al fabricacion de hormigén consistird en fragmentos de
roca, duros de un diametro mayor de 5 mm., duros, densos y durables, libres de cantidades
objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica u otras
substancias perjudiciales y deberd satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas de laja o alargadas sino esférica o clbicas.
b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2,4
c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 micras: criba N° 200) no deberd

exceder del 1% en peso.
d) El contenido de particulas suaves, no debera exceder del 5% en peso.

e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en
proporcion perjudicial para el hormigon.

f) El agregado grueso debera satisfacer las normas de granulometria especificas, y la
pérdida en peso por abrasion en el ensayo de la maquina de Los Angeles no sera
mayor al 35 %.

2.3.0 MEDICION Y PAGO

No se estimaran para fines de pago la arena y ripio empleados, en conceptos de trabajo que no
hayan sido ejecutados segun el proyecto, de acuerdo con las especificaciones respectivas.

No se estimara para fines de pago el suministro de la arena y grava utilizados en la fabricacion
de hormigones y morteros.

240 CONCEPTOS DE TRABAJO

No existe concepto de trabajo.

3.0.0 MATERIAL: PIEDRA -

3.1.0 DEFINICION

Se entendera por suministro de piedra, el conjunto de operaciones que debera efectuar el
Constructor, para disponer en el sitio de la obra de la piedra que requiera para la construccion
de mamposterias, muros secos, gaviones, rellenos de enrocamiento, o cualquier otro trabajo.
Dichas operaciones incluyen la explotacion en el banco en todos sus aspectos, la
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fragmentacion de las piedra a su tamafio adecuado, su seleccién a mano cuando esta sea
necesaria, y su transporte hasta el lugar de su utilizacion.

ESPECIFICACIONES

La piedra que suministre el Constructor podra ser producto de cantera o de recoleccion, debera
ser de buena calidad, fuerte, homogénea y durable, resistente a la accion de los agentes
atmosféricos, sin grietas ni partes alteradas, y ademas, las caracteristicas que expresamente
sefiale el proyecto en cuanto a dimensiones y peso. A este respecto el Ingeniero Fiscalizador
de la Obra debera aprobar los bancos ya sea de préstamo o de recoleccion previamente a su
explotacion.

MEDICION Y PAGO

No se pagara al Constructor el suministro de piedra empleada en conceptos de trabajo que no
hayan sido ejecutados segun el proyecto, de acuerdo con las especificaciones respectivas.

No se estimaran para el pago el suministro de piedra empleada en la fabricacion de
mamposterias y hormigén ciclépeo.

CONCEPTOS DE TRABAJO
No existe concepto de trabajo.

MATERIAL: CEMENTO.-

DEFINICION

Se entendera por cemento Portland, el material proveniente de la pulverizacion del producto
obtenido (clinker) por fusion incipiente de materiales arcillosos y calizas que contengan los
oxidos de calcio, silicio aluminio y hierro en cantidades convenientemente calculadas y sin
adiciones posteriores que yeso sin calcinar y agua, asi como otros materiales que no excedan
del 1% del peso total y que no sean nocivos para el comportamiento posterior del cemento,
como todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el
endurecimiento.

Para todas las obras que se requiera el uso del cemento como, hormigén, morteros,
pavimentos, etc. serd utilizado el cemento Portland grado 1, que cumpla con las siguientes
especificaciones.

ESPECIFICACIONES

Debera cumplir con las normas ASTM, Especificacion C 150.

El Constructor debera proveer elementos adecuados para su almacenamiento y proteccion,
contra el humedecimiento. Un cemento que por cualquier causa haya fraguado parcialmente o
contenga terrones, debera ser rechazado. No podra utilizarse un cemento proveniente de sacos
rechazados o utilizadas con anterioridad.

MEDICION Y PAGO

Este agregado estd incluido en rubros de obra a liquidarse, como hormigones, morteros,
mamposterias, etc.

CONCEPTOS DE TRABAJO
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No tiene conceptos de trabajo.

MATERIAL PETREO CLASIFICADO

DEFINICION

Se entenderd por suministro de material pétreo clasificado, el conjunto de operaciones que
debera efectuar el Constructor para disponer en el lugar de las obras, dren de captacion en el
Rio, del material grava clasificada, dura y redondeada.

Dichas operaciones incluyen la extraccion del material en bruto en el banco de préstamo, su
acarreo, preparacion, cribado y lavado, asi como las operaciones necesarias para transportar el
material para su utilizacién.

ESPECIFICACIONES

Los bancos de explotacion del material pétreo, deberan ser aprobadas por el Ingeniero
Fiscalizador de la Obra, previamente a su explotacion.

La grava del siguiente tamafio, colocada desde el fondo:

Primera capa inferior h=30 cm.- no mayor de 7mm ni mayor de 4cm
Segunda capa media h=30 cm.- no mayor de 4cm ni menor de 2cm

Tercera capa superficial.- no mayor de 2 cm ni menor de 5 cm
El material deberd estar libre de polvo, tierra, particulas de tamafio mayor o menor al indicado,

pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales. y
debera satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas de laja o alargadas sino esférica o cubicas.
b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2,4
c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 micras: criba N° 200) no debera

exceder del 1% en peso.

d) El contenido de particulas suaves, no debera exceder del 5% en peso.

e) El agregado grueso debera satisfacer las normas de granulometria especificas, y la
pérdida en peso por abrasion en el ensayo de la maquina de Los Angeles no serd mayor al
35%.

MEDICION Y PAGO

La cantidad de material pétreo para fines de pago se medird en metros cubicos, una vez
colocado el material en el dren, para lo cual se debera sefialar los niveles correspondientes de
cada capa, determinando su altura, largo y ancho. El pago se realizara al precio establecido en
el contrato.

CONCEPTOS DE TRABAJO
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5.4.1 Material pétreo clasificado

6.0.0 MATERIALES PARAFILTROS

6.1.0 DEFINICION

Son los que se usan para formar los mantos de filtracién en los tanques en donde tienen lugar
dicho proceso; de acuerdo con los planos respectivos.

6.2.0 ESPECIFICACIONES

6.2.1 La arena debera cumplir con los siguientes requisitos:

6.2.1.1 Caracteristicas fisicas generales

Se entenderd como arena para filtracion un material granular cuyos granos tendran un
didmetro menor o igual que 2 (dos) mm. La arena deberd estar compuesta de granos duros y
durables, libres de arcilla, limo, basuras y materia organica y no deberd contener hierro o
manganeso en tal forma y/o cantidades que puedan afectar la calidad de agua filtrada con la
misma. No mas de 1% (uno por ciento) en peso consistira de particulas planas.

6.2.1.2 Granulometria

Para especificar la granulometria de la arena de filtracion se aplicard alguno de los dos
criterios siguientes (a) o (b), pero no ambas en forma simultanea:

a)

b)

La arena de filtracion se deberé encontrar bien graduada y se desechara el material que
muestre una graduacién anormal o irregular. La distribucién de los tamafios de las
particulas se determinara por un tamizado a través de los tamices normales, bien sea
de la Serie Tyler o de la U.S. equivalente. Las proporciones de los tamafios (anlisis
granulométrico) se determinardn graficamente, situando la porcién del material que
pase por cada malla, contra la abertura nominal de la malla, o el diametro equivalente
de los granos. Al procederse asi, las proporciones de los tamafios deberan caer dentro
de los &mbitos que se obtengan de los analisis del laboratorio.

El coeficiente de uniformidad, o sea, la relacion entre los diametros o tamafios de las
aberturas de las mallas que dejan pasar respectivamente el 60% y el 10% del material,
no debera ser mayor que 1.70 (nimero abstracto), salvo que el proyecto y/o el
Ingeniero Fiscalizador estipulen otro valor, y ninguna particula serd mayor que 3 mm.

El tamafio efectivo de la arena, esto es, el diametro de la abertura de la malla que deja
pasar el 10% del material, sera sefialado en cada caso particular por el proyecto y/o
por las 6rdenes del Ingeniero Fiscalizador.

La arena de filtracion debera ser bien graduada y se desechara todo el material que
muestre una graduacion anormal o irregular. La distribucion de los tamafios de las
particulas se determinara por tamizado a través de los tamices normales, bien sea de
las Series Tyler o la equivalente U.S. Cuando se proceda asi, las proporciones del
material que pasen a través de las distintas mallas deberan encontrarse de acuerdo con
lo sefialado en el cuadro siguiente, que en cada caso sera complementado con los datos
sefialados por el proyecto y/o por las 6rdenes del Ingeniero Fiscalizador.

Material que pasa el tamiz NUmero del tamiz Abertura A.S.A. de la
(en %) No. Tyler No. U.S. malla, en mm.
de ...... Ao 12 1.68
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de...... a.... 14 16 1.19

de...... a..... 20 20 0.84
de...... a..... 28 30 0.59
de...... F- R 35 40 0.42
de...... a..... 48 50 0.30
de...... a.... 65 70 0.21

NOTA .-Las aberturas corresponden a las normas de la American Standards Association.
6.2.1.3 Solubilidad

Siempre que vaya a filtrar aguas agresivas o de bajo pH, y siempre que el proyecto y/o el
Ingeniero Fiscalizador asi lo ordenen, las muestras de la arena que proponga el Constructor en
suministro serdn sometidas a la prueba en solubilidad en &cido clorhidrico para excluir los
materiales que contengan cantidades inadecuadas de residuos de calizas o conchas. En ningln
caso la solubilidad sera mayor que 5% (cinco por ciento).

6.2.1.4 Graduaciones
Con propositos de definicion quedan establecidas las siguientes denominaciones determinadas
para el tamafio efectivo (diametro o tamafio que deja pasar el 10% del material muestreado en
las mallas):
Arena fina: la comprendida entre 0.35 y 0.45 mm.
Arena media: la comprendida entre 0.45 y 0.55 mm.
Arena gruesa: La que sea mayor que 0.55 mm.

Una arena bien graduada, del tamafio efectivo aproximado que se estipule, seré satisfactoria si:

a) El tamafio al 1% no es menor que 0.5 veces el tamafio al 10% (tamafo efectivo).

b) Si el tamafio al 60% no es mayor que 1.7 veces el tamafio al 10%, ni menor que 1.35
VeCes.

c) Si el tamafio al 99% no excede de 2 mm. o de 4 veces el tamafio del 10% tomando el

valor mas pequefio que resulte.

Salvo que el proyecto o el Ingeniero Fiscalizador sefialen otras estipulaciones en particular, la
arena de filtracion que suministre el Constructor se deberd sujetar a la siguiente distribucion:

= Distribucion de los tamafios de los granos segln proporciones en peso
» Tamafio del grano en mm.

Por ciento en peso Arena fina Arena media Arena gruesa
Minimo Méximo Minimo Mé&ximo Minimo Méximo

1 0.26 0.32 0.34 0.39 0.41 0.45

10 0.35 0.45 0.45 0.55 0.55 0.65

60 0.53 0.75 0.68 0.91 0.38 1.08

99 0.93 150 1.19 1.80 1.46 2.00

La arena deberd ser de granos redondeados, evitandose las particulas afiladas o angulares, ya
que estas Ultimas producen mayor proporcion de vacios al ser acomodadas en el filtro con lo
cual se reduce la capacidad del filtro para eliminar turbiedad y bacterias.

6.2.1.5 Muestreo
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El Constructor debera entregar una muestra con volumen minimo de 1 dm3 por cada 8 m3 de
material que vaya a suministrar, y las muestras seran entregadas previamente al suministro, en
el sitio que para el efecto sefalara el Ingeniero Fiscalizador.

Las muestras seran proporcionadas en receptaculos limpios y a prueba de polvo, debiendo
rotularse con cuidado consignando el origen y la fecha de suministro. Para fines de analisis
las muestras se cuartearan a un volumen adecuado.

El Constructor garantizara que las muestras que entregue son realmente representativas del
material que suministre.

Independientemente del empleo que se les deba dar, las muestras serdn guardadas por un
periodo minimo de 30 dias a contar de la fecha de su recepcion, salvo las que sean utilizadas
con fines de ensayo.

Procedimiento de ensayo
a) Solubilidad en é&cido:

Las muestras de arena y grava fina destinadas al ensayo de solubilidad en &cido no deberan ser
menores que 10 gramos de peso, y se seguird el procedimiento analitico siguiente:

Se enjuagara la muestra con agua destilada, para eliminar polvo y el material fino, secandola y
pesandola a continuacion. Se sumerge la muestra en una solucién de HCI (acido clorhidrico)
al 40% en volumen (preparada diluyendo 4 volimenes de HCI, con peso especifico de 1.18 a
1.20, en 10 volimenes de agua destilada), por un periodo de 24 horas a la temperatura
ambiente (18° a 24°). Después de 24 horas de inmersion se enjuaga bien la muestra con agua
destilada, se seca y se pesa. La solubilidad se calcula con la expresion siguiente:

% de solubilidad = (Pérdida en peso / Peso original) x 100
b) Porosidad de la arena:

La porosidad de la arena debera ser determinada por medio de un tubo del turbidimetro
Jackson, de 75 cm. de longitud y didmetro aproximado de 2.8 cm. graduado volumétricamente
procediendo al ensayo en la forma siguiente:

Se vierte una muestra pesada (w) de unos 150 gramos de arena en el tubo Jackson semilleno
de agua. Se agita el contenido para eliminar el aire, y si el agua se presenta sucia, se decantan
y se repite la operacion hasta que la arena se encuentre limpia y libre de aire, debiéndose poner
especial cuidado en evitar pérdidas de arena durante las operaciones de decantacion.

A continuacién se Ilena completamente el tubo con agua y se tapona, fijandose con pinzas en
un soporte de laboratorio, en forma tal que se pueda hacer girar en un eje a dngulo recto con la
longitud del tubo. Se sitGa un cojin de hule en el fondo del tubo, que debe encontrarse
firmemente sujeto con las pinzas un poco més arriba de su parte media.

Se hace girar el tubo 180° y se permite que toda la muestra de arena se deposite sobre el tapon
que debera conservarse hermético en todo tiempo durante la prueba. Rapidamente se invierte
de nuevo el tubo, con su fondo reposando sobre el cojin de hule; el tubo debera quedar en su
lugar y firmemente asegurado antes de que los primeros granos de arena se depositen en el
fondo. Se deja sedimentar toda la columna con el operador vigilando, y se lee inmediatamente
el volumen (v) de la arena (el método del turbidimetro de Jackson para determinacion de la
porosidad conduce a resultados que son de 1 a 2 por ciento mayores que los que se obtienen en
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6.2.1.8

6.2.2

6.2.2.1

6.2.2.2

las pruebas de los filtros). La porosidad en por ciento, para arena de silice con un peso
especifico de 2.65, se obtiene por la formula siguiente:

% de porosidad = ((v - w/ 2.65) / v) x 100
Rechazo de suministro

El Contratante dispondra de 30 dias a contar de la fecha de recepcion de cualquier lote de
arena para filtros, para notificar al Constructor que la suministre, sobre el rechazo de la misma,
cuando de acuerdo con los ensayos del laboratorio se determine que el material suministrado
no cumple con lo sefialado en el Contrato y en estas especificaciones.

En la eventualidad de que lleguen a existir discrepancias entre los resultados de los ensayos
del laboratorio realizados por el Contratante y los que reporte el Constructor, una muestra del
material sera enviados para su andlisis a un laboratorio aprobado por ambas partes
contratantes, el que procediendo como terceria efectuara el ensayo e informara sobre los
resultados del mismo, los que tendran un carécter definitivo.

Cuando un suministro de arena para filtros sea rechazado en forma definitiva, el Constructor
lo retirara de la planta objeto del Contrato y lo suplird por otro lote de material que si cumpla
con lo estipulado en estas especificaciones.

Colocacion en los filtros

La arena de filtracion que suministre el Constructor de acuerdo con lo ordenado por el
proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador serd colocada en los lechos de los filtros siguiendo
los lineamientos y recomendaciones sefialados en los planos.

La grava de sustentacion de materiales filtrantes que suministre el Constructor para ser
empleada en lechos de filtros, de acuerdo con las 6rdenes del proyecto y/o del Ingeniero
Fiscalizador, deberan cumplir con los requisitos siguientes:

Caracteristicas fisicas generales

La grava deberd ser obtenida de fuentes aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador y ha de
consistir en piedras duras y redondeadas, con un peso especifico no menor de 2.5; no mas de
1% (uno por ciento) en peso del material debera tener un peso especifico igual o0 menor que
2.25.

La grava no debera contener mas que 2% (dos por ciento) en peso, de piezas delgadas, plantas
o alargadas (piezas en las que la mayor dimension exceda en tres veces a la menor dimension),
segln se determine por seleccion manual y se debera encontrar libre de pizarra, arcilla, arena,
basura o impurezas orgéanicas de cualquier clase, y tampoco deberd contener hierro o
manganeso en forma o cantidad tales que puedan afectar la calidad de las aguas que se
sometan a filtracion en la misma.

Antes del embarque de cualquier suministro de grava, el Constructor debera entregar al
Contratante muestras representativas de la misma, garantizando que el producto a entregar sera
igual al entregado en las muestras, y que cualquier material de inferior calidad sera desechado
por cuenta y cargo del propio Constructor.

La grava que suministre el Constructor deberd ser justamente de la granulometria que sefiale
en cada caso particular el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador.
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La grava suministrada debera ser cribada a los tamafios adecuados, para ser recolectada en
capas en los lechos de filtros, en la forma que al respecto sefialara el proyecto y/o el Ingeniero
Fiscalizador, quienes complementaran los datos del cuadro siguiente:

Granulometria de la grava y espesor de las capas

Capa de grava Espesor de capa en cm. Tamafios limites (en cm.)
Del fondo ... de ...... A
Segunda ... de ...... a....
Tercera ... de ...... A
Cuarta ... de ...... A
Quinta ... de ...... a....

El material que se coloque en cada capa debera ser de graduacién uniforme, y si el proyecto
y/o el Ingeniero Fiscalizador asi lo consideran necesario, estipularan el tamafio efectivo de
grano y el coeficiente de uniformidad del material correspondiente a cada una de las capas.

La grava de mas de 6 mm. (1,4") deberd ser tamizada a través de telas de alambre con
aberturas cuadradas, o de placas con aberturas redondas; para tamafios inferiores de 6 mm.
(1,4") se deberan usar mallas de alambre. No mas del 5% (cinco por ciento) en peso, en cada
capa, deberd ser méas fino 0 més tosco 0 mas grueso que los limites estipulados para la misma.

Siempre que sea disponible, se dara prioridad a la grava con peso especifico de 2.6 en vez de
2.5 consignado en estas especificaciones.

Solubilidad

Siempre que se vayan a filtrar aguas agresivas de bajo valor pH, y siempre que el proyecto y/o
el Ingeniero Fiscalizador asi lo ordenen, las muestras representativas de la grava que
suministre el Constructor deberan ser sometidas a la prueba de solubilidad en &cido, con la
finalidad de excluir materiales que contengan cantidades inadecuadas de residuos de calizas
y/o conchas. En ningln caso la solubilidad en acido debera exceder de los valores siguientes:
para gravas de 9.5 mm. (3/8") o mayor, 10% de solubilidad; para tamafios menores que 9.5
mm. (3/8"), 5% de solubilidad.

En ningln caso cualquier capa de grava colocada en un lecho de filtros debera tener una
porosidad menor que 35% ni mayor que 45%.

Muestreo

Las muestras de grava que suministre el Constructor o las que tome el personal del
Contratante, obtenidas de material suministrado, no deberan ser de menos que 3.5 litros para
graduaciones de 12 mm. (1/2") o mayores, ni menores. Se debera tomar una muestra cuando
menos de cada carro o de cada partida de 23 m3.

Las muestras deberan ser envasadas en receptaculos limpios y a prueba de polvo. Cada envase
debera ser rotulado consignando en forma legible los datos referentes a su origen, nombre del
proveedor y fecha del muestreo.

El operador encargado del muestreo debera firmar las etiquetas en los envases. Para fines de
analisis, las muestras se cuartearan a volimenes adecuados.

Independientemente del uso a que se les destine, todas las muestras, salvo las que sean

utilizadas previamente, se guardaran por un periodo minimo de 30 dias a contar de la fecha de
su recepcion por parte del personal del Contratante.
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Procedimientos de ensayo

a) Solubilidad en acido: Las muestras de grava fina que vayan a ser sometidas a la prueba de
solubilidad en acido deberan ser de un peso minimo de 10 gramos; la grava de mas de 25
mm. (1") deberd muestrearse de manera que la muestra a ensayar no contenga menos de 10
(diez) particulas representativas. Se seguira el procedimiento analitico siguiente:

Se enjuaga la muestra con agua destilada, para eliminar el polvo y el material fino, se seca
y se pesa. A continuacion se sumerge la muestra en una solucién de HCI, al 40% en el
volumen (preparada diluyendo 4 volimenes de HCI con peso especifico de 1.18 a 1.20m en
10 volimenes de agua destilada), por un periodo de 24 horas a la temperatura ambiente (18
a 24 grados). Después de 24 horas de inmersion se enjuaga la muestra con agua destilada,
se seca y se pesa. La solubilidad se calcula empleado la siguiente expresion:

% de solubilidad = (Pérdida en peso / Peso original) x 100

b) Porosidad de la grava: Para determinar la porosidad de la grava se prepara un recipiente

abierto, de volumen conocido, con una capacidad no menor de 12 litros, para gravas de mas
de 25 mm. (1"), y no menor que 3.5 litros para gravas mas finas. El recipiente se llena
integramente con la muestra a ensayar, agitando el recipiente y el material durante el
llenado a fin de asegurar su compactacion (EI volumen del recipiente se representa con el
simbolo "C").
A continuacion se vierte agua en el recipiente lleno de grava, para llenar los vacios,
operacién que se hace por medio de una probeta graduada y en forma lenta para facilitar el
escape del aire, hasta que el agua vertida enrase el nivel superior de la grava en el
recipiente. Representando el volumen de agua vertida, con el simbolo "V", la porosidad se
expresa de la forma siguiente:

% de porosidad = (V / C) x 100
Rechazo del suministro

El Contratante dispondra de 30 dias a contar de la fecha de recepcidn y muestreo de todo el
lote de grava de sustentacion de filtros, para notificar sobre el rechazo del mismo, al
Constructor que lo haya suministrado, cuando de acuerdo con los ensayos de laboratorio se
haya determinado que el material suministrado no cumple con lo estipulado en el Contrato, en
las 6rdenes del proyecto y/o del Ingeniero Fiscalizador, y con estas especificaciones.

En la eventualidad de que los resultados de los analisis realizados por el Contratante y los
reportados por el Constructor difieran, una tercera muestra de las tomadas del material
suministrado serd remitida para su analisis en un laboratorio aprobado por ambas partes
contratantes, el que produciéndose como terceria la ensayara y reportara los resultados, los que
tendran un carécter definitivo.

Cuando un lote de grava de sustentacion de filtro sea rechazado en forma definitiva, el
Constructor lo retirard de la planta objeto del Contrato y lo reemplazard por un nuevo
suministro que si cumpla con lo estipulado en estas especificaciones y lo ordenado por el
proyecto y/o del Ingeniero Fiscalizador.

Colocacion en los filtros
La grava de sustentacion de materiales filtrantes que suministre el Constructor de acuerdo con

las drdenes del proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador, sera colocada en los lechos de los filtros
siguiendo las recomendaciones sefialadas en la especificacion correspondiente.
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La antracita para filtracion que suministre el Constructor de acuerdo con lo sefialado por el
proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero Fiscalizador, debera cumplir con los requisitos
siguientes:

Obtencidn
La antracita deberd ser obtenida de un yacimiento aprobado por el Contratante y deberd
encontrarse limpia y exenta de fragmentos alargados, delgados o escamosos; ademas
deberéa tener una dureza de 3.0 a 3.75 de la escala de Mohs y un peso especifico igual o
mayor que 1.55.

Tamario relativo y porosidad aproximada
El material que suministre el Constructor debera tener las mismas relaciones de tamafio y
las mismas proporciones de porosidad, de acuerdo con lo indicado a continuacidn, salvo el
proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador sefialen otra cosa:

Tamario relativo y porosidad aproximada

Material Tamario relativo Porosidad aproximada
de la particula (por ciento)
Arena redondeada 1.00 40 a 45
Antracita redondeada o arena tosca 0.90 45a50
Antracita o cuarzo triturados 0.73 50 a 55

Cualquiera que sea el material empleado como medio filtrante se aplicara la graduacion de
grueso a fino, consignada en la especificacion pertinente.

La antracita que suministre el Constructor para ser empleada como medio de filtracién o como
material de sustentacion, debera ser insoluble en medios acidos o causticos y debera estar libre
de materias minerales u orgénicas en forma y/o cantidades tales que puedan afectar la cantidad
de las aguas filtradas con la misma.

Muestreo

El muestreo de la antracita que vaya a ser utilizada como medio de filtracion en substitucion
de arena, se hara en la forma sefialada en la Especificacion correspondiente.

El muestreo de la antracita que vaya a ser utilizado como medio de sustentacion de materiales
de filtracion, se efectuara en la forma sefialada en la Especificacion pertinente.

Procedimientos de ensayo

Las muestras representativas de la antracita que suministre el Constructor, serdn sometidas a
las pruebas de solubilidad en 4cido y de porosidad, segln el material que vaya a ser utilizado
como medio filtrante o como elemento de sustentacion de materiales filtrantes.

Rechazo del suministro

El Contratante dispondra de 30 dias a contar de la fecha de recepcion de un lote de antracita
para filtros, para notificar de su rechazo al Constructor que la haya suministrado, cuando de

acuerdo con los ensayos de laboratorio se haya determinado que el material suministrado no
cumple con lo estipulado en estas especificaciones y lo sefialado por el proyecto.
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En la eventualidad de que los andlisis realizados por el Contratante reporten resultados
diferentes a los obtenidos por el Constructor, una tercera muestra tomada del material
suministrado por éste, sera enviada a un laboratorio aprobado por ambas partes contratantes, el
que procediendo como terceria la analizara e informara sobre los resultados, los que tendran
un caracter concluyente.

Cuando un lote de antracita sea rechazado en forma definitiva por el Contratante, el
Constructor lo retirard de la planta objeto del Contrato y lo reemplazard por un nuevo
suministro que si cumpla con lo sefialado en estas especificaciones y con lo estipulado o
aprobado por el proyecto.

Colocacién de la antracita

La antracita para filtracién que suministre el Constructor sera colocada en los lechos filtrantes,
de acuerdo con lo sefialado en las Especificaciones pertinentes y/o ordenado por el proyecto
y/o por el Ingeniero Fiscalizador.

Por tierra diatoméacea para filtracion se entendera un material fundamentalmente formado por
esqueletos fosiles de plantas acuéticas microscopicas del género llamado "Diatomeas"” lo que
estan practicamente formados por silice pura y son sumamente porosos y con variaciones en
sus dimensiones, comprendidas entre 5 y 100 micras.

La tierra diatomacea que suministre el Constructor de acuerdo con lo sefialado por el proyecto
y/o por las 6rdenes del Ingeniero Fiscalizador, debera cumplir los requisitos siguientes:

6.2.4.1 El material debera ser obtenido de yacimientos naturales de reconocida calidad, previamente

6.2.4.2

6.2.4.3

6.2.4.4

6.2.4.5

6.2.4.6

6.2.4.7

aprobados por la parte Contratante.

El proyecto sefialard en cada caso particular los requisitos minimos de calidad que debera
cumplir el material.

Previamente al suministro, el Constructor sometera a la consideracion y aprobacién del
Contratante un informe sobre la granulometria del material a suministrar.

La tierra diatoméacea para filtracion que suministre el Constructor debera estar libre de materia
mineral u organica en cantidades objetables o que sean capaces de producir interferencias en el
correcto funcionamiento de los filtros y/o que alteren adversamente la calidad de las aguas
procesadas en los mismos.

Previamente al suministro, el Constructor deberd entregar al Contratante  muestras
representativas por duplicado del material que proponga, garantizando por escrito que el
material que suministrard serd justamente de igual calidad a las muestras representativas que
adjunte. Las muestras deberan tener un peso minimo de 1 (un) kilogramo y se entregaran
envasadas en recipientes adecuados debidamente etiquetados y consignando en los mismos en
forma legible: la procedencia, nombre del proveedor y la fecha de obtencion de la muestra.

De acuerdo con los lineamientos del proyecto, el Contratante fijara en cada caso particular los
valores de los coeficientes indices de porosidad y de permeabilidad.

El material que suministre el Constructor debera estar libre de residuos de calizas, margas,
conchas y otros materiales solubles en medio &cido o alcalino; y para el efecto, la muestra serd
sometida a la prueba de solubilidad en &cido, sefialada en la Especificacion pertinente.
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6.2.4.8 El laboratorio de Agua Potable de la parte Contratante sefialara el procedimiento que se deba

6.3.0

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.4.0

6.4.1
6.4.2
6.4.3

seguir para determinar en forma analitica los valores correspondientes a la porosidad y
permeabilidad del material suministrado por el Constructor.

MEDICION Y PAGO

El suministro de arena para filtracién sera medido para fines de pago en metros clbicos con
aproximacion de un décimo, midiéndose el volumen efectivamente suministrado por el
Constructor de acuerdo con lo indicado en el proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador. Salvo
que el Contrato estipule otra cosa, el material se medira colocado en el lecho filtrante.

El suministro de grava para filtracion serd medido para fines de pago en metros cubicos con
aproximacion de un décimo, midiéndose el volumen efectivamente suministrado por el
Constructor de acuerdo con lo indicado en el proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador. Salvo
que el Contrato estipule otra cosa, el material se medira colocado en el lecho filtrante.

El suministro de antracita para filtracion sera medido para fines de pago en metros cubicos con
aproximacion de un décimo, midiéndose el volumen efectivamente suministrado por el
Constructor de acuerdo con lo indicado en el proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador. Salvo
que el Contrato estipule otra cosa, el material se medira colocado en el lecho filtrante.

El suministro de tierra diatomacea para filtracion sera medido para fines de pago en metros
cubicos con aproximacion de un décimo, midiéndose el volumen efectivamente suministrado
por el Constructor de acuerdo con lo indicado en el proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador.
Salvo que el Contrato estipule otra cosa, el material se medira colocado en el lecho filtrante.

CONCEPTOS DE TRABAJO

El suministro de materiales para filtros, se liquidara de acuerdo a los siguientes conceptos de
trabajo:

Avrena para filtros; (m®)

Grava para filtros; (m°)
Antracita para filtros; (m®)
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17.0.0 VENTANA DE METALICA INCLUYE VIDRIO O MALLA ... ovovvereeeeeeeecereeseseseeerseseen 3839
18.0.0 PUERTA DE MALLA TRIPLE GALVANIZADA 50/10, TUBO HG 27 cvvvvvvoeeseeevveresseeen 4445
20.0.0 TANQUEIBVC V=500 L v...o..vvove.. o e B B B 2 B 8.5 417 8. 37 .
21.0.0 PUERTA DE MADERA - LACADA .....oooorivvvecrriesseeeeeriessssenen 3940
22.0.0 CONTRAPISO PIEDRA BOLA, HORMIGON 180KG/CM2. . ....3031
23.0.0 ACERAS PERIMETRALES .......ocooovvveceseeeeeveeseesseesseseseeseenens 4849
24.0.0 CERAMIENTO ALAMBRE DE PUAS 10 FILAS .. 44
25.0.0 GRUPO MOTOR BOMBA .........ooooereroeseeeererrrromnn 6365
26.0.0 VALVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES (ANEXOS DE ACCESORIOS).... 7173
27.0.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE .coovvvvreerereeeens 7374
28.0.0 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION) ....ivveeemoeeeeeerreeseseeeeeeeeseeseeereeseeseeens 2728
20.0  RUBRO: HERRERIA ...oooovveoeeoeeeeecoeeseeseseeseseeeseesasessseessessesssssesssessssssessessssssssesssssessseson 40
30.0.0 TUBERIA PVC DESAGUE .87
31.0.0 EXPLANACION A MAQUINA ... ovveeeeeesseeessessessesseeessssesesssessessssseessssesssessesessessssassesssenns 4849
32.0.0  EMPALIZADA ....ooooovveoeeeeeeeeeoeeeeseeseesesessseesseesesssesss s e sseess s eessees e eeeseses e eeesssseeesessseene 4950
33.0.0 LASTRADO..ooovveooeeevrereeeeesieens ...5051
34.0.0 BORDILLOS DE HORMIGON 5152
35.0.0 TRABAJOS DE ENCEPADO (JARDINERIA) ... ....5354
36.0.0  ADOQUINADO ....coomevveeeeeeeeeeeesesseseeeeeesessesseesseesesssesssessesesssesseessesssesessesssssesseessseeeessesenens 5758
37.0.0 CONSTRUCCION DE POZOS DE REVISION INCLUIDOS CERCOS Y TAPAS DE HIERRO
FUNDIDO 1. vvveeooeeeeveeeeeeeeseeeseseseesesesseesesssesseseesssssesseeseesssesessessssssesseseessenseseesssenessessseneenn 67
38.1.0 CAJAS REVISION Y TAPA DE HORMIGON SIMPLE H<1.0M
39.0.0  JUNTAS PVC ovvoeoooeeeeeeosoeeeeeoseseseseeeeeesseeseesessesseesssseseesseeeseseees ...58
40.0.0  DRENES ...ooovvveeroeeseeeesseseeseseseesessesssessessessssessessesesssesseseesssesseesesssesseesssssseesseesesssesassessseens 59
41.00 ACARREO Y SOBREACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES ..6061
42.0.0 PLACAS DE ASBESTO CEMENTO ... vvveeeereeeeeesesseseeeeeeeessseseesessesseeseesssessseeeessessseeen 61
43.0.0 VIGUETAS PREFABRICADAS FALSO FONDO ......oovvoereeeseeeessseeesseesessesssesessssesenenn 62
44.0.0 MATERIALES PARA FILTROS w.ooovvooeeeeevveeeeseseseoessessesseeseesssssesseesessseseseeesesssessasessees 102
45.0.0 VENTANA DE ALUMINIO BRONCE PERFILES DE 80X40CM
46.0.0 SUMINISTRO DE PIEZAS SANITARIAS ......moorvveeeeeeeeeeereeseeesessesessesssesossssssseessenn
47.0.0 CERAMICA PISO BALDOSA NACIONAL ANTIDESLIZANTE 40X40 CM TIPO A.......6263
48.0.0 INSTALACIONES SANITARIAS .....oooiorevrveeoeeeeereeeeeseeseseseesessesseseessesesesnesesseseeeeseseees 7980
49.0.0 MUEBLE DE LABORATORIO MADERA Y MELAMINICO .. ....6365
51.0.0 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA. w.coooooooecooeosoeeeeeeeesseeeseeeessessseessssesseessessssesees 6567
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52.0.0 COMPUERTA DE MADERA ... oottt ettt et et st e saae e eaae s baesnbes e nnaeeanes 6667
53.0.0 MATERIALES PARA CAMPO DE INFILTRACION ....cvtiiiiiiiee ettt 6970
54.0.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE @ '4” (INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO Y MEDIDOR DE @ 5™ cucvevivveviiereirereienns 8283
55.0.0 INSTALACION BOCA DE FUEGO ......cciiiiiieciiiiee ettt eevrree e ....8485
56.0.0 ROTURA Y REPOSICION DE ACERAS .......... ....0354
57.0.0 ROTURAY REPOSICION DE PAVIMENTOS...... ....b556
58.0.0 DESADOQUINADO Y READOQUINADO....... ....5657
59.0.0  HIDRANTES ..ottt ettt ettt ettt e st e ete e st e e ba e e sab e e eabe e s sbae e beeebaeesrbeesabesanseeesees 8586
60.0.0 EQUIPO DE COMUNICACION E INSTALACIONES ELECTRICAS ......vvvivreeriseen, 8687
61.0.0 VIAS DE ACCESO ....4849
G2.0.0  MATERIAL: AGUA ...ttt e e e ab e e e et e e e e ettt e e e eeabaeseebbaeessaabrees 9899
63.0.0 MATERIALES: ARENA Y RIPIO.= wooiiiiiieiceee ettt sttt esenane 9899
64.0.0 MATERIAL: PIEDRA--......ccoeevvveinnn ..99100
65.0.0 MATERIAL: CEMENTO . m oottt ettt ettt st ste e ae e sbaeebe e sraeeenaesaanas 100401
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Seccion VIII. Planos

Plano General (Planos de Implantacion)
Planos de Sistema de Tratamiento
Plano de Vivienda Guardian

Perfiles Definitivos

Detalles.

ounknNeE

Informacion complementaria

Se anexan en archivo independiente.






Seccidn IX. Lista de Cantidades

No. Rubro / Descripcion Unidad Cantidad
A CAPTACION RIO TIGRE (NUEVA)
AO1 |DESBROCEY LIMPIEZA M2 750.00
AO2 |REPLANTEO Y NIVELACION (M2) M2 750.00
AO3 |EXCAVACION CONGLOMERADO CON PRESENCIA DE M3
AGUA 37.50
A04 |EXCAVACION EN ROCA CON PRESENCIA DE AGUA M3 122.40
AO5 | REPLANTILLO E=5CM F'C=180KG/CM2 M3 10.50
A06 |HORMIGON SIMPLE 210KG/CM?2 M3 47.15
A07 |HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 47.00
A08 | ACERO DE REFUERZO KG 9,202.66
A09 |ENCOFRADO RECTO M2 643.57
A10 |ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR M2 643.57
A1l |REJILLA METALICA (BARROTES DE1" A 2.5 CM) A INOX M2 8.00
A12 |COMPUERTA METALICA (0.8X0.2M) u 3.00
A13 | DESVIO DEL RIO GLB 1.00
Al4 | GAVIONES 2.00X1.00X1.00 M M3 109.00
Al5 |ENROCADO M3 99.15
A16 | ACCESORIOS CAPTACION (LISTA NO. 01) GLB 1.00
Al7 |COMPUERTA CON VOLANTE TIPO A (1.2X1.2) U 2.00
A18 |COMPUERTA CO VOLANTE TIPO B (1.0X0.6) u 4.00
A19 | POZO DE H.A. F'C=210 KG/CM?2 u 2.00
A20 |TUBERIA DE H.A. D=600MM M 22.00
CONDUCCION NO. 1 (CAPTACION-P.TRATAMIENTO)
B1 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 465.08
B2 REPLANTEO Y NIVELACION (KM) KM 0.47
B3 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 280.85
B4 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM 1.00 M 205.80
MPA U/Z
B5 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM 1.00 M 77.01
MPA U/Z
B6 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB. ACERO RECUBIERTA M 182.27
D=10"
B7 ACCESORIOS CONDUCCION 1 (LISTA NO. 02) GLB 1.00
B8 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 280.85
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B9 VALVULA DE AIRE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. + u. 1.00
ACC.)
B10 |VALVULA DE DESAGUE (INC. CAJAH.S. + TAPAM MET. + u. 1.00
ACC.)
B11 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 0.60
B12 RELLENO COMPACTADO CON ARENAS (KILO EN CAPAS M3 116.25
DE 20 CM)
C PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL RIO TIGRE
Q.TRAT.=87.5L/S
CO1 |CAJON DE INGRESO Y MEZCLA RAPIDA
C01.01 |REPLANTEO Y NIVELACION M2 6.68
C01.02 | EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 8.16
C01.03 | RELLENO COMPACTADO M3 58.50
C01.04 | MEJORAMIENTO SUELO M3 2.92
C01.05 | REPLANTILLO E=5CM F’'C=210KG/CM?2 M3 0.33
C01.06 | HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 6.24
C01.07 |ENCOFRADO RECTO M2 36.30
C01.08 |ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR M2 20.23
C01.09 [ENLUCIDO LISO CON MORTERO 1:2 + M2 21.49
IMPERMEABILIZANTE
C01.10 [ ACERO DE REFUERZO KG 418.64
C01.11 | ACCESORIOS INGRESO Y MEZCLA RAPIDA (LISTA NO. 3) GLB 1.00
CO02 |FLOCULADOR HIDRAULICO HORIZONTAL
C02.01 |REPLANTEO Y NIVELACION M2 120.05
C02.02 |EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 166.93
C02.03 | MEJORAMIENTO SUELO M3 29.50
C02.04 | REPLANTILLO E=5CM F'C=210KG/CM2 M3 6.00
C02.05 | HORMIGON SIMPLE 210KG/CM?2 M3 23.58
C02.06 | ENCOFRADO RECTO M2 546.76
C02.07 | ACERO DE REFUERZO KG 1,139.37
C02.08 | ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR M2 158.80
C02.09 [ENLUCIDO LISO CON MORTERO 1:2 + M2 560.76
IMPERMEABILIZANTE
C02.10 | PLACAS DE FIBROCEMENTO E=6MM M2 199.43
C02.11 | REJILLAS PARA ANDEN M2 16.31
C02.12 | COMPUERTA VOLANTE TIPO C (0.70X0.40) U 1.00
C02.13 | ACCESORIOS FLOCULADOR (LISTA N° 04) GLB 1.00
C03 |SEDIMENTADOR DE ALTA TASA
C03.01 |REPLANTEO Y NIVELACION M2 158.42
C03.02 | EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 475.26
C03.03 | MEJORAMIENTO SUELO M3 237.63
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C03.04 | REPLANTILLO E=5CM F’'C=210KG/CM2 M3 7.92
C03.05 | HORMIGON SIMPLE 210KG/CM?2 M3 225.25
C03.06 | ENCOFRADO RECTO M2 1,749.26
C03.07 | ACERO DE REFUERZO KG 9,938.17
C03.08 | ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR M2 391.08
C03.09 |ENLUCIDO LISO CON MORTERO 1:2 + M2 912.52
IMPERMEABILIZANTE
C03.10 | PLACAS DE FIBROCEMENTO E=6MM M2 1,180.80
C03.11 | REJILLAS PARA ANDEN M2 56.71
C03.12 | COMPUERTA VOLANTE TIPO D (0.65X1.0) V) 2.00
C03.13 | ACCESORIOS SEDIMENTADOR (LISTA NO. 5) GLB 1.00
C04 | BY - PASS
C04.01 | EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 15.00
C04.02 | SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=250MM 0.50 M 25.00
MPA U/zZ
C04.03 | ACCESORIOS BY-PASS (LISTA NO.6) GLB 1.00
CO5 |FILTROS RAPIDOS AUTOLAVABLES Y CAMARA DE
CONTACTO
C05.01 | REPLANTEO Y NIVELACION M2 66.30
C05.02 | EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 198.90
C05.03 | MEJORAMIENTO SUELO M3 99.45
C05.04 | REPLANTILLO E=5CM F’'C=210KG/CM2 M3 3.32
C05.05 | HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 76.61
C05.06 | ENCOFRADO RECTO M2 569.12
C05.07 | ACERO DE REFUERZO KG 11,593.94
C05.08 | MASILLADO DE LOSA CON IMPERMEABILIZANTE M2 22.93
C05.09 | ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR M2 72.53
C05.10 | ENLUCIDO LISO CON MORTERO 1:2 + M2 397.16
IMPERMEABILIZANTE
C05.11 | GRAVA GRADUADA M3 16.24
C05.12 | ARENA PARA FILTROS M3 30.52
C05.13 | VENTANA DE ALUMINIO PERFIL ECON. + VIDRIO FLOT. M2 2.88
4MM + MALLA
C05.14 | VERTEDERO METALICO U 4.00
C05.15 | COMPUERTA CON VOLANTE TIPO E (0.40X0.40) V) 3.00
C05.16 | COMPUERTA CON VOLANTE TIPO F (0.30X0.30) U 4.00
C05.17 | ACCESORIOS FILTROS RAPIDOS (LISTA NO. 7) GLB 1.00
C06 | CASA DE QUIMICOS
C06.01 | EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 20.40
C06.02 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR M3 19.50
C06.03 | REPLANTILLO E=5CM F'C=210KG/CM2 M3 0.45
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C06.04 | ACERO DE REFUERZO KG 1,298.00
C06.05 | ENCOFRADO RECTO M2 271.00
C06.06 | HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 30.47
C06.07 |HORMIGON CONTRAPISO F'C= 180 KG/CM2+0.10 M2 100.00
PIEDRA BOLA
C06.08 | ALISADO DE PISOS M2 121.00
C06.09 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO 15X20X40 M2 247.00
C06.10 | PINTURA ESMALTE INTERIOR/EXTERIOR M2 325.00
C06.11 | VENTANA DE ALUMINIO PERFIL ECON. + VIDRIO FLOT. M2 10.00
4MM + MALLA
C06.12 | PUERTA ENROLLABLE CON SEGURO CENTRAL + 2 PICAP M2 7.50
C06.13 | PUERTA DE MADERA B=0.90 M U 3.00
C06.14 | ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR M2 325.00
C06.15 | INODORO BLANCO TANQUE BAJO + GRIFERIA U 1.00
C06.16 | LAVAMANOS SIN PEDESTAL BLANC + ACCESORIOS u 1.00
C06.17 | FREGADERO DE DOS POZOS U 1.00
C06.18 | PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2 + ACCESORIOS HG PTO 4.00
C06.19 | PUNTOS DE DESAGUE PTO 4.00
C06.20 | REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 50MM V) 2.00
C06.21 | ILUMINACION PTO 10.00
C06.22 | TOMACORRIENTES DOBLES PTO 10.00
C06.23 | MUEBLES DE MADERA M2 4.00
C06.24 | CERAMICA PARED M2 70.00
C06.25 | CERAMICA PISO M2 24.00
C06.26 | SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM M 40.00
C06.27 | LABORATORIO DE AGUAS CLARAS GLB
C06.28 | SISTEMA DE CLORACION (CLORO GAS) GLB 1.00
C06.29 | AGITADOR MECANICO V) 2.00
C06.30 | BOMBA CENTRIFUGA 1 HP CON ACCESORIOS U 1.00
C06.31 | TANQUE PLASTICO 1000 LTS U 1.00
C07 |OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA DE
TRATAMIENTO
C07.1 |EXCAVACION CONGLOMERADO CON PRESENCIA DE M3 2,722.00
AGUA
C07.2 | EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 20.48
C07.3 |RELLENO COMPACTADO M3 1,088.00
C07.4 |SUM.INST.Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM M 120.00
C07.5 |SUM. INT.Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM M 250.00
C07.6 |CAJA DE REVISION CON TAPA METALICA (1X1X1) u 10.00
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C07.7 |CERRAMIENTO MALLA 50/11Y TUBO H.G. 2" ML 250.00
C07.8 |HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 60.00
C07.9 |ENLUCIDO LISO CON MORTERO 1:2 + M2 250.00
IMPERMEABILIZANTE
C07.10 | FILOS CERRAMIENTO ML 75.00
C07.11 | PINTURA DE CAUCHO(DOS M2 325.00
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA
C07.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION EXTERIOR GLB 1.00
C07.13 | PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 M M2 2.40
C07.14 | PUERTA DE ACCESO VEHICULAR H=2.00 B=8.00 M M2 16.00
C07.15 | DESALOJO MANUAL TIERRA/ECOMBROS M3 3,606.65
C07.16 | VIA ACCESO HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO KM
C07.17 |HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 CUNETAS M3 15.00
CORONACION
C08 |LECHO DE SECADO DE LODOS
C08.1 |REPLANTEO Y NIVELACION M2 100.86
C08.2 | EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 141.67
C08.3 |ENCOFRADO RECTO M2 106.20
C08.4 | MALLA ELECTROSOLDADA 8.10 M2 414.12
C08.5 |REPLANTILLO E=5CM F'C=210KG/CM2 M3 5.04
C08.6 | HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 32.50
C08.7 |ENLUCIDO LISO CON MORTERO 1:2 + M2 174.66
IMPERMEABILIZANTE
C08.8 | GRAVA GRADUADA M3 22.69
C08.9 | ARENA PARA FILTROS M3 30.26
C08.10 | ACCESORIOS LECHO DE SECADO (LISTA N° 28) GLB 1.00
C08.11 |HORMIGON CONTRAPISO F'C= 180 KG/CM2+0.10 M2 100.39
PIEDRA BOLA
C08.12 | CUNETA PERIMETRAL ML 56.00
C08.13 | ACERO DE REFUERZO KG 424.17
C08.14 | HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 8.64
C08.15 | ESTRUCTURA METALICA KG 3,357.06
C08.16 | CUBIERTA METALICA M2 201.25
C09 | CASA DE GUARDIAN
C09.1 | REPLANTEO Y NIVELACION M2 38.44
C09.2 | EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 14.63
C09.3 |RELLENO CON MATERIAL GRANULAR M3 12.67
C09.4 | DESALOJO MANUAL TIERRA/ECOMBROS M3 14.63
C09.5 | ACERO DE REFUERZO KG 1,081.34
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C09.6 | MALLA ELECTROSOLDADA 4.10 M2 87.04
C09.7 |HORMIGE¢N SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM?2 M3 2.25
C09.8 | H.SIMPLE EN CADENAS F'C=210 KG/CM2 M3 1.34
C09.9 |H.SIMPLE EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 N+3.00 M3 1.46
C09.10 | H. SIMPLE EN RIOSTRAS F'C=210 KG/CM2 M3 0.17
C09.11 |H.S. EN LOSAS F'C=210KG/CM2 M3 5.33
C09.12 | HORMIGON REPLANTILLO F'C=140KG/CM2 M3 9.00
C09.13 |HORMIGON CONTRAPISO F'C= 180 KG/CM2+0.10 M2 38.12
PIEDRA BOLA

C09.14 | HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 4.03

C09.15 |BLOQUE ALIVIANADO PARA LOSA 10X20X40 u 328.00

C09.16 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO 10X20X40 M2 74.60

C09.17 |ENLUCIDO LISO CON MORTERO 1:2 + M2 167.31
IMPERMEABILIZANTE

C09.18 |ENLUCIDO HORIZONTAL m2 53.00

C09.19 [ENLUCIDO FAJAS Y VIGAS MORTERO 1:5 e=2cm M 67.20

C09.20 | PINTURA ESMALTE INTERIOR/EXTERIOR M2 220.31

C09.21 | BALDOSA GRANITICA PARA PISOS DE 30X30 CM M2 34.60

C09.22 |CERAMICA M2 10.44

C09.23 | PROTECTOR METALICO DE VENTANAS, VAR. CUAD. 1/2" M2 15.29
ABERT DE 0.13X0.30 M

C09.24 | PROTECTOR METALICO DE PUERTAS, VAR. CUAD. 1/2" M2 5.52
ABERT DE 0.13X0.30 M

C09.25 |VENTANA DE ALUMINIO PERFIL ECON. + VIDRIO FLOT. M2 11.75
AMM + MALLA

C09.26 |PUERTA PANELDAD DE LAUREL N. 1.0mX 2.1 m M2 1.00
INSTALAD. CON CHAPA Y TIRADERA

C09.27 |PUERTA PANELDAD DE LAUREL N. 0.80mX 2.1 m M3 3.00
INSTALAD. CON CHAPA Y TIRADERA

C09.28 | PUERTA PANELDAD DE LAUREL N. 0.6mX 2.1 m M4 1.00
INSTALAD. CON CHAPA Y TIRADERA

C09.29 |PUERTA ENROLLABLE CON SEGURO CENTRAL + 2 PICAP M2 3.60

C09.30 | MESON DE COCINA GLB 1.00

C09.31 |LAVADERO DE ACERO INOX.POZO 50X50 cm + U 1.00
griferia+llave giro

C09.32 |INODORO BLANCO TANQUE BAJO + GRIFERIA u 1.00

C09.33 | LAVAMANOS SIN PEDESTAL BLANC + ACCESORIOS U 1.00

C09.34 | DUCHA CROMADA U 1.00

C09.35 |REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 50MM u 4.00

C09.36 | BAJANTES DE AGUA LLUVIA (PVC4") M 4.00
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C09.37 | DESAGUE PVC NORMAL 50mm PTO 6.00
C09.38 | CAJA DE REVISION CON TAPA METALICA (1X1X1) u 3.00
C09.39 | SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM M 33.60
€09.40 | PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2 + ACCESORIOS HG PTO 5.00
C09.41 | TUBERIA PVC-P ROSCABLE 1/2" M 1.10
C09.42 | MANGUERA POLIETILENO B/D 1" M 140.00
C09.43 | CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1" U 1.00
C09.44 | PTO. ILUMINACION INTERR. SIMPLE 2#14 EMT METAL PTO 11.00
LIV.1/2
C09.45 |PTO. TOMACORRIENTES DOBLES 110V EMT MET. PTO 12.00
LIVIANO
C10.46 |CABLE ELECTR. TW 3#8 ACOMETIDA, MANGUERA M 10.00
NEGRA 3/4"
C10.47 |LAMPARA FLUORECENTE 2X40 W / ACRILICO U 2.00
C10.48 | FOCO INCANDECENTE 100 W V) 9.00
C10.49 | TABLERO TERMICO GE 2-4 PTO. INCLUIDO 3 BREAKERS u 1.00
C10.50 | MEDIDOR MONOFASICO 110/120 U 1.00
C10 |TANQUE SEPTICO
C10.1 |REPLANTEO Y NIVELACION M2 6.00
C10.2 | EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 9.99
C10.3 |ENCOFRADO RECTO M2 12.38
C10.4 | ACERO DE REFUERZO KG 24498
C10.5 |REPLANTILLO E=5CM F'C=210KG/CM2 M3 0.20
C10.6 |HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 3.12
C10.7 |ENLUCIDO LISO CON MORTERO 1:2 + M2 15.23
IMPERMEABILIZANTE
C10.8 | TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 V) 2.00
C10.9 |PINTURA DE CAUCHO(DOS M2 1.00
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA
C10.10 | ACCESORIOS TANQUE SEPTICO (LISTA N.- 8) GLB 1.00
C10.11 | LADRILLO COMUN U 180.00
D CONDUCCION N. 2 (P.TRATAT - T.REPARTIDOR DE
CAUDALES N. 01)
DO1 | DESBROCE Y LIMPIEZA M2 1,859.00
D02 |REPLANTEO Y NIVELACION (KM) KM 1.86
D03 |EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 1,115.40
D04 |[SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM 1.00 M 1,690.00
MPA U/zZ
DO5 |[SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM 1.00 M 168.52

MPA U/Z




122

Seccién X. Formularios de Garantia

D06 | ACCESORIOS DE CONDUCCION 2 (LISTA N°. 09) GLB 1.00
D07 |RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS M3 1,115.40
D08 |VALVULA DE AIRE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. + u. 3.00
ACC.)
D09 |VALVULA DE DESAGUE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. + u. 2.00
ACC.)
D10 |HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 0.30
D11 |RELLENO COMPACTADO CON ARENAS (KILO EN CAPAS M3 5.06
DE 20 CM)
E | TANQUE REPARTIDOR DE CAUDAL N° 1 Q=87.5 L/S
EO1 |REPLANTEO Y NIVELACION M2 9.80
E02 |EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 21.26
E03 |MEJORAMIENTO SUELO M3 5.06
EO4 |ENCOFRADO RECTO M2 66.06
EO5 |ACERO DE REFUERZO KG 578.58
EO6 |REPLANTILLO E=5CM F'C=210KG/CM2 M3 0.51
EO7 |HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 7.23
EO8 |ENLUCIDO LISO CON  MORTERO 12  + M2 55.31
IMPERMEABILIZANTE
EO9 |ACCESORIOS R. CAUDALES N° 01 LISTA N° 10 GLB 1.00
E10 |TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 U 1.00
F | TANQUE DE RESERVA NUEVO DE FERROCEMENTO
85M3 PARA MERA
FO1 |REPLANTEO Y NIVELACION M2 60.52
FO2 |DESBROCE Y LIMPIEZA M2 100.00
FO3 |DESBANQUE A MANO Y DESALOJO M3 49.97
FO4 |EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 18.25
FO5 |EMPEDRADO BASE M2 81.00
FO6 |REPLANTILLO E=5CM F'C=210KG/CM2 M3 3.35
FO7 |HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 PLINTOS-LOSA FONDO M3 8.51
FO8 |ACERO DE REFUERZO KG 494.22
FO9 |ENLUCIDO HORIZONTAL M2 131.20
F1I0 |HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 + ENCOFRADO M3 5.77
F11 |ENCOFRADO PARED M2 62.10
F12 | MALLA HEXAGONAL 1/2" (TIPO GALLINERO) M2 177.11
F13 |MALLA ELECTROSOLDADA 4.10 M2 75.14
F14 |CHAMPEADO MORTERO 1.2 ESP 3 CM (PARED)+ M2 121.71
IMPERM.
FI15 |ENLUCIDO LISO CON  MORTERO 12  + M2 86.87
IMPERMEABILIZANTE
F16 |MASILLADO DE LOSA CON IMPERMEABILIZANTE M2 57.48
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F17 DRENES D=110 MM M 32.00
F18 CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2" M 50.00
F19 HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 12.00
F20 ENCOFRADO RECTO M2 80.00
F21 ENLUCIDO LISO CON MORTERO 1:2 + M2 80.00

IMPERMEABILIZANTE
F22 FILOS CERRAMIENTO M 15.00
F23 PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00B=1.20 M M2 2.40
F24 | ACCESORIOS T. RESERVA 50 M3 ( LISTA N° 11) GLB 1.00
F25 PINTURA DE CAUCHO(DOS M2 179.19
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA
F LINEA DE ADUCCION MERA(T REPARTIDOR 85M3 -
RED DISTRIBUCION MERA)
F'01 |REPLANTEO Y NIVELACION (KM) KM 2.01
F'02 |EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 1,205.30
F'03 |SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 1.00 ML 1,545.20
MPA U/Z
F'04 |SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM 1.00 ML 1,463.64
MPA U/Z
F'05 | ACCESORIOS ADUCCION MERA LISTA N°29 GLB 1.00
F'06 |RELLENO COMPACTADO CON ARENAS (KILO EN CAPAS M3 545.20
DE 20 CM)
F'07 |VALVULA DE AIRE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. + u. 2.00
ACC.)
F'08 |VALVULA DE DESAGUE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. + U. 1.00
ACC.)
F'09 | HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 0.68
G MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION MERA' Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS
G1 REPLANTEO Y NIVELACION (KM) KM 2.25
G2 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 1,347.53
G3 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 1,347.53
G4 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 1.00 ML 1,452.78
MPA U/Z
G5 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM 1.00 ML 793.10
MPA U/Z
G6 ACCESORIOS DE RED DISTRIBUCION MERA 1 LISTA N°12 GLB 1.00
G7 BOCA DE FUEGO DE 2" U 4.00
G8 CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2" U 256.00
G9 VALVULAS DE SECTORIZACION (10 UNIDADES) LISTA N° GLB 1.00

31
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G10 |ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS M 230.40
G11 |DESADOQUINADO M2 1.00
G12 |READOQUINADO M2 1.00
G13 |REPOSICION HORMIGON ASFALTICO DE 3" (CAPA DE M2 409.00
RODADURA)
H | CONDUCCION N.- 03 (T.REPARTIDOR DE CAUDALES
N.01+T.REPARTIDOR CAUDALES N.02)
H1 |REPLANTEO Y NIVELACION (KM) KM 5.72
H2 | EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 3.43
H3 |[SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=355MM ML 753.09
1.00MPA U/Z
H4 [SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=315MM ML 3,959.71
1.00MPA U/Z
H5 |RELLENO COMPACTADO CON ARENAS (KILO EN CAPAS M3 1,328.85
DE 20 CM)
I | TANQUE REPARTIDOR DE CAUDAL N. 02 Q=81.3 L/S
101 |REPLANTEO Y NIVELACION M2 10.13
102 |EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 21.26
103 | MEJORAMIENTO SUELO M3 5.06
104 |ENCOFRADO RECTO M2 66.06
105 | ACERO DE REFUERZO KG 578.58
106 |REPLANTILLO E=5CM F'C=210KG/CM2 M3 0.51
107 |HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 7.23
108 |ENLUCIDO LISO CON  MORTERO 12 + M2 55.31
IMPERMEABILIZANTE
109 | ACCESORIOS R. CAUDALES N° 02 LISTA N° 14 GLB 1.00
110 | TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 U 1.00
J | CONDUCCION N. 04 (T.REPARTIDOR DE CAUDALES N.
02 + T.REPARTIDOR CAUDALES N.03)
J01 |REPLANTEOY NIVELACION (KM) KM 4.92
J02  |EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 2,949.52
J03  [SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM 1.00 M 1,868.46
MPA U/Z
J04 [SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM 1.00 M 1,800.56
MPA U/Z
J05 |SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM 1.25 M 1,319.22
MPA U/Z
J06 |SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM 1.00 M 319.22
MPA U/Z
J07 |SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM 1.25 M 607.84
MPA U/Z
J08 | ACCESORIOS CONDUCCION N.- 04 LISTA N° 15 GLB 1.00
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JO9 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 2,949.52
J10 VALVULA DE AIRE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. + u. 7.00

ACC.)
J11 VALVULA DE DESAGUE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. + U. 4.00
ACC.)
J12 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 1.20
K TANQUE REPARTIDOR DE CAUDAL N. 03 Q=30.7 L/S
K01 REPLANTEO Y NIVELACION M2 5.18
K02 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 10.88
KO3 MEJORAMIENTO SUELO M3 2.59
KO4 |ENCOFRADO RECTO M2 45.76
KO5 | ACERO DE REFUERZO KG 461.14
KO6 | REPLANTILLO E=5CM F'C=210KG/CM2 M3 0.51
K07 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 7.23
KO8 |ENLUCIDO LISO CON MORTERO 1:2 + M2 26.12
IMPERMEABILIZANTE
KO9 | ACCESORIOS R. CAUDALES N. 03 LISTAN° 16 GLB 1.00
K10 |TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 U 1.00
L MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION SHELL Y
MORAVIA
LO1 REPLANTEO Y NIVELACION (KM) KM 2.65
L02 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 1,590.00
LO3 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 1,590.00
L0O4 |[SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM 1.00 M 1,237.00
MPA U/Z
LO5 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 1.00 ML 1,409.00
MPA U/Z
LO6 BOCA DE FUEGO DE 2" u 18.00
LO7 CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2" U 1,416.00
LO8 VALVULAS DE SECTORIZACION (3 UNIDADES) LISTA N° GLB 1.00
32
LO9 ROTURA'Y REPOCISION DE ACERAS M 1,274.40
L10 DESADOQUINADO M2 265.00
L11 READOQUINADO M2 265.00
L12 ACCESORIOS RED DISTRIBUCION SHELL 1 LISTAN. 17 GLB 1.00
L13 REPOSICION HORMIGON ASFALTICO DE 3" (CAPA DE M2 2,000.00
RODADURA)
M REHABILITACION TANQUE DE RESERVA EXISTENTE DE
350 M3
MO1 |LIMPIEZA DE PAREDES Y EMPORADA LIJADA Y M2 129.59

COLOCMATA
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MO2 | PINTURA DE CAUCHO(DOS M2 129.59
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA

MO3 | TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 u 1.00

MO4 |ESCALERA TUBERIA HG. 3/4" ML 5.00

MO5 | ACCESORIOS TANQUE DE RESERVA 350 M3 (LISTA N. 1.00
18)

MO6 | CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2" ML 40.00

MO7 |HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 9.60

MO8 | ENCOFRADO RECTO M2 64.00

M09 [ENLUCIDO LISO CON  MORTERO 12  + M2 64.00
IMPERMEABILIZANTE

M10 |FILOS CERRAMIENTO ML 12.00

M11 |PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 M M2 2.40

M' | MEJORAMIENTO CONDUCCION EXISTENTE T.R. 400
M3 RED SHELL

M'01 |EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 60.00

M'02 |RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 60.00

M'03 |SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM 0.63 M 100.00
MPA U/Z

M'04 [SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM 0.63 M 100.00
MPA U/Z

M'05 |HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 25.00

M'06 |ENCOFRADO RECTO M2 100.00

M'07 | ACCESORIOS MEJORAS CONDUCCIONES EXISTENTES| GLB 1.00
LISTA N. 30

N | CONDUCCION N. 05 (T.R.P. N. 03 - T. RESERVA

EXISTENTE EN MADRE TIERRA)

NO1 |REPLANTEO Y NIVELACION (KM) KM 10.97

NO2 |EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 6,851.54

NO3 |SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 1.00 ML 2,942.01
MPA U/Z

NO4 |SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 1.25 M 6,036.58
MPA U/Z

NO5 |SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=90MM 1.25 MPA M 595.97
u/z

NO6 |SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM 1.00 ML 1,617.48
MPA U/Z

NO7 | ACCESORIOS CONDUCCION N.- 05 LISTA N° 19 GLB 1.00

NO8 |RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 7,127.55

NO9 |VALVULA DE AIRE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. + u. 11.00
ACC.)

N10 |VALVULA DE DESAGUE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. + u. 9.00
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ACC.)
N11 |VALVULA SOSTENEDORA DE PRESION D=4" U 1.00
N12 |VALVULA DE ALTITUD U 1.00
N13 |HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 1.65

O | TANQUE DE RESERVA ELEVADO 50M3 EN MADRE

TIERRA
001 |DESBROCE Y LIMPIEZA M2 40.00
002 |REPLANTEO Y NIVELACION M2 40.00
003 |EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 55.80
004 |ENTIBADO DE MADERA M2 72.90
005 | REPLANTILLO E=5CM F'C=210KG/CM2 M3 2.10
006 |ENCOFRADO RECTO M2 55.00
007 |CASTILLO DE FUNDICION:CANA GUADUA, TABLA Y| GLB 1.00

PINGOS
008 |HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 11.90
009 |ACERO DE REFUERZO KG 1,013.70
010 |[ENLUCIDO LISO CON  MORTERO 12  + M2 10.30

IMPERMEABILIZANTE
011 |ACCESORIOS TANQUE DE RESERVA 50 M3 (LISTA N. 20) GLB 1.00
012 |ACERO ESTRUCTURAL A36 - SUMINISTRO KG 11,877.80
013 |ACERO ESTRUCTURAL A36 - FABRICACION KG 11,877.80
014 |ACERO ESTRUCTURAL A36 - MONTAJE KG 11,877.80
015 |PINTURA DE ACERO ESTRUCTURAL (ACERO PINTADO) KG 11,877.80
016 |CERRAMIENTO MALLA 50/11Y TUBO H.G. 2" ML 46.82
017 |PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 M M2 2.40
018 |RELLENO CON MATERIAL GRANULAR M3 44.30

P |PASO ELEVADO L=70M (3UNIDADES) LT3-ABS4862.45-

LT4-ABS 7733.79-ABS 2753.23
PO1 |LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO M2 120.00
P02 |REPLANTEO Y NIVELACION (KM) KM 0.45
PO3  |EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 60.00
PO4 | MEJORAMIENTO SUELO M3 9.00
PO5 |HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 12.00
PO6 |HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 9.00
PO7 |CABLE TIRANTE D= 1" (MAT/TRANS/INST) ML 348.00
PO8 |CABLE DE SUSPENSION D= 1" (MAT/TRANS/INST) ML 210.00
PO9 |GUARDA CABLE PARA D=1/2" U 66.00
P10 |MORDAZA PARA D=1/2" U 156.00
P11 |MORDAZA MODIFICADA PARA D=1" U 33.00
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P12 | GUARDA CABLE PARA D=1" U 12.00
P13 MORDAZA PARA D=1" U 90.00
P14 |TENSORDE D=1 1/2" (ACERO) u 6.00
P15 BARRA DE ACERO D=1" EN ARRRIOSTRES DE TORRES ML 52.50
P16 | MONTURA DE ACERO 16*41 CM. E=4MM U 6.00
P17 |TUBERIA DE ACERO RECUBIERTA D=8" ML 72.00

Q PASO ELEVADO 20M (1UNIDAD) LT3-ABS. 4597.1
Q01 |[LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO M2 40.00
Q02 |REPLANTEO Y NIVELACION (KM) KM 0.04
Q03 | EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 4.00
Q04 | MEJORAMIENTO SUELO M3 2.00
Q05 |HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 4.00
Q06 |HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM?2 M3 1.20
Q07 | CABLE TIRANTE D=5/8" (MAT/TRANS/INST) ML 45.00
Q08 | CABLE DE SUSPENSION D= 3/8" (MAT/TRANS/INST) ML 36.60
Q09 | GUARDA CABLE PARA D=3.8" u 9.00
Q10 |MORDAZA PARA D=3/8" U 36.00
Q11 | MORDAZA MODIFICADA PARA D=5/8" U 9.00
Q12 |GUARDA CABLE PARA D=5/8" U 2.00
Q13 | MORDAZA PARA D=5/8" U 8.00
Q14 |TENSOR DE D=1 1/2" (ACERO) U 2.00
Q15 |TUBERIA DE ACERO RECUBIERTA D=6" ML 24.00

R PASO ELEVADO L=30M (3 UNIDADES) LT3-ABS.

3672.18 - ABS. 4715.72

RO1 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO M2 60.00
RO2 REPLANTEO Y NIVELACION (KM) KM 0.20
B3 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 12.00
R0O4 | MEJORAMIENTO SUELO M3 6.00
RO5 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 12.00
RO6 |HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM?2 M3 3.60
RO7 | CABLE TIRANTE D=5/8" (MAT/TRANS/INST) ML 165.00
RO8 | CABLE DE SUSPENSION D= 3/8" (MAT/TRANS/INST) ML 120.00
RO9 | GUARDA CABLE PARA D=3.8" U 27.00
R10 | MORDAZA PARA D=3/8" U 108.00
R11 MORDAZA MODIFICADA PARA D=5/8" U 27.00
R12 | GUARDA CABLE PARA D=5/8" u 6.00
R13 MORDAZA PARA D=5/8" U 24.00
R14 |TENSORDE D=1 1/2" (ACERO) u 6.00
R15 |TUBERIA DE ACERO RECUBIERTA D=6" ML 72.00

S REHABILITACION TANQUE DE RESERVA EXISTENTE DE

80 M3 MADRE TIERRA
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S01 PICADO DE ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOR M2 60.00

S2 ENLUCIDO LISO CON MORTERO 1:2 + M2 60.00
IMPERMEABILIZANTE

S3 ESCALERA TUBERIA HG. 3/4" ML 2.80

S4 TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 U 1.00

S5 ACCESORIOS TANQUE DE RESERVA 80 M3 (LISTA N. 21) GLB 1.00

S6 CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2" ML 60.00

S7 HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 14.40

S8 ENLUCIDO LISO CON MORTERO 1:2 + M2 60.00
IMPERMEABILIZANTE

S9 FILOS CERRAMIENTO ML 18.00

S10 PINTURA DE CAUCHO(DOS M2 125.40
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA

S11 PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00B=1.20 M M2 2.40

T RED DISTRIBUCION MADRE TIERRA Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS

T1 REPLANTEO Y NIVELACION (KM) KM 2.82

T2 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 1,693.20

T3 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 1,693.20

T4 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM 1.00 ML 2,822.46
MPA U/Z

T5 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 1.00 ML 2,380.00
MPA U/Z

T6 ACCESORIOS RED DISTRIBUCION MADRE TIERRA 1 GLB 1.00
LISTAN. 22

T7 BOCA DE FUEGO DE 2" U 2.00

T8 CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2" U 245.00

T9 VALVULAS DE SETORIZACION (11 UNIDADES) LISTA N. GLB 1.00
33

T10 ROTURAY REPOCISION DE ACERAS M 220.50

T11 DESADOQUINADO M2 196.00

T12 READOQUINADO M2 196.00

T13 REPOSICION HORMIGON ASFALTICO DE 3" (CAPA DE M2 96.00
RODADURA)

\' TANQUE RESERVA 410 M3

V1 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 2,001.95

V2 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 1,268.29

V3 ACERO DE REFUERZO KG 12,269.64

V4 ENCOFRADO RECTO M2 675.12

V5 REPLANTILLO E=5CM F’'C=180KG/CM?2 M3 29.27

V6 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 177.72
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V7 HORMIGON SIMPLE BORDILLO 50,30,15 ML 146.34
(F"C=180KG/CM2)
V8 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM ML 87.80
V9 DRENES D=110 MM M 64.39
V10 |TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 U 2.00
V11 |ESCALERA TUBERIA HG. 3/4" ML 10.00
V12 |ENLUCIDO LISO CON MORTERO 1:2 + M2 360.98
IMPERMEABILIZANTE
V13 |PINTURA ESMALTE INTERIOR/EXTERIOR M2 165.37
V14 |SUM.INST.Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM M 12.00
V15 |CAJA DE REVISION CON TAPA METALICA (1X1X1) U 3.00
V16 | BAJANTES DE AGUA LLUVIA (PVC4") M 4.00
V17 |INSTALACION DE AGUA POTABLE (H.G. /1/2) PTO 2.00
V18 |CERRAMIENTO MALLA 50/11Y T TUBO H.G. 2" ML 100.00
V19 | PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 M M2 2.40
V20 |PUERTA DE ACCESO VEHICULAR H=2.00 B=8.00 M M2 16.00
V21 | ACERAS DE H.S. F'C=180KG/CM?2 E=7CM-ESCOBILLADO M2 12.00
V22 | ACCESORIOS T. RESERVA 410 M3 ( LISTA N° 23) GLB 1.00
w ADUCCION SHELL (T.RESERVA NUEVO 410M3 - RED
SHELL)
W01 |REPLANTEO Y NIVELACION (KM) KM 4.64
W02 |EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 2,781.32
W03 |SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM 1.25 M 690.97
MPA U/Z
W04 |SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM 1.00 M 3,944.87
MPA U/Z
WO05 | ACCESORIOS CONDUCCION 6 LISTA N. 24 GLB 1.00
W06 |RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 2,781.32
WO07 |VALVULA DE AIRE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. + u. 11.00
ACC.)
WO08 |VALVULA DE DESAGUE (INC. CAJAH.S. + TAPAM MET. + u. 8.00
ACC.)
W09 |HORMIGON SIMPLE 210KG/CM?2 M3 0.75
X AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION MERA
X1 REPLANTEO Y NIVELACION (KM) KM 9.36
X2 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 5,616.00
X3 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 5,616.00
X4 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM 1.00 M 20.45
MPA U/Z
X5 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 1.00 ML 2,293.54
MPA U/Z
X6 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM 1.00 ML 1,759.61
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MPA U/Z

X7 |SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM 1.00 ML 5,032.00
MPA U/Z

X8 |SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=50MM 1.00 ML 252.00
MPA U/Z

X9 | ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION MERA2 LISTA 25 GLB 1.00

X10 |BOCA DE FUEGO DE 2" U 2.00

X11 |CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2" U 756.00

X12 |VALVULAS DE SECTORIZACION (9 UNIDADES) LISTA N.|  GLB 1.00
34

X13 |VALVULA DE DESAGUE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. + u. 3.00
ACC.)

X14 |ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS M 50.40

X15 |DESADOQUINADO M2 89.60

X16 |READOQUINADO M2 89.60

X17 |REPOSICION HORMIGON ASFALTICO DE 3" (CAPA DE M2 89.60
RODADURA)

Y |AMPLIACION DE RED EN SHELL

Y1 |REPLANTEO Y NIVELACION (KM) KM 5.68

Y2 | EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 2,007.40

Y3 |RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 2,007.40

Y4 [SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM 1.00 ML 3,580.00
MPA U/Z

Y5 [SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM 1.00 ML 2,099.00
MPA U/Z

Y6 |BOCA DE FUEGO DE 2" U 12.00

Y7 | CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2" U 2,963.00

Y8 |VALVULAS DE SECTORIZACION (3 UNIDADES) LISTA N°|  GLB 1.00
35

Y9 |ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS M 1,766.70

Y10 |DESADOQUINADO M2 1.00

Y11 |[READOQUINADO M2 1.00

G13 |REPOSICION HORMIGON ASFALTICO DE 3" (CAPA DE M2 3,140.80
RODADURA)

Y12 |ACCESORIOS RED DISTRIBUCION SHELL 2 LISTA N. 26 GLB 1.00

Z |AMPLIACION DE LA RED MADRE TIERRA

Z01 |REPLANTEO Y NIVELACION (KM) KM 7.53

702 |EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 4,518.00

703 |RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 4,518.00

704 |BOCA DE FUEGO DE 2" U 12.00

Z05 |SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 1.00 ML 3,832.51
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MPA U/Z
Z06 |[SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=90MM 1.25 MPA M 1,903.93
u/z
Z07 |SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM 1.00 ML 1,083.13
MPA U/Z
208 CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2" U 175.00
209 ROTURA'Y REPOCISION DE ACERAS M 157.50
Z11 DESADOQUINADO M2 140.00
712 READOQUINADO M2 140.00
Z13 ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION MADRE TIERRA 2 GLB 1.00
LISTA 27
714 REPOSICION HORMIGON ASFALTICO DE 3" (CAPA DE M2 1.00

RODADURA)
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Secciéon X. Formularios de Garantia

Se adjuntan en esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia de Cumplimiento y la Garantia por Pago de Anticipo.
Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia de Cumplimiento ni para la
Garantia de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado
debera proporcionar estas dos garantias.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia Bancaria)

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completara este formulario de Garantia Bancaria segin
las instrucciones indicadas entre corchetes.]

[indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indicar el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [indigue el nimero]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar
los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente) les ha
presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentacion de la Oferta] (en adelante
denominada “la Oferta”) para la ejecucion del [indique el nombre del Contrato] en virtud del
Llamado a Licitacion No. [indique el nimero del Llamado] (“el Llamado™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de Mantenimiento
debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o0 sumas, que no
exceda(n) un monto total de [indique la cifra en nimeros expresada en la moneda del pais del
Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la
cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompariada
de una comunicacion escrita que declare que el Oferente esta incurriendo en violacién de sus
obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:

(@) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el
Formulario de la Oferta; o

(b) no acepta la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitacion; o

(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del periodo
de validez de la Oferta, (i) no firma o rehdsa firmar el Convenio, si asi se le solicita, o
(if) no suministra o rehdsa suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad
con las IAO.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente debera completar este Formulario de Fianza de acuerdo
con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el nimero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los
nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”),
y [indique el nombre, denominacion legal y direccion de la afianzadora], autorizada para
conducir negocios en [indique el nombre del pais del Contratante], en calidad de Garante (en
adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del
Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique
el monto en cifras expresado en la moneda del Pais del Contratante o su equivalente en una
moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en
forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la
Garantia, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos Yy
obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores
y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha
del dia de , del 200 _, para la construccion de [indique el nimero del Contrato] (en
adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

@ retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado en el Formulario
de la Oferta; 0

2 no acepta la correccion de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la
Subclausula 28.2 de las IAO; o

?3) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma,

() no firma o rehdsa firmar el Formulario de Convenio, si asi se le solicita, de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehisa presentar la Garantia de Cumplimento de conformidad con lo
establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Contratante la maxima suma indicada

anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante
tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta
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Declaracién de Mantenimiento de la Oferta

[Si se solicita, el Oferente completar4 este Formulario de acuerdo con las instrucciones
indicadas en corchetes.]

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacion del Contrato: [indique el nimero]
Llamado a Licitacion: [Indique el nimero]

A:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas
por una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier licitacién de contrato con el Contratante por un periodo de [indique el nimero de mes o
afnos] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligacion(es) bajo las
condiciones de la Oferta sea porque:

(@) retiraramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la Oferta especificado
por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la correccién de los errores de conformidad con las Instrucciones a
los Oferentes (en adelante “las [AO”) en los Documentos de Licitacion; o

(c) si después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el
periodo de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio,
si asi se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con las IAO.

3. Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirard, si no somos el
Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido
una copia de su comunicacion informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber
transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de nuestra Oferta.

4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta
debera estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente
constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
debera estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de
Intencion mencionada en la Subclausula 16.1 de las 1AO.
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Garantia de Cumplimiento (Garantia Bancaria)

(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantia debera completar este formulario
segun las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de
garantia.]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el ndmero de la Garantia de
Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado ‘el
Contratista) ha celebrado el Contrato No.[indique el nimero referencial del Contrato] de fecha
[indique la fecha] con su entidad para la ejecucion de [indique el nombre del Contrato y una
breve descripcién de las Obras] en adelante “el Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto
total de [indique la cifra en nimeros] [indique la cifra en palabras],? la cual sera pagada por
nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al
recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompafada de una comunicacion
escrita que declare que el Contratista esta incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas
bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma
reclamada en ese sentido.

Esta Garantia expirara no mas tarde de veintiocho dias contados a partir de la fecha de la emision
del Certificado de Posesion de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho
Certificado que nos sera proporcionado, o en el [indicar el dia] dia del [indicar el mes] mes del
[indicar el afio],* lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta
Garantia deberd recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.
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Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantia deberd completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato
se hara un pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [Nombre y direccion del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el nimero]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha
celebrado con ustedes el contrato No. [ndmero de referencia del contrato] de fecha [indique la
fecha del contrato], para la ejecucidn de [indique el nombre del contrato y una breve descripcion
de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al Contratista
un anticipo contra una garantia por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a
continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o0 sumas, que no
excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]® contra el recibo de su primera
solicitud por escrito, declarando que el Contratista esta en violacion de sus obligaciones en virtud
del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los
estipulados para la ejecucion de las Obras.

Como condicién para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta nimero [indique
namero] en el [indique el nombre y direccion del banco].

El monto maximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Contratista segun se indique en las copias de los estados de cuenta
de pago periddicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia expirard, a mas
tardar, al recibo en nuestra institucion de una copia del Certificado de Pago Interino indicando
que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el
[indique el nimero] dia del [indique el mes] de [indique el afio]®, lo que ocurra primero. Por lo
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Llamado a Licitacion
Ecuador
Programa PRODESARROLLO FASE |
Contrato BID 2839/0C- EC
Licitacion Publica Internacional N° 49-2016-LPI-GADMERA

MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMAS DE AGUA
POTABLE PARA EL CANTON MERA CAPTACION RIO TIGRE

1. Este Ilamado a licitacion se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que
para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edicion No. IDB 1866 de 04 de
diciembre de 2014.

2. La Republica del Ecuador como Entidad Prestataria, “ha recibido” un préstamo del BID que
financia el Programa de Inversién para el Desarrollo de los Gobiernos Autdnomos Descentralizados
ylo sus Empresas Publicas (PRODESARROLLO - FASE 1), cuyo Organismo Ejecutor es el Banco
del Estado, QUIEN ha otorgado un Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios al Gobierno
Autonomo Descentralizado del Municipio del Canton Mera POR LO QUE se propone utilizar los
fondos de este préstamo para efectuar los pagos del Contrato de Licitacion Publica Internacional
N° N° 49-2016-LPI-GADMERA .

3. El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA, invita a
los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para el MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y
REHABILITACION DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA EL CANTON MERA
CAPTACION RIO TIGRE, cuyo presupuesto referencial es de USD 37609.154,90 (TRES
MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO, 90/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) sin incluir IVA. El plazo de entrega de
la construccion es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) dias calendario, contados a partir de que
el anticipo ha sido acreditado en la cuenta de la contratista.

4, La licitacion se efectuard conforme a los procedimientos de Licitacién Publica
Internacional (LPI) establecidos en la publicacién del Banco Interamericano de Desarrollo titulada
Politicas para la Adquisicion de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) GN-2349-9 y esta abierta a todos los Oferentes de paises y territorios elegibles,
segun se definen en los Documentos de Licitacion.

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podran obtener informacion adicional del
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA, E-mail:
licitacionBIDmera@municipiomera.gob.ec, con el Ing. Andres Moposita — Tecnico de Obras
Publicas del GADMMERA Yy solicitar los documentos de licitacion en la direccion indicada al final
de este llamado, de Lunes a Viernes de 8:00 a 12:30 y de 13:00 a 16:30.

6. Los requisitos de calificacion incluyen, entre otros que, los Oferentes acrediten experiencia
especifica en los Ultimos diez (10) afios, en obras similares a las que corresponden al objeto del
contrato que derive de la licitacion por un monto de (US$3°500.000,00), contar con un equipo

[Con formato: Fuente: Negrita

]
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minimo de trabajo y personal clave para la ejecucion del proyecto. No se otorgard un Margen de
Preferencia a contratistas o0 APCAs nacionales.

Los requisitos de calificacion estan detallados en las IAO 5.3 e IAO 5.5 de los Documentos de
Licitacion.

7. Los Oferentes interesados podran solicitar al GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA un juego completo de los Documentos de
Licitacion en espafiol,mediante presentacién de una solicitud por escrito a la direccion indicada al
fial de este Llamado para lo cual deberan traer CD o memoria externa a la direccién indicada al
final de este Llamado. EI documento debera ser retirado en la direccion abajo indicada o requerido
via mail. Del mismo modo el oferente adjudicado debera considerar lo establecido mediante
Resolucién de Consejo Municipal N° 0343-GADMM, donde se establece el cobro del 0.25% del
monto contractual por concepto de Gastos administrativos.$ 9022.89.

8. Las ofertas deberan llegar a la direccién indicada abajo hasta las 14h00 del dia 27 de octubre
del 2016. Ofertas electronicas NO seran permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo seran
rechazadas. Las ofertas se abriran fisicamente en presencia de los representantes de los Oferentes
que deseen asistir en persona, en la direccion indicada al final de este Llamado a las 15h00 del dia
27 de Octubre del 2016

9. Todas las ofertas “deberdn” estar acompafiadas de una “Declaracion de Mantenimiento de
la Oferta”.

10. La direccidn referida arriba para propdsito de presentacion y apertura de ofertas es:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA

Atencion: LIC. LUIS GUSTAVO SILVA - ALCALDE

Direccion: AV. SALVADOR MORAL y VELASCO IBARRA

Piso: Planta alta

Pais: Mera - Ecuador

Cadigo Postal: 160105,

Correo Electroénico: municipio_mera@hotmail.com/
licitacionBIDmera@municipiomera.gob.ec

Mera, 15 de septiembre del 2016

Atentamente,

LIC. LUIS GUSTAVO SILVA
ALCALDE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA
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