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Prefacio 

 
Las adquisiciones correspondientes a los proyectos financiados por el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID)
1
, se efectúan de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos en el 

documento titulado Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (en adelante denominadas las Políticas)
2
. 

 

Los documentos estándar de licitación incluidos en esta publicación han sido preparados 

para ser utilizados por los Prestatarios en la contratación de obras "menores," generalmente por un 

valor inferior a US$10 millones, mediante el procedimiento de licitación pública internacional 

(LPI).  Estos documentos pueden también adaptarse para licitación pública nacional (LPN).  Sin 

embargo, para adaptarlos para LPN, generalmente se requerirán cambios sustanciales en las 

Instrucciones a los  Oferentes y en las Condiciones Especiales del Contrato. 

 

Para obras complejas por valores inferiores a US$10 millones, tales como obras portuarias y 

plantas de tratamiento de agua, pudiera ser preferible usar el documento estándar de licitación del 

Banco  titulado, Documentos Estándar de Licitación, Contratación de Obras. 

 

Para obtener mayor información acerca de adquisiciones en proyectos con la asistencia 

del Banco Interamericano de Desarrollo dirigirse a:   

 

Oficina de Adquisiciones, Gestión Financiera, y Monitoreo de cartera (VPC/PDP) 

Banco Interamericano de Desarrollo 

1300 New York Ave., N.W. 

Washington, D.C.  20577 U.S.A. 

procurement@iadb.org 

http://www.iadb.org/procurement 

 

 

 

 

                                                 
1
   La expresión ñBancoò utilizada en ®ste documento comprende al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los 

requerimientos del Banco y de los fondos administrados son identicos con excepción de los paises elegibles en 

donde la membresía es diferente (Ver Sección Países Elegibles). Las referencias en este documento a 

ñpr®stamosò abarca los instrumentos y metodos de financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT), y los 

financiamientos de operaciones. Las referencias a los ñContratos de Prestamoò comprenden todos los 

instrumentos legales por medio de los cuales se formalizar las operaciones del Banco. 
2
 Este documento incluye cláusulas alternativas para reflejar las dos versiones de las Políticas de Adquisiciones para 

la Contratación de Bienes y Obras (incluyendo servicios de no  consultoría) financiadas por el Banco 

Interamericano de Desarrollo GN-2349-7 aprobadas en 2006 y GN-2349-9 aprobadas en 2011. El Contrato de 

Préstamo de la operación establece las políticas aplicables, lo que determinará la cláusula aplicable. 

 

mailto:procurement@iadb.org
http://www.iadb.org/procurement
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Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 

 
En esta Sección de los documentos de licitación se proporciona la información que los 

Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el 

Contratante.  También se provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las 

Ofertas, y sobre la adjudicación del Contrato. 

 

Las disposiciones que rigen el desempeño del Contratista, los pagos que se efectúen en 

virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del 

Contrato no se incluyen normalmente en esta Sección, sino en la Sección V, Condiciones Generales 

del Contrato (CGC), y/o en  la Sección VI, Condiciones Especiales del Contrato (CEC).  En caso de 

que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos, 

habrá que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre cláusulas que se refieran al 

mismo asunto. 

 

Estas Instrucciones a los Oferentes no formarán parte del Contrato y dejarán de tener 

vigencia una vez que éste haya sido firmado. 



Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 5 

Indice de Cláusulas 

A.  Disposiciones Generales ........................................................................................................... 7 

1. Alcance de la licitación ............................................................................................7 

2.   Fuente de fondos ......................................................................................................7 

3.  Prácticas Prohibidas ................................................................................................... 

4.  Oferentes elegibles .................................................................................................14 

5. Calificaciones del Oferente ....................................................................................15 

6. Una Oferta por Oferente ........................................................................................18 

7. Costo de las propuestas ..........................................................................................18 

8. Visita al Sitio de las obras ......................................................................................18 

B. Documentos de Licitación ........................................................................................................ 18 

9. Contenido de los Documentos de Licitación .........................................................18 

10. Aclaración de los Documentos de Licitación ........................................................19 

11. Enmiendas a los Documentos de Licitación ..........................................................19 

C. Preparación de las Ofertas ........................................................................................................ 19 

12. Idioma de las Ofertas .............................................................................................19 

13. Documentos que conforman la Oferta ...................................................................19 

14. Precios de la Oferta ................................................................................................20 

15. Monedas de la Oferta y pago .................................................................................20 

16. Validez de las Ofertas ............................................................................................21 

17. Garantía de Mantenimiento de la Oferta  y Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta .....................................................................................................................22 

18. Ofertas alternativas de los Oferentes .....................................................................23 

19. Formato y firma de la Oferta .................................................................................24 

D. Presentación de las Ofertas ...................................................................................................... 25 

20. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas ................................................25 

21. Plazo para la presentación de las Ofertas ...............................................................25 

22. Ofertas tardías ........................................................................................................26 

23. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas ..................................................26 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas ....................................................................................... 26 

24. Apertura de las Ofertas ..........................................................................................26 

25. Confidencialidad ....................................................................................................27 

26. Aclaración de las Ofertas .......................................................................................28 

27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento .....................................28 

28. Corrección de errores .............................................................................................29 

29. Moneda para la evaluación de las Ofertas .............................................................29 

30. Evaluación y comparación de las Ofertas ..............................................................29 

31. Preferencia Nacional ..............................................................................................30 

F. Adjudicación del Contrato ........................................................................................................ 30 

32. Criterios de Adjudicación ......................................................................................30 

33. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas 

las Ofertas ..............................................................................................................31 

34. Notificación de Adjudicación y firma del Convenio .............................................31 

35. Garantía de Cumplimiento .....................................................................................32 



6 Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 

36. Pago de anticipo y Garantía ...................................................................................32 

37.      Conciliador ..............................................................................................................33 

 



Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 7 

Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A.  Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 

licitación 

1.1 El Contratante, según la definición
3
 que consta en las 

ñCondiciones Generales del Contratoò (CGC) e identificado en la 

Sección II, ñDatos de la Licitaci·nò (DDL) invita a presentar 

Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los 

DDL  y en la Secci·n VI, ñCondiciones Especiales del Contratoò 

(CEC).  El nombre y el número de identificación del Contrato 

están especificados en los DDL y en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha 

Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la 

subcláusula 1.1 (r) de las CEC. 

1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) el t®rmino ñpor escritoò significa comunicación en forma 

escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, 

facsímile, telex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto as² lo requiere, el uso del ñsingularò 
corresponde igualmente al ñpluralò y viceversa; y  

(c) ñd²aò significa d²a calendario. 

2.   Fuente de 

fondos  

2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una 

parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID)(en lo adelante denominado el ñBancoò) 

identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del 

Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos 

elegibles en virtud del Contrato para las Obras.  El Banco  

efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que 

el Banco  los haya aprobado de conformidad con las 

estipulaciones del Contrato de Préstamo.  Dichos pagos se 

ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho 

Contrato.  Salvo que el Banco  acuerde expresamente con otra 

cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en 

virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá derecho alguno sobre 

los fondos del préstamo. 

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos solamente 

a pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de 

Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las 

estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el 

Prestatario y el Banco (en adelante denominado ñel Contrato de 

                                                 
3
  V®ase la Secci·n V, ñCondiciones Generales del Contratoò, Cl§usula 1. Definiciones 
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Pr®stamoò). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las 

condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco 

Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, 

nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud 

del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos 

del financiamiento. 

3.  Prácticas 

prohibidas 

[cláusula 

exclusiva para 

contratos de 

préstamo 

firmados bajo 

política GN-

2349-9] 

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o individuos oferentes por participar o participando en 

actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, 

solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios 

(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), 

observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco
4
 todo 

acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual 

tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de 

selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las 

Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas 

corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas 

coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas 

obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la 

denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda 

denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad 

Institucional (OII) del Banco para que se investigue 

debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de 

sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con 

otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar 

un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus 

respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 

términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o 

solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor 

para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que 

deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten 

                                                 
4
 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que 

rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 

financiero o de otra naturaleza o para evadir una 

obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 

daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o 

indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 

influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 

partes realizado con la intención de alcanzar un propósito 

inapropiado, lo que incluye influenciar en forma 

inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 

evidencia significativa para la investigación o 

realizar declaraciones falsas ante los investigadores 

con el fin de impedir materialmente una 

investigación del Grupo del Banco sobre denuncias 

de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o 

colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a 

cualquier parte para impedir que divulgue su 

conocimiento de asuntos que son importantes para 

la investigación o que prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de 

inspección del Banco y los derechos de auditoría 

previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los 

Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, 

entidad o individuo actuando como oferente o participando 

en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre 

otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de bienes o servicios, 

concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de 

donaciones), organismos ejecutores o organismos 

contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 

expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida 

en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un 

contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 

contrato para la adquisición de bienes o servicios, la 
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contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 

determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia 

o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o 

el Organismo Contratante ha cometido una Práctica 

Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento 

del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del 

préstamo o de la donación relacionada inequívocamente 

con un contrato, cuando exista evidencia de que el 

representante del Prestatario, o Beneficiario de una 

donación, no ha tomado las medidas correctivas 

adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la 

notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento 

de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que 

el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo 

en el formato de una carta formal de censura por su 

conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en 

forma permanente o por determinado período de tiempo, 

para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en 

actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado 

subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o 

servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un 

contrato para ejecutar actividades financiadas por el 

Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas 

de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo 

las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de 

multas que representen para el Banco un reembolso de los 

costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. 

Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma 

adicional o en sustitución de las sanciones arriba 

referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii)  del párrafo 3.1 (b) se 

aplicará también en casos en los que las partes hayan sido 

temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación 

de nuevos contratos en espera de que se adopte una 

decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier 
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otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 

Banco de conformidad con las provisiones referidas 

anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando 

como oferente o participando en una actividad financiada 

por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros 

del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores 

de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 

contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 

expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de 

conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el 

Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) 

concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de 

inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente 

p§rrafo, el t®rmino ñsanci·nò incluye toda inhabilitaci·n 

permanente, imposición de condiciones para la 

participación en futuros contratos o adopción pública de 

medidas en respuesta a una contravención del marco 

vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) 

aplicable a la resolución de denuncias de comisión de 

Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores 

de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios y sus representantes, y 

concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera 

cuentas, registros y otros documentos relacionados con la 

presentación de propuestas y con el cumplimiento del 

contrato y someterlos a una auditoría por auditores 

designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor, proveedor de servicios y concesionario 

deberá prestar plena asistencia al Banco en su 

investigación.  El Banco también requiere que solicitantes, 

oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios: (i) conserven todos los documentos y 

registros relacionados con actividades financiadas por el 
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Banco por un período de siete (7) años luego de terminado 

el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) 

entreguen todo documento necesario para la investigación 

de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) 

aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, 

oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 

contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios y concesionarios que tengan 

conocimiento de las actividades financiadas por el Banco 

estén disponibles para responder a las consultas 

relacionadas con la investigación provenientes de personal 

del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o 

consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, 

oferente, proveedor de bienes y su representante, 

contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor proveedor de servicios o concesionario se 

niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o 

de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por 

parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá 

tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos 

de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría 

directamente de una agencia especializada, todas las 

disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a 

sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente 

a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad 

que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada 

para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de 

servicios de consultoría en conexión con actividades 

financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de 

obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la 

suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas 

deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados 

inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. 

En caso de que una agencia especializada suscriba un 

contrato o una orden de compra con una firma o individuo 

declarado inelegible de forma temporal o permanente por el 

Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se 
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acogerá a otras medidas que considere convenientes. 

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco  y las sanciones aplicables a la 

comisión de las mismas que constan de este documento y se 

obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita 

en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial 

durante los procesos de selección, negociación, 

adjudicación o ejecución de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 

subconsultores,  directores, funcionarios o accionistas 

principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el 

Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 

recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  les  

adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha 

IFI,  o culpables de delitos vinculados con la comisión de 

Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido director, funcionario o accionista 

principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  

sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a 

lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 

concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones 

para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el 

Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado 

con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes, pagos por servicios de facilitación o 

acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

actividades financiadas por el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de 

estas garantías constituye el fundamento para la imposición 

por el Banco de una o más  de las medidas que se describen 

en la Cláusula 3.1 (b). 
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4.  Oferentes 

elegibles 

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, 

deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los 

Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán 

descalificados de participar en contratos financiados en todo o en 

parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se 

indican los países miembros del Banco al igual que los criterios 

para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los 

bienes y servicios.  Los oferentes de un país miembro del Banco, al 

igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario 

prohíbe relaciones comerciales con ese país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del 

Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del 

Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o 

cualquier pago a personas o entidades en ese país 

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes 

que sean considerados que tienen conflicto de interés serán 

descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de 

interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos: 

(a) están o han estado asociados, directa o 

indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus 

afiliados, que ha sido contratada por el Contratante 

para la prestación de servicios de consultoría para la 

preparación del diseño, las especificaciones técnicas y 

otros documentos que se utilizarán en la licitación 

para la adquisición de los bienes objeto de estos 

Documentos de Licitación; o 

(b) presentan más de una oferta en este proceso 

licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas 

permitidas bajo la cláusula 13 de las IAO. Sin 

embargo, esto no limita la participación de 

subcontratistas en más de una oferta 

 [Para contratos de préstamo firmados bajo política GN-2349-9] Toda 

firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior 

constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados 

como partes contratantes que el Banco declare inelegible de 

conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o 

que otra Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y 

con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 

concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre 

bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo 
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determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3 

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles 

solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y 

financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) 

no dependen de ninguna agencia del Prestatario.  

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 

satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante 

razonablemente la solicite. 

5. Calificaciones 

del Oferente 

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, 

ñFormularios de la Ofertaò, una descripci·n preliminar del 

método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo 

planos y gráficas, según sea necesario.  

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo 

se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la 

adjudicación del Contrato.  Estos Oferentes precalificados deberán 

confirmar en sus Ofertas que la información presentada 

originalmente para precalificar permanece  correcta a la fecha de 

presentación de las Ofertas o, de  no ser así, incluir con  su Oferta 

cualquier información que actualice su información original de 

precalificación.  La confirmación o actualización de la 

información deberá presentarse en los formularios pertinentes 

incluidos en la Sección IV. 

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles 

Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la 

siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos 

que se establezca otra cosa en los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan la 

constitución o incorporación y sede del Oferente, así como 

el poder otorgado a quien  suscriba la Oferta autorizándole 

a comprometer al Oferente;  

(b) Monto total anual facturado por la construcción de las 

obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco 

(5) años;  

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en 

cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los 

trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así 

como de los clientes que puedan ser contactados para 

obtener mayor información sobre dichos contratos;   

(d) principales  equipos de construcción que el Oferente 
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propone para cumplir con el contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto 

técnico como administrativo propuesto para desempeñarse 

en el Sitio de las Obras; 

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales 

como informes de pérdidas y ganancias e informes de 

auditoría de los últimos cinco (5) años; 

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital 

de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y 

disponibilidad de otros recursos financieros); 

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones 

bancarias del Oferente; 

(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante 

los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo 

o está involucrado, las partes afectadas, los montos en 

controversia, y los resultados; y 

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras 

cuyo monto ascienda a más del diez (10) por ciento del 

Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de 

participación de subcontratistas está establecido en los 

DDL. 

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más 

firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos 

que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada 

en la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para 

cada miembro de la APCA; 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 

obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 

acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante 

y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 

instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 

miembros de la APCA;  

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los 
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pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio 

de la APCA firmado por todos lo socios o una Carta de 

Intención para  formalizar el convenio de constitución de 

una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual 

deberá ser firmada por todos los socios y estar 

acompañada de una copia del Convenio propuesto.  

5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán 

cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación: 

(a) tener una facturación promedio anual por construcción de 

obras por el período indicado en los DDL de al menos el 

múltiplo indicado en los DDL.  

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la 

construcción de por lo menos el número de obras indicado 

en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean 

equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante 

el período indicado en los DDL (para cumplir con este 

requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al 

menos un setenta (70) por ciento); 

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna 

del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, 

alquilado o disponible mediante arrendamiento 

financiero); 

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de 

experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean 

equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al 

menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y  

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito  

libres de otros compromisos contractuales y excluyendo 

cualquier anticipo  que pudiera recibir bajo el Contrato, por 

un monto superior a la suma indicada en los DDL. 

Un historial consistente de litigios  o laudos arbitrales en 

contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una 

APCA  podría ser causal para su descalificación. 

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de  una 

APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con 

los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las 

Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que 

pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus 

integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por 

ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes 
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individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y 

(e);  y el socio designado como representante debe cumplir al 

menos con el cuarenta porciento (40%) de ellos.  De no 

satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA 

será rechazada.  Para determinar la conformidad del Oferente 

con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la 

experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se 

indique otra cosa en los DDL. 

 

6. Una Oferta por 

Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea 

individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente 

que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo 

haga como subcontratista o en los casos cuando se permite 

presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que 

todas las propuestas en las cuales participa sean  rechazadas.  

7. Costo de las 

propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados 

con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante 

en ningún momento será responsable por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio 

de las obras 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a 

su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus 

alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que 

pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el 

Contrato para la construcción de las Obras.  Los gastos 

relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 

B. Documentos de Licitación  

9. Contenido de 

los Documentos 

de Licitación 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los 

documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las 

enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la 

cláusula 11 de las IAO:  

  

 Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III Países Elegibles 

 Sección IV Formularios de la Oferta 

 Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 Sección VII  Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento 
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 Sección VIII Planos 

 Sección IX Lista de Cantidades
5
 

 Sección X Formularios de Garantías 

10. Aclaración de 

los Documentos 

de Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre 

los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al 

Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL.  

El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de 

aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha 

límite para la presentación de las Ofertas.
6
 Se enviarán copias 

de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los 

Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de 

la consulta, pero sin identificar su origen.  

11. Enmiendas a 

los Documentos 

de Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 

Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación 

mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a 

todos los que compraron los Documentos de Licitación.
7
  Los 

posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda 

por escrito al Contratante. 

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo 

suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación 

de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera 

necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de 

conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 

Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán 

estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL. 

13. Documentos 

que conforman 

la Oferta 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada 

por los siguientes documentos: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la 

Sección IV); 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de 

                                                 
5
  En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades" y reemplazarla por "Calendario de Actividades". 

6
  Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios 

sustanciales a los Documentos de Licitación.  Véase la cláusula 11 de las IAO. 
7
  Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los 

documentos de licitación y sus direcciones. 
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conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se 

requiere; 

(c) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con 

indicación de precios); 

(d) El formulario y los documentos de Información para la 

Calificación; 

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes 

completar y presentar, según se especifique en los DDL. 

14. Precios de la 

Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas 

en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de 

Cantidades valoradas
 
presentada por el Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales 

para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de 

Cantidades.  El Contratante no efectuará pagos por los rubros 

ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, 

por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás 

precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades. 

Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y 

fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos 

correctamente.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 

pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier 

otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la 

presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los 

precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada 

por el Oferente.  

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a 

ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en 

los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 

de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta 

toda la información requerida en las Condiciones Especiales 

del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC. 

15. Monedas de la 

Oferta y pago 

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizadas por el Oferente 

enteramente en la moneda del país del Contratante según se 

especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda 

extranjera se deberán indicar como porcentajes del precio de 

la Oferta (excluyendo las sumas provisionales
8
) y serán 

                                                 
8
 Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser 

utilizadas a su discreción con subcontratistas designados y para otros fines específicos. 
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pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del 

Oferente. 

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar 

los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer 

los porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, 

será el tipo de cambio vendedor para transacciones similares 

establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la 

fecha correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la 

presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para 

todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún 

riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, 

las disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y 

en todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de 

cambio cotizadas en la Oferta.  

15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las  

necesidades previstas en monedas extranjeras.  

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes 

aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que 

sustenten que las cantidades incluidas en los precios, si así se 

requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los 

requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.   

16. Validez de las 

Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado 

en los DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar 

a los Oferentes que extiendan el período de validez por un 

plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los 

Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con 

la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también por 

28 días después de la fecha límite prorrogada para la 

presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal 

solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta.  Al Oferente que 

esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le 

permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone 

en la Cláusula 17 de las IAO. 

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), 

si el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56 

días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda 

nacional y extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la 

solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en 

el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes 
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señalados. 

17. Garantía de 

Mantenimiento 

de la Oferta  y 

Declaración de 

Mantenimiento 

de la Oferta 

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como 

parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el 

formulario original especificado en los DDL. 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma 

estipulada en los DDL  y denominada en la moneda del país 

del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier 

otra moneda de libre convertibilidad, y deberá: 

(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito 

o en una garantía bancaria emitida por una institución 

bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por 

una aseguradora o afianzadora; 

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada 

por el Oferente en cualquier país. Si la institución que 

emite la garantía está localizada fuera del país del 

Contratante, ésta deberá tener una institución financiera 

corresponsal en el país del Contratante que permita hacer 

efectiva la garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 

formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta 

incluidos en la Secci·n X, ñFormularios de Garant²aò u 

otro formulario aprobado por el Contratante con 

anterioridad a la presentación de la Oferta; 

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita 

del Contratante en caso de tener que invocar las 

condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO; 

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(f) permanecer válida por un período que expire 28 días 

después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o 

del período prorrogado, si corresponde, de conformidad 

con la Cláusula 16.2 de las IAO;  

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén 

acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta 

o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que 

sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula 

mencionada, serán rechazadas por el Contratante por 
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incumplimiento.   

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no 

fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después 

de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de 

Cumplimiento. 

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 

efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se 

podrá ejecutar si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de validez 

de la Oferta especificado por el Oferente en  la Oferta, 

salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al 

Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 

28 de las IAO;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 

estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii)  suministrar la Garantía de Cumplimiento 

solicitada. 

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser 

emitida en nombre de la APCAque presenta la Oferta.  Si 

dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento 

de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá 

ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros 

socios de la APCA tal como se denominan en la carta de 

intención. 

18. Ofertas 

alternativas de 

los Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 

específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 

Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se 

especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas 

alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El 

Contratante considerará solamente las Ofertas 

alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta 

básica haya sido determinada como la Oferta evaluada 
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de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta 

alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. 

Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como 

las Ofertas alternativas que cumplan con las 

Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la 

Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus 

propios méritos.  

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la 

información necesaria para su completa evaluación por parte 

del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las 

especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los 

métodos de construcción propuestos y otros detalles 

pertinentes.  

19. Formato y 

firma de la 

Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de 

las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que 

contenga  la Oferta, y lo marcará claramente como 

ñORIGINALò. Adem§s el Oferente deber§ presentar el 

número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y 

marcar claramente cada ejemplar como ñCOPIAò. En caso de 

discrepancia entre el original y las copias, el texto del original  

prevalecerá sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 

firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) 

para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la 

Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta 

que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar 

rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.  

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto 

aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el 

Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del 

Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser 

rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, 

si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta 

Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta 

seleccionado.  
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D. Presentación de las Ofertas 

20. Presentación, 

Sello e 

Identificación 

de las Ofertas 

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o 

entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus 

Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. 

Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente 

seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la 

presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas 

por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el 

original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, 

que sellará e identificará claramente como ñORIGINALò y 

ñCOPIASò, según corresponda, y que colocará dentro de un 

sobre exterior que también deberá sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección 

proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato 

indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para 

evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha 

de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de 

las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la 

dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta 

sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de 

conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha 

indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará 

en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta 

prematuramente. 

21. Plazo para la 

presentación de 

las Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la 

dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de 

las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los 

DDL. 

21.2 El  Contratante podrá extender el plazo para la presentación de 

Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 

Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En 

este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y 

de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original 

para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha 
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límite. 

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y 

hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de 

conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al 

Oferente remitente sin abrir.   

23. Retiro, 

sustitución y 

modificación de 

las Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 

mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite 

indicada en la Cláusula 21 de las IAO.  

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la 

Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada 

de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de 

las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente 

marcados, ñRETIROò, ñSUSTITUCIčNò, o 

ñMODIFICACIčNò, seg¼n corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación 

deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 

especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a 

más tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula 

21.1 de los DDL. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 

vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la 

expiración del período de validez de las Ofertas indicado en 

los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del 

período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 

de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la 

Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO. 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar 

los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta 

de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta 

original. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de las 

Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de 

retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de 

conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la 

presencia de los representantes de los Oferentes que decidan 

concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los 

DDL.  El procedimiento para la apertura de las Ofertas 

presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de 

conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estarán 
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indicados en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados ñRETIROò.  

No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una  

notificación aceptable de retiro, de conformidad con las 

disposiciones de la cláusula 23 de las IAO. 

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y 

notificará por línea electrónica cuando corresponda, y 

registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los 

precios totales de las Ofertas  y de cualquier Oferta alternativa 

(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), 

descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o 

modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro 

detalle que el Contratante considere apropiado.  Ninguna 

Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, 

excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la 

Cláusula 22 de las IAO.  Las sustituciones y modificaciones a 

las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la 

Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz 

alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas 

para evaluación sin importar las circunstancias y serán 

devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.  

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas 

que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la 

información dada a conocer a los asistentes de conformidad 

con la Subcláusula 24.3
9
 de las IAO y enviará prontamente 

copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron 

ofertas puntualmente.   

25. Confidenciali-

dad 

25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no 

esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 

información relacionada con el examen, aclaración, 

evaluación, comparación  de las Ofertas, ni  la recomendación 

de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la 

adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de 

conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier 

intento por parte de un Oferente para influenciar al 

Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la 

adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su 

Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo 

transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de 

                                                 
9
 Para los contratos sujetos a revisión previa, una copia del acta de apertura deberá ser enviada por el Contratante al 

Banco Interamericano de Desarrollo,  junto con el acta de evaluación de las ofertas. 
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adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con 

el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el 

proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.  

26. Aclaración de 

las Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 

Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier 

Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los 

precios unitarios.  La solicitud de aclaración y la respuesta 

correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se 

solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 

precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean 

necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos 

que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las 

Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de 

las IAO. 

27. Examen de las 

Ofertas para 

determinar su 

cumplimiento 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 

Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 

cláusula 4 de las IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o  de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta  

si se solicitaron; y  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los 

documentos de licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface 

todos los términos, condiciones y especificaciones de los 

Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u 

omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión 

significativa es aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el  

funcionamiento de las Obras;  

(b)  limita de una manera considerable, inconsistente con los 

Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o 

las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 

competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de 
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los Documentos de Licitación, será rechazada por el 

Contratante y el Oferente no podrá posteriormente 

transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con 

los requisitos de los documentos de licitación mediante la 

corrección o el retiro  de las desviaciones o reservas. 

28. Corrección de 

errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos 

errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente 

manera:  

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados 

en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en 

palabras y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el 

total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el 

precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el 

precio unitario cotizado, a menos que a juicio del 

Contratante hubiera un error evidente en la expresión del 

decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el 

precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio 

unitario. 

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de 

acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección 

de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se 

considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el 

Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la 

Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 

17.5 (b) de las IAO. 

29. Moneda para la 

evaluación de 

las Ofertas 

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda 

del país del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 

15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de 

cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la 

Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se 

convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas 

aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después 

se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando 

los tipos de cambio estipulados de conformidad con la 

Subcláusula 15.2 de las IAO. 

30. Evaluación y 

comparación de 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine 

que cumplen sustancialmente con los requisitos de los 
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las Ofertas Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 

de las IAO. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 

evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en 

la Cláusula 28 de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 

imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades, pero 

incluyendo los trabajos por día, siempre que  sus precios 

sean cotizados de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras 

variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables 

presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las 

IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 

descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de 

conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la 

evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las 

variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores 

que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que 

resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 

estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 

estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el 

período de ejecución del Contrato. 

 

31. Preferencia 

Nacional 

31.1 No se aplicará un márgen de preferencia para comparar las 

ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas 

extranjeros
 

 IAO 

F. Adjudicación del Contrato 

32. Criterios de 

Adjudicación 

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante 

adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante 

haya determinado que cumple sustancialmente con los 

requisitos de los Documentos de Licitación y que  representa 
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el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el 

Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es 

elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) 

está calificado de conformidad con las disposiciones de la 

Cláusula 5 de las IAO.  

33. Derecho del 

Contratante a 

aceptar 

cualquier 

Oferta o a 

rechazar 

cualquier o 

todas las 

Ofertas 

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se 

reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 

cancelar el proceso de  licitación y rechazar todas las Ofertas, 

en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, 

sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el 

(los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al 

(los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 

Contratante.  

34. Notificación de 

Adjudicación y 

firma del 

Convenio 

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el 

Contratante le notificará por escrito la decisión de 

adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido 

aceptada.  Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada 

la ñCarta de Aceptaci·nò) deber§ estipular el monto que el 

Contratante pagará al Contratista  por la ejecución, 

cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del 

Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y 

en el Contrato denominado el ñPrecio del Contratoò). 

34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, 

supeditado a la presentación de la Garantía de Cumplimiento por 

el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la 

Cláusula 35 de las IAO, y a la firma del Convenio, de 

conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO. 

34.3 El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el Contratante 

y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la 

fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante firmará y 

enviará el Convenio al Oferente seleccionado.  Dentro de los 21 

días siguientes después de haber recibido el Convenio, el 

Oferente seleccionado deberá firmarlo y enviarlo al Contratante. 

34.4  El Contratante publicar§ en el portal en l²nea del ñUNDBò 

(United Nations Development Business) y en el sitio de 

Internet del Banco los resultados de la licitación, identificando 

la Oferta y los números de los lotes y la siguiente información: 

(i) el nombre de cada  Oferente que presentó una Oferta; (ii) 

los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de 

las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada 

Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas 

Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el 
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nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así 

como la duración y un resumen del alcance del contrato 

adjudicado. Después de la publicación de la información 

relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no 

seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una 

reunión informativa a fin de obtener explicaciones de las 

razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El 

Contratante responderá prontamente por escrito a cada 

Oferente no seleccionado que tras la publicación de los 

detalles de la adjudicación del contrato, solicite por escrito 

explicaciones de las razones por las cuales su Oferta no fue 

seleccionada. 

35. Garantía de 

Cumplimiento  

35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la 

Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el 

contrato y entregar al Contratante una Garantía de 

Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma 

(garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, 

denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados 

en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC. 

35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 

seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a 

elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o 

por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un 

banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante. 

35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 

seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una 

compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya 

verificado que es aceptable para el Contratante. 

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las 

disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO 

constituirá base suficiente para anular la adjudicación del 

contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el 

Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante 

comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los 

Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de 

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 

17.4 de las IAO.  

36. Pago de 

anticipo y 

Garantía 

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del  

Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al 

monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo 
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deberá ejecutarse contra la recepción de  una garantía. En la 

Secci·n X ñFormularios de Garant²aò se proporciona un 

formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo.  

37.  Conciliador 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el 

Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le 

pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más 

gastos reembolsables.  Si el Oferente no estuviera de acuerdo 

con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta.  Si en la 

Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo 

con la designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser 

nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a 

solicitud de cualquiera de las partes. 

 





 

Sección II. Datos de la Licitación  

 

 

A. Disposiciones Generales 

 
IAO 1.1 El Contratante es: GOBIERNO AUT ÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE MERA,  REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

 

La Obra es: Mejoramiento, Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistemas De 

Agua Potable Para El Cantón Mera Captación Rio Tigre. 

Los mismos se encuentran a detalle en la Sección IX. Lista de Cantidades. 

 

El nombre e identificación de la licitación es: LICITACIÓN PÚBLICA  

INTERNACIONAL No. LPI -BID-GADMERA -013-2015.  

 

IAO 1.2  La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es de DOSCIENTOS 

CUARENTA (240) días calendario contados a partir de la fecha de 

notificación de que el anticipo ha sido acreditado en la cuenta bancaria de 

la Contratista mediante transferencia realizada por el Contratante. 

 

IAO 2.1 El Prestatario es REPÚBLICA DEL ECUADOR . La entidad contratante 

es el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE MERA, Provincia de Pastaza, República del Ecuador. 

 

IAO 2.1 La expresión ñBancoò utilizada comprende al Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos 

administrados son idénticos con excepción de los paises elegibles en 

donde la membresía es diferente (Ver Sección Países Elegibles). Las 

referencias en este documento a ñpr®stamosò abarcan los instrumentos y 

metodos de financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT), y los 

financiamientos de operaciones. Las referencias a los ñContratos de 

Prestamoò comprenden todos los instrumentos legales por medio de los 

cuales se formalizar las operaciones del Banco. 

 

El préstamo del Banco es:,   

Número: 2839/OC-EC 

Fecha: 01 de agosto de 2013. 

 

IAO 2.1 El nombre del Proyecto es Programa de Inversión para el Desarrollo 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y/o sus Empresas 

Públicas (PRODESARROLLO)-Fase I 
 

IAO 5.3 Los criterios para la calificación de los Oferentes en la Subcláusula 5.3 de la 

Sección I, Instrucciones a los Oferentes, se modifican según se indica a 
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continuación para las IAO  subcláusula 5.3 literales (a), (b), (c), (d), (e) y 

(g). 

 

IAO 5.3 (a) Si el Oferente es una persona natural deberá presentar: copia del documento 

de identidad, cédula y pasaporte y título profesional. Si se trata de una 

persona jurídica deberá presentar: copia de los estatutos de constitución, 

copia de nombramiento y documento de identidad del representante legal. 

 

Si se trata de un APCA constituída o por constituirse, se debe presentar en el 

primer caso copia de la escritura de constitución del APCA, en el segundo 

caso el compromiso de asociación, en ambos casos se debe presentar el 

poder o documento en el que faculte a quien suscribe la oferta para 

comprometer al oferente y el documento de identidad, cédula o pasaporte 

del apoderado. 

 

A más de los documentos que se precisan en la subcláusula 5.3 literal (a), 

los oferentes deberán presentar con su oferta los siguientes documentos 

adicionales: 

 

Documentos para Calificación de Ideoneidad Legal 

 

i. Oferentes adjudicatarios extranjeros, deben domiciliarse e inscribirse 

en el RUP antes de suscribir el contrato;  

ii. Todos los documentos deberán estar vigentes.  

IAO 5.3 (b) Monto total anual facturado en los últimos tres (3) años, sustentado con 

copia del Estado de situación económico-financiera acorde a la legislación 

del país del oferente, debidamente auditado, firmado por el contador 

autorizado con licencia actualizada y el representante legal del oferente o 

copias de la Declaración del Impuesto a la  Renta, presentada al 

organismo responsable del país del oferente. 

IAO 5.3 (c) El proponente deberá acreditar experiencia en un máximo de tres proyectos 

cuyo objeto sea la construccion de sistemas agua potable, líneas de 

conducción, líneas de distribución,  obras hidráulicas, desbanques, vías, 

diques y/o plantas de tratamiento de agua agua potable-aguas residuales, 

alcantarillados, colectores, captaciones, en los últimos diez (10) años, por un 

valor sumado no menor a tres millones quinientos mil dólares 

(US$3ô500.000,00). 

No se aceptarán proyectos con valores inferiores a setecientos mil dólares 

(US$ 700.000,00). 

IAO 5.3 (d)  

No. 

orden 

Descripción del 

equipo 

No. de 

unidades 
Características 

01 
Compactador de 

plancha o sapito 
2 Potencia Mínima 09 HP 

02 Retroexcavadoras 2 Potencia Mínima 85 HP 

03 
Niveles 

Automáticos 
2 Sensibilidad 2 mm 
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04 
Excavadoras de 

orugas 
2 Potencia Mínima 128 HP 

05 Volquetas 4 Capacidad mínima 8 m
3
 

06 Estación Total 1 
Medición distancia prisma 

mayor a 2500 m 

07 Concretera  3 Capacidad 1 Saco 

08 Vibrador 3 Potencia mínima 5 HP 

09 
Minicargadora 

Frontal 
1 Potencia Mínima 82 HP 

10 
Rodillo Liso 

Vibratorio 
1 Potencia Mínima 128 HP 

11 Tanquero Cisterna 1 3000 Glns 

12 Planta de Asfalto 1 110 Ton/h 

13 
Terminadora de 

Asfalto 
1  

14 
Distribuidor de 

Asfalto 
1 1000 Glns 

15 
Rodillo liso 

Tandem 
1  

16 
Rodillo 

Neumatico 
1  

17 Mixer Hormigon  1 Capacidad 7 m3 minimo 

 

NOTA.- A esta Lista el contratista en el momento de realizar la obra, debe 

incluir los equipos y  herramientas menores que se necesiten para la correcta 

ejecución de la obra. 

 

IAO 5.3 (e) El Personal Clave Adicional requerido será:  

 

Residentes de obra.- Cantidad uno (1). El perfil profesional será 

Ingeniero Civil con un tiempo mínimo de ocho (8) años de experiencia 

profesional, contada desde la obtención del título profesional, y 

experiencia específica como contratista (persona natural),  

superintendente o residente de obra en la ejecución de al menos tres (3) 

proyectos de construcción de redes de conducción y distribucion, 

alcantarillados,  interceptores y/o colectores, obras hidráulicas, sistemas 

de agua potable, desbanques, diques y/o plantas de tratamientos de agua 

potable; cuyo monto minimo por proyecto sea $ 500.000,00 y sumado sea 

igual o mayor a US$ 1ô500.0000. El porcentaje de dedicación en el sitio 

de la obra deberá ser del 100%. 
 

Topógrafos.- Cantidad dos (2) Ingenieros civiles o topógrafos con no 

menos de ocho (8) años de experiencia profesional contada desde la 

obtención del título, y experiencia específica en tres (3) trabajos de 

topografía de proyectos de construcción de redes de conducción y 

distribucion, alcantarillados, interceptores y/o colectores,  obras  hidráulicas, 

sistemas de agua potable, desbanques, diques y/o plantas de tratamiento de 

agua potable.  El porcentaje de dedicación en el sitio de la obra deberá ser 
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del 100%. 
 

Especialista Ambiental.- Cantidad uno (1). Ingeniero ambiental o 

profesional con Especialización o Maestría en materia ambiental que 

demuestre experiencia acumulada mínima de 5 años en funciones propias de 

su especialidad en proyectos de construcción de obras civiles, para lo cual 

deberá adjuntar certificaciones. El porcentaje de participación en la obra 

deberá ser del 100% 

 

Especialista en Seguridad Industrial y Trabajo.- Cantidad uno (1). 

Ingeniero industrial o afín,  que demuestre experiencia acumulada mínima 

de 5 años en funciones propias de su especialidad en proyectos de 

construcción de obras civiles. El porcentaje de participación en la obra 

deberá ser del 100%. 

 

Nota 1: Se entiende por documentos idóneos para soportar la experiencia, 

copia simple del título profesional, las certificaciones emitidas por los 

empleadores y/o contratantes, las actas de entrega o recepción 

provisional o definitiva de las obras y/o las planillas, entre otros.  

 

Nota 2: Para los profesionales que participan individualmente será 

acreditable también la experiencia adquirida en relación de dependencia, 

únicamente con cargos de especialista técnico, fiscalizador de obra o 

residente de obra para lo cual deberá presentar el certificado emitido por la 

entidad o por el contratista y/o persona con quien mantuvo la relación de 

dependencia.   

 

IAO 5.3 (f)  Los Oferentes deberán acreditar el cumplimiento de los indicadores 

financieros que se consignan en este numeral. Para el efecto, deberán 

presentar los estados financieros auditados de los últimos tres (3) períodos 

anuales, (el último con corte a 31 de diciembre de 2014 o a la fecha en que 

de conformidad con la normatividad vigente en su país de domicilio aplique) 

con el fin de verificar el comportamiento histórico y la situación más actual 

del Oferente. Los estados financieros en monedas distintas al dólar de los 

Estados Unidos de América, deberán venir re-expresados en ésta moneda, 

acompañados de una certificación del auditor o del contador responsable de 

su elaboración, en la que conste la fidelidad de las cifras. 

 

1) Índice de Liquidez = Activos corrientes / Pasivos Corrientes >= 1,00 

 

Para cumplir el requisito, el Oferente deberá acreditar el cumplimiento de 

esta condición, al menos en dos (2) de los tres (3) últimos años.  

 

2) Nivel de endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total <= 70%.  

 

Para cumplir el requisito, el Oferente deberá acreditar el cumplimiento de 
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esta condición, en los estados financieros correspondientes al último período 

anual (31 de diciembre de 2014) o con corte a la fecha en que de 

conformidad con la normatividad vigente en su país de domicilio aplique.  

 

3) Índice Estructural = Patrimonio / Activo Total >= 0,3 

 

Para cumplir el requisito, el Oferente deberá acreditar el cumplimiento de 

esta condición, al menos en dos (2) de los tres (3) últimos años. 

 

Nota: En caso de APCA´s, la estimación de los índices  se harán a partir de 

la suma de los indicadores financieros de sus integrantes, ponderados de 

acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Se consigna 

la forma en que se calcula el índice de liquidez, para ilustrar el 

procedimiento a seguir en los demás índices:  

 

Índice de liquidez = (AC1/PC1)*%P1+ (AC2/PC2)*%P2 + 

(ACn/ACn)*%Pn >= 1,00.   

Donde:  

AC1= Activo Corriente Integrante 1  

PC1= Pasivo Corriente Integrante 1  

AC2= Activo Corriente Integrante 2  

PC2= Pasivo Corriente Integrante 2  

ACn= Activo Corriente Integrante n  

PCn= Pasivo Corriente Integrante n 

%P1 = Porcentaje de Participación integrante 1 

%Pn = Porcentaje de Participación integrante n  

 

 

IAO 5.3 (g) Se aplica subclausula 5.5 (e) 

IAO 5.3 (h) Autorización para solicitar referencias a instituciones bancarias del 

Oferente: 

IAO 5.3 (i) Información relativa a litigios  presentes o habidos durante los últimos 5 

años:  

IAO 5.3 (j)  El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: Treinta por 

ciento (30%). 

IAO 5.4 Se aplica sub clausula 5.4 de las IAO 

IAO 5.5 Los criterios para la calificación de los Oferentes en la Subcláusula 5.5 de la 

Sección I, Instrucciones a los Oferentes, se modifican según se indica a 

continuación para las IAO  subcláusula 5.5 literales (a), (b), (c), (d) y (e)  

IAO 5.5(a) El Oferente deberá acreditar la facturación promedio por construcción de 

obras de  Un Millon (USD $ 1 0́00.000,00) Dólares de los Estados Unidos 

de América. Sin IVA  

El período es: 3 años 

El cumplimiento de esta exigencia deberá ser acreditada, a través de una 

certificación emitida por un contador público independiente o funcionario o 

profesional con incumbencia y facultades similares, de acuerdo a la 
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legislación del país del oferente. 

Nota: Sustentar con copia del Estado de situación económico-financiera 

acorde a la legislación del país del oferente, debidamente auditado, 

firmado por el contador autorizado con licencia actualizada y el 

representante legal del oferente o con la Declaración del Impuesto a la  

Renta presentado al organismo responsable en el país del oferente. 

IAO 5.5 (b) El número de obras es: hasta tres (3) proyectos.  

 

El período es: Menor o igual a diez (<=10) años  contados a partir de la 

fecha máxima para la recepción de ofertas.  Para el período se considerará la 

fecha de suscripción del acta definitiva o provisional de ser el caso.  

 

El Oferente deberá acreditar de manera individual o entre todos sus 

integrantes en caso de APCAôs haber iniciado y terminado en los ¼ltimos 

diez (10) años máximo tres (3) contratos, cuyo alcance sea o comprenda 

proyectos de construcción de redes de conducción y distribucion, 

interceptores, obras hidráulicas, sistemas de agua potable, diques y/o 

plantas de tratamientos de agua potable; cuyo monto minimo por contrato 

es $  700.000,00 y sumado sea igual o mayor a US$ 3ô500.000,00.   

 

Se calificarán los trabajos que hayan sido realizados de manera 

simultánea. 

 

Se tendrán en cuenta los proyectos en ejecución siempre que reporten un 

avance superior al 80% del plazo de ejecución del Contrato (avance físico 

y financiero), condición que debe ser certificada por el Contratante. En 

caso de haber participado en Asociación, se aplicará el porcentaje con que 

haya intervenido el proponente en tal Asociación. 

 

Para efectos de la verificación de la experiencia, el valor de los contratos 

que se hayan celebrado en monedas distintas al dólar, se expresará en 

dólares americanos, a la tasa de cambio correspondiente a la fecha de 

terminación del respectivo contrato, informada por el Banco Central o la 

autoridad competente del país donde se haya ejecutado el contrato.  

Las declaraciones y documentos soporte de la experiencia, incluirán como 

mínimo el nombre de la entidad contratante, alcance de los trabajos 

ejecutados, objeto, valor y período de ejecución, con indicación de las 

fechas de inicio y terminación del contrato (mes y año).  

El GADMM se reserva el derecho de verificar y solicitar durante la 

evaluación y hasta la adjudicación, la documentación y soportes que 

considere necesarios para verificar la información presentada. La 

documentación de soporte la representan copias de las Actas de entrega 

recepción de los trabajos ejecutados.  

 

NOTA 1: Cuando los contratos hayan sido ejecutados bajo cualquier 
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modalidad de asociación accidental o consorcio, se considerará para 

efectos del valor a acreditar, el monto que resulte de multiplicar el 

porcentaje de participación del integrante por el valor total del contrato. 

Para efectos de verificación de información en el caso de asociaciones, se 

requiere la presentación del contrato de donde se especifique el porcentaje 

de participación de cada uno de los miembros del consorcio. 

 

NOTA 2: La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será 

reconocida y aceptada por el GADMM siempre y cuando tenga relación 

directa con el objeto contractual; el valor de subcontratación no podrá ser 

mayor al 30% del valor del contrato principal. Para certificar la 

experiencia en calidad de subcontratista deberá presentar el contrato 

correspondiente suscrito con el contratista principal o en su defecto una 

certificación emitida por la entidad contratante en la que indique que el 

subcontratista participó en el contrato principal bajo conocimiento y 

autorización de la misma.  

 

IAO 5.5 (c)  El Oferente deberá relacionar en su oferta el equipo que utilizará para el 

desarrollo de las obras, el cual deberá contener, al menos, el equipo mínimo 

descrito en el I.A.O 5.3 (d). La anterior descripción no exonera al contratista 

de proveer todo el equipo y herramientas que requiera para la adecuada y 

oportuna ejecución de las obras, sin que sea admisible ningún tipo de 

compensación económica por los incrementos que demanden los trabajos, 

en las calidades o cantidades del equipo.  

  

Será labor del fiscalizador, como condición para la suscripción del acta de 

inicio de las obras, verificar la disponibilidad, documentación y 

características del equipo dispuesto para el proyecto por parte del contratista.  

 

NOTA : El Oferente deberá proporcionar detalles adicionales sobre los 

equipos propuestos, en los formularios incluido en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta, y adjuntar todos los documentos que acrediten su 

disponibilidad y/o propiedad, tales como contratos de alquiler, facturas de 

compra, cartas de compromiso de compra, contratos de leasing, etc.  

 

IAO 5.5 (d)  El texto del literal d) de la subcláusula IAO 5.5, se reemplaza por el 

siguiente texto: 

 

El Oferente deberá demostrar que cuenta con un administrador de obras 

(director o superintendente) que cumpla con los requisitos que se 

establecen a continuación:  

 

Ingeniero civil o sanitario, con no menos de ocho(08) años de experiencia 

profesional contada desde la obtención del diploma académico, y 

experiencia específica como contratista (persona natural), director de 

proyecto, administrador o superintendente de obra de hasta tres (3) 
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proyectos de construcción de sistemas de agua potable, redes de 

alcantarillado, interceptores y/o colectores, obras hidráulicas, sistemas de 

agua potable por un monto minimo para cada contrato de US$ 700.000,00 

y  sumado igual o superior a US$3ô500.000; en donde al menos uno de los 

componentes deberá comprender la construcción de captaciones, o  

plantas de tratamiento de agua potable.  

 

 

NOTA 1: El Oferente deberá proporcionar los datos detallados sobre el 

Administrador propuesto y su experiencia, en los respectivos 

Formulariosde la Sección IV, Formulario de la Oferta. Deberán allegarse 

con la oferta los certificados y demás documentos idóneos soporte que 

permitan demostrar la experiencia y la formación profesional acreditada.  

 

IAO 5.5 (e) 1) El Oferente deberá demostrar acceso o disponibilidad a recursos 

financieros, tales como activos líquidos, cupos de crédito aprobados 

no condicionados, que no sean pagos contractuales anticipados, por un 

valor no menor a UN MILLÓN DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (US$1ô000.000). Deberá consignarse la 

información correspondiente en los Formularios de Información para 

la Calificación con su repectiva certificación bancaria. 

 

Para el cálculo de los recursos financieros disponibles, se deducirá del 

monto total de activo corriente el monto total del pasivo corriente, 

registrados en los estados financieros del último período anual (2014) que 

presente el Oferente. A ese valor se le sumará el monto que acredite el 

Oferente por concepto de cupos de crédito aprobados para la ejecución del 

contrato que derive de esta licitación u otros medios financieros.  

 

 

Esta información deberá estar consignada en los  Formularios para la 

Información para la Calificación.  

 

NOTA 1: Para calcular el capital de trabajo, sólo se considerarán las 

sumas acreditadas en cupos de crédito aprobados certificados por una 

entidad financiera autorizada para funcionar en el país de su domicilio, y 

siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

  

(i)  El cupo de crédito aprobado debe tener una vigencia expresa de 

por lo menos seis (6) meses calendario contados a partir de la 

fecha de cierre de la licitación.  

(ii)   El cupo de crédito aprobado sólo podrá estar condicionado a la 

celebración del contrato de empréstito y/o la suscripción de los 

pagarés y/o demás garantías correspondientes. Las certificaciones 

que condicionen el crédito a otras circunstancias como aporte de 

documentos adicionales, autorizaciones de terceros, análisis de 
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riesgos, etc., no serán consideradas en la determinación de los 

recursos financieros disponibles.  

 

NOTA 2: El integrante designado como representante, deberá acreditar 

por lo menos un monto de cuarenta por ciento (40%) de la disponibilidad 

de recursos financieros requerida. 

 

2) El porcentaje involucrado en litigios pendientes no podrá ser superior 

al treinta por ciento (30%) del patrimonio neto del Oferente.  

 

NOTA 1: El Oferente (y cada uno de sus integrantes en caso de APCA´S) 

deberá presentar en los modelos de formularios. Información para la 

Calificación, la información que se requiere en este numeral.  

 

NOTA 2: Se entiende por patrimonio neto, el activo total menos el pasivo 

total.                

IAO 5.6 No se tendrán en cuenta la experiencia ni los recursos de los 

subcontratistas. 

 

B. Documentos de Licitación 
 

IAO 10.1 La dirección del CONTRATANTE para solicitar aclaraciones es:  

Atención: COMISIÓN TÉCNICA DE CONTRATACIÓN DEL GAD 

MUNICIPAL DE MERA. 

Calle/Avenida: Av. Salvador Moral y Velasco Ibarra ï Secretaría 

General del GAD Municipal del Cantón Mera  

Piso/Número de habitación: Segundo Piso. 

Ciudad: Mera ï Provincia del Pastaza.  

País: República del Ecuador. 

Teléfono:  032790141 - 032790135  

Dirección electrónica:  municipio_mera@hotmail.com  

 

 

C. Preparación de las Ofertas 
 

IAO 12.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Español.  

IAO 13.1 Los Oferentes deberán presentar los siguientes materiales adicionales con 

su Oferta:  

 

- Documentación autenticada que acredite la capacidad legal para 

representar al Oferente; y, si ha sido otorgada en el extranjero debe 

además estar apostillada. 

 

- Todas las páginas de la Carta de Oferta y de la Tabla de Descripción de 

Rubros, Unidades, Cantidades y Precios deberán ser firmadas por el 

representante legal o apoderado del Oferente así como los folios de las 
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copias, salvo que las mismas correspondan al original firmado. 

 

- Los Oferentes deberán adjuntar adicionalmente con su oferta, el 

programa propuesto (metodología y programa de trabajo). La no 

presentación de estos documentos junto con la oferta, no será subsanable 

y dará lugar al rechazo de la misma. 

 

La metodología deberá incorporar por lo menos (i) una descripción 

detallada de la secuencia de actividades a seguir para la ejecución de los 

trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del 

proyecto. Deberá hacer referencia igualmente a (ii) los aspectos 

organizacionales del constructor, (iii) sus equipos, (iv) la interacción con 

la fiscalización, así como (v) los procedimientos que implementará para 

garantizar el control técnico y administrativo de la obra. Así mismo, 

deberá describir (vi) las actividades preliminares a realizar así como (vii) 

el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. 

Finalmente, deberá describir (viii) los procedimientos para el manejo, 

adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, 

protección y distribución de los materiales a utilizar en la ejecución de 

los trabajos, según aplique. En caso que la metodología no incorpore 

alguno de los ítems anteriores, la propuesta será rechazada y la omisión 

no será subsanable. 

 

Por su parte, el programa de trabajo deberá identificar en una secuencia 

cronológica las actividades más importantes del proyecto, desde la 

celebración del contrato y hasta su terminación, definiendo fechas de 

inicio, duración y costos, y cuáles de ellas conforman la ruta crítica del 

proyecto. En caso que el programa de trabajo no incorpore alguno de los 

ítems anteriores, la propuesta será rechazada y la omisión no será 

subsanable. 

 

- Los Oferentes deberán presentar adicionalmente los documentos 

soporte de la información aportada para cumplir los requisitos de 

calificación 

 

IAO 14.2 El texto de la Sección I, Subcl§usula 14.2 se remplaza por el siguiente: ñEl 

Oferente indicará los Precios Unitarios y los precios totales para todos los 

rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades.  El Contratante no 

efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no 

haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en 

los demás Precios Unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades. 

Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o 

tachaduras a menos que fuese necesario corregir errores, en cuyo caso 

deber§n salvarse rubricando al margenò. 
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IAO 14.3 Impuestos, Derechos y Gravámenes 

Para la elaboración de su oferta el Oferente deberá considerar la legislación 

ecuatoriana aplicable en materia tributaria y sus exenciones. La 

información puede encontrarse en el Capitulo I, V y VI de la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario sitio de Internet: http:// www.sri.gob.ec.  

 

El GADM MERA actuará como agente de retención del Impuesto a la 

Renta (porcentajes aplicados a los montos facturados que el Contratante 

debe descontar y depositar en el SRI) de conformidad con lo establecido en 

la legislación tributaria y en las Resoluciones del Servicio de Rentas 

Internas vigentes  aplicables.  

 

 

En lo que corresponda, se aplicará lo dispuesto en la Codificación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno en sus concordancia a sus Art. 54, 

55, 56, 61 63, 65, 71, 72, 73, de igual forma a lo establecido en la 

Resolución NAC-DGER-CG15-0000284,  S.R.O, Resolucion NAC-

DGER-CG15-0000456 2S.R.O.,  Resolución NAC-DGER-CG15-0000009 

S.R.O.  

 

El Contratista debe pagar todos los impuestos y contribuciones establecidos 

en la Ley Nacional.  

 

IAO 14.4 Los precios unitarios no estarán sujetos a ajustes de precio de 

conformidad con el numeral 2.24 de las Políticas para la Adquisición de 

Bienes y obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo 

GN-2349-9. 

IAO 15.1  

La moneda del País del Contratante es dólares de los Estados Unidos de 

América. No se aceptarán ofertas en monedas distintas del dólar de los 

Estados Unidos de América. 

 

IAO 15.2 La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: Banco 

central del Ecuador, 

(http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/260-consulta-por-

monedas-extranjeras), solo para acreditar lo establecido en las IAO 5.5 

(b).  

IAO 15.4 Los Oferentes tendrán que demostrar que sus necesidades en moneda 

extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables y se ajustan a 

los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO. : NO APLICA 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será hasta la suscripción del contrato 

o ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la fecha 

máxima para la recepción de ofertas. 

 

http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/260-consulta-por-monedas-extranjeras
http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/260-consulta-por-monedas-extranjeras
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IAO 17.1 
La Oferta deber§ incluir una ñDeclaraci·n de Mantenimiento de la 

Ofertaò utilizando el formulario incluido en la Secci·n X.  

 

IAO 17.2 El monto de la Garantía de la Oferta es: NO APLICA  

IAO 18.1  

No se considerarán ofertas alternativas. 
 

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es: 

Un (1) original y dos (2) copias, y un archivo magnético. 

 

D. Presentación de las Ofertas 

 
IAO 20.1 Los Oferentes podrán presentar Ofertas electrónicamente: No.  

IAO 20.2 (a) 
Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del 

Contratante es:  

Atención: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE MERA , REPÚBLICA DEL ECUADOR    
Calle/Avenida: Av. Salvador Moral y Velasco Ibarra ï Secretaría 

General del GAD Municipal del Cantón Mera  

Piso/Número de habitación: Segundo Piso. 

Ciudad: Mera ï Provincia del Pastaza.  

País: República del Ecuador. 

Teléfono:  032790141 - 032790135  

Dirección electrónica:  municipio_mera@hotmail.com 
No se aceptarán ofertas presentadas de manera electrónica 

IAO 20.2 (b)  

Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la 

IAO 1.1. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI -

BID-GADME RA-013-2015. 

 

IAO 20.2 (c) 
La nota de advertencia deber§ leer ñNO ABRIR ANTES DEL 28 de 

marzo del 2016 a las 15:00 ñ. 

IAO 21.1 
La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas 28 de marzo 

del 2016 a las 14:00 

mailto:municipio_mera@hotmail.com
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E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  

Calle/Avenida: Av. Salvador Moral y Velasco Ibarra ï Secretaría 

General del GAD Municipal del Cantón Mera  

Piso/Número de habitación: Segundo Piso. 

Ciudad: Mera ï Provincia del Pastaza.  

País: República del Ecuador. 

Teléfono:  032790141 - 032790135  

País: República del Ecuador  

Fecha: 28 de marzo del 2016 a las 15:00 

IAO 28.1 (b) Se complementa el contenido de la IAO 28.1 (b) con la siguiente 

disposici·n: ñcuando exista una discrepancia entre el precio unitario de 

un rubro de la Lista de Cantidades y el precio unitario del mismo rubro 

en el Análisis de Precios Unitarios, prevalecerá el del análisis de precio 

unitario  

F. Adjudicación del Contrato  

IAO 35.1 
La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante 

será ñuna Garant²a Bancariaò pagadera a la vista y a primer 

requerimiento; La garantía bancaria de cumplimiento deberá otorgarse 

por un monto asegurado equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 

del contrato, en dólares, y con una vigencia igual al plazo del contrato y 

cuatro (4) meses más. 

 IAO 36.1 
El pago de anticipo será hasta el veinte por ciento (20%) del precio del 

contrato.  

El proponente deberá indicar en su oferta el porcentaje de anticipo que 

requiere, de acuerdo con el límite citado. De no informarlo, se entenderá 

que es del veinte por ciento (20%). 

IAO 37.1 
El Conciliador que propone el Contratante es el Centro de Mediación de 

la Procuraduría General del Estado de la ciudad de Quito. 

Los honorarios para este Conciliador serán los que determine dicho 

centro.  

 

En caso de no existir acuerdo entre las partes para designar al mediador, 

se regirán a los Reglamentos del Centro de Mediación. 





 

Sección III.  Países Elegibles 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

1)  Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, 

Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino 

Unido, Republica de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, 

Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

Territorios elegibles 

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión ï por ser Departamentos de Francia.  

b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam ï por ser Territorios de los Estados 

Unidos de América. 

c) Aruba ï por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, 

Sint Maarten, Sint Eustatius ï por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos. 

Hong Kong ï por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China. 

 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 

participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, 

se utilizarán los siguientes criterios: 

 

A) Nacionalidad 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno 

de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 

(ii)  ha establecido su domicilio en un pa²s miembro como residente ñbona 

fideò y est§ legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 

requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 

miembro del Banco; y 

(ii)  más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad 

de individuos o firmas de países miembros del Banco. 
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Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 

requisitos arriba establecidos. 

 

B) Origen de los Bienes 
 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante 

manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido 

cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de 

sus partes o componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para 

lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco 

considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes 

individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes 

individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el 

bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al 

comprador. 

 

Para efectos de determinaci·n del origen de los bienes identificados como ñhecho en la Uni·n 

Europeaò, estos ser§n elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de 

la Unión Europea. 

 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los 

mismos 

 

C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios 

conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, 

etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 

 

FORMULARIO    1. Oferta  

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente 

objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá 

manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios 

y los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.] 

 

[fecha] 

Número de Identificación y Título del Contrato: LPN No: LPI-BID-GADMERA-013-2015. 

MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

PARA EL CANTON MERA CAPTACION RIO TIGRE.  

 

A: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA, República del 

Ecuador. 

 

Atención: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA, 

REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Calle/Avenida: Av. Salvador Moral y Velasco Ibarra ï Secretaría General del GAD Municipal 

del Cantón Mera  

Piso/Número de habitación: Segundo Piso. 

Ciudad: Mera ï Provincia del Pastaza.  

País: República del Ecuador.País. 

 

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) 

[liste], ofrecemos ejecutar el MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA EL CANTON MERA CAPTACION RIO TIGRE, de 

conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de 

__________________________ (US$_________), sin incluir IVA. indique el monto en cifras], 

[indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda]. 

 

El pago de anticipo solicitado e 

 

Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como 

Conciliador. 

 

[o] 

 

No aceptamos la designación del Centro de Conciliación como Mediador, y en su lugar proponemos 

que se nombre como Mediador a [indique el nombre], cuyos honorarios y datos personales se 

adjuntan a este formulario. 

 

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre 

ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna 

otra Oferta que pudieran recibir. 



 

 

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta 

establecido en los DDL para IAO 16.1 y con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta exigida en los documentos de licitación y especificada en los DDL. 

 

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del 

contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la 

Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y 

servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios 

de países miembros del Banco. 

 

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO. 

 

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el 

Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del Ecuador, de conformidad con la Subcláusula 4.3 

de las IAO; tampoco estamos incursos en ninguna de las prohibiciones que impiden contratar con 

el Estado Ecuatoriano ni con las entidades del sector público del Ecuador. 

 

No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional 

(IFI).  

 

Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones. 

 

Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, 

en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, 

aplicables en el país del cliente. 

 

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación 

con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a 

continuación: 

 

Nombre y dirección del 

Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión 

o Gratificación 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar ñningunaò) 

 

Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 

 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ 

 



 

2. Información para la Calificación 
 

(La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para 

calificar o para verificar la precalificación como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta 

información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las 

secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español).  

 

1. Firmas o 

miembros de 

APCAôs 

1.1 Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente 

[adjunte copia de documento o carta de intención] 

Lugar de constitución o incorporación: [indique] 

Sede principal de actividades: [indique] 

Poder del firmante de la Oferta [adjunte] 

1.2 Los montos anuales facturados en los últimos tres (3) años, 

sustentado en las declaraciones del impuesto a la renta 

presentadas al SRI. Lo mínimo facturado por cada año es de 

1ô000.000 

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en 

[indique el número de obras e información que se especifica en 

la Subcláusula 5.3 (c) de las IAO] [En el cuadro siguiente, los 

montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para 

el rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en 

construcción o con compromiso de ejecución, incluyendo las 

fechas estimadas de terminación.] 

Nombre del Proyecto y 

País 

Nombre del Contratante y 

Persona a quien contactar 

Tipo de obras y año de 

terminación 

Valor del Contrato 

(equivalente en moneda 

nacional) 

(a) 

(b) 
   

 

 1.4 Los principales equipos de construcción que propone el 

Contratista son: [Proporcione toda la información solicitada a 

continuación, de acuerdo con la Subcláusula 5.3 (d) de las 

IAO.] 

Equipo 
Descripción, marca y 

antigüedad (años) 

Condición, (nuevo, buen 

estado, mal estado) y 

cantidad de unidades 

disponibles 

Propio, alquilado 

mediante arrendamiento 

financiero (nombre de la 

arrendadora), o por 

comprar (nombre del 

vendedor) 

(a) 

(b) 
   

 

 
1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan. 

[adjunte información biográfica, de acuerdo con la Subcláusula 5.3 

(e) de las IAO [Véase también la Subcláusula 9.1 de las CGC y en 



 

las CEC]. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente.]   

Cargo Nombre 
Años de Experiencia 

(general) 

Años de experiencia en 

el cargo propuesto 

(a) 

(b) 
   

 

 
1.6 Los informes financieros de los últimos cinco (5) años: 

balances, estados de pérdidas y ganancias, informes de 

auditoría, etc., que se adjuntan, de conformidad con la 

Subcláusula IAO 5.3(f) son: [ lístelos a continuación y adjunte 

las copias.] 

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con 

la Subcláusula 5.3 (g) de las IAO es: [liste a continuación y 

adjunte copias de los documentos que corroboren lo anterior.] 

1.8 Adjuntar autorización con nombre, dirección, y números de 

teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan 

proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante 

se las solicite, se adjunta en conformidad con la Subcláusula 5.3(h) 

de las IAO [Adjunte la autorización]  

1.9 La información sobre litigios judiciales o arbitrales pendientes en 

que el Oferente esté involucrado se incluye, de conformidad con 

la Subcláusula 5.3(i) de las IAO.[Incluya la información en la 

tabla siguiente] 

 
1.10 Los subcontratistas propuestos y firmas participantes, de 

conformidad con la Subcláusula 5.3 (j) son [indique la 

información en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las 

CGC y 7 de las CEC]. 

 

Tabla 1.9 

Nombre de la(s) otra(s) Parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestión 

(a) 

(b) 

  

 

Tabla 1.10 
 

Secciones de las Obras Valor del Subcontrato 
Subcontratista 

(nombre y dirección) 

Experiencia en 

obras similares 

(a) 

(b) 

   

 

 
1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y 

descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para 

cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación. 



 

[Adjunte.] 

 
1.12 Relación de contratos en ejecución, su monto, el valor 

pendiente por ejecutar, el objeto y la entidad contratante. En 

caso de contratos que se ejecuten bajo la modalidad de 

consorcio o unión temporal debe indicarse el porcentaje de 

participación de cada uno de sus integrantes.  

2. Asociación en 

Participación, 

Consorcio o 

Asociación 

(APCA) 

2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 y 1.12 

anteriores debe ser proporcionada por cada socio de la APCA. 

2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser 

proporcionada por la APCA. [Proporcione la información]. 

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la 

Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA  

2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los 

integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los 

integrantes) o la Carta de Intención en donde conste que: 

(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 

acuerdo con las condiciones del mismo; 

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, 

el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir 

instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 

integrantes de la APCA; y 

(c)  la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la 

relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el 

integrante designado como representante. 

3. Requisitos 

adicionales 

3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional 

requerida en los DDL. 



 

 
 

4.  Carta de Aceptación 

[en papel con membrete oficial del Contratante] 

 

La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las 

cláusulas 34 y 35 de las IAO.  Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser 

completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta 

haya sido completada, supeditada a cualquiera revisión del Banco  que se requiera en virtud del 

Contrato de Préstamo.] 

 

 

[indique la fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato: LPI-BID-GADMERA-013-2015. 

MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE PARA EL CANTON MERA CAPTACION RIO TIGRE 

 

A:  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 

 

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta 

con fecha [indique la fecha] para la ejecución del  [indique el nombre del Contrato y el número 

de identificación, tal como se emitió en las CEC]  por el Precio del Contrato equivalente
10

 a 

[indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las 

correcciones y modificaciones
11

 efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. 

 

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra] 

 

(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Oferente] como Conciliador.
12

 

 

(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Oferente] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de 

Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo 

tanto solicitando a [indique el nombre],  la Autoridad Nominadora, que nombre al 

Conciliador de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAO.
13

  
 

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras 

mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los 

documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad 

con la Subcláusula 35.1 de las IAO,  es decir, dentro de los 21 días siguientes después de haber 

recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC.  

                                                 
10

  Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda. 
11

  Suprimir ñcorrecciones yò o ñy modificacionesò, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del 

Contrato (página siguiente). 
12

  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el 

Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro 

candidato.   
13

  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el 

Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el 

Contratante no acepta la contrapropuesta.  



 

 

Firma Autorizada ______________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________ 

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________ 

 

Adjunto: Convenio 

 



 

5. Convenio 

{Deberán incorporarse en este Convenio todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que 

obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 28 de las IAO), ajuste de 

precios durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAO), la 

selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO), desviaciones 

aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por 

ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal 

clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.] 

 

Este Convenio se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre 

[indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado ñel Contratanteò) por 

una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado ñel 

Contratistaò) por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute el contrato derivado de la LPI-BID-

GADMERA-013-2015 para la MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA EL CANTON MERA CAPTACION RIO TIGRE, (en 

adelante denominado ñlas Obrasò) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y 

terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;  

 

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente: 

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 

respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del 

Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de 

este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo 

se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y 

completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo 

respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por 

la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del 

Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en 

el plazo y en la forma establecidas en éste. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año antes 

indicados. 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________ 

fue estampado en el presente documento en presencia de:_______________________________ 

 

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________ 

en presencia de: _______________________________________________________________ 

 

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista] 
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Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto  con las Condiciones Especiales del 

Contrato (CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento 

integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes. 

 

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia 

internacional en la redacción y administración de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en 

la industria de la construcción del uso de un idioma más simple y directo.  

 

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a precio unitario y 

puede adaptarse, mediante la introducción de las modificaciones indicadas en las notas de pie 

de página, para contratos de suma alzada.  

 

El uso de CGC estándar para construcciones y obras civiles fomentarán en los países amplitud 

de cobertura, la aceptación general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la 

preparación y revisión de las Ofertas, y  el desarrollo de un sólido antecedente histórico de 

casos jurídicos. 
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Condiciones Generales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta 

por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la 

Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 

de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier 

controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 

24 y 25 de estas CGC,  

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por 

el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que 

forma parte de  la Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de 

estas CGC 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las 

Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la 

Subcláusula 55.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato  entre el Contratante y el 

Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. 

Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 

de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta 

para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el 

Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación  

que fue completado y entregado por el Contratista al 

Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de 

Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de 

conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendario; Meses significa meses calendario. 

(j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se 

pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos 

del Contratista, en adición  a los pagos por concepto de los 

materiales y planta conexos. 

(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 
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terminada conforme al Contrato. 

(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 

certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el 

Contratista ha corregido los defectos. 

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 

estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC  y calculado a 

partir de la fecha de terminación. 

(n) Los Planos incluye los cálculos y otra información 

proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la 

ejecución del Contrato. 

(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista 

para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 

han sido trasladados transitoriamente  al Sitio de las Obras 

para la construcción de las Obras. 

(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 

indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. 

(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha 

en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y 

que se especifica en las CEC.  Esta fecha podrá ser 

modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una 

prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 

fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados 

en las Obras. 

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 

función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en 

las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por 

el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en 

reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la 

ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. 

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las 

CEC. 

(x) Los Informes de Investigación  del Sitio de las Obras, 

incluidos en los documentos de licitación, son informes de 
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tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las 

condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las 

Obras. 

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 

incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición 

hecha o aprobada por el Gerente de Obras. 

(z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el 

Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que 

está estipulada en las CEC.  No coincide necesariamente con 

ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las 

Obras. 

(aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada 

por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 

Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 

diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias 

para la construcción o instalación de las Obras. 

(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente 

de Obras que modifica las Obras. 

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al 

Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como 

se define en las CEC. 

 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 

el singular significa también el plural, y el masculino significa 

también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 

cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que se 

usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se 

las defina específicamente.  El Gerente de Obras proporcionará 

aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 

Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 

Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha 

de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la 

totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en 

el siguiente orden de prioridad: 
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(a) Convenio, 

(b) Carta de Aceptación, 

(c)  Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades,
14 

y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique 

que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las 

CEC. 

4. Decisiones del 

Gerente de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 

representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones 

contractuales que se presenten entre el Contratante y el 

Contratista. 

5. Delegación de 

funciones  

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá 

delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, 

cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá 

cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al 

Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas 

cuando sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán 

en vigor una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 

aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato 

sin la aprobación por escrito del Contratante.  La subcontratación no 

altera las obligaciones del Contratista. 

8. Otros 

Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 

otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de 

Otros Contratistas indicada en las CEC.  El Contratista también 

deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se 

describen en dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de 

                                                 
14

 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresi·n "Lista de cantidadesò y reemplazarla por "Calendario de 

actividades". 
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Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 

Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las 

CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 

otro personal aprobado por el Gerente de Obras.  El Gerente de 

Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 

calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del 

personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que 

figura en la Lista. 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas 

que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha 

persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días 

siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos 

relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contrat ista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen 

que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los 

que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las Obras, 

o con el objeto de realizar las Obras, como resultado 

inevitable de las Obras, o 

(ii)  negligencia, violación de los deberes establecidos por la 

ley, o interferencia con los derechos legales por parte del 

Contratante o cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, 

en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en 

el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 

contaminación radioactiva que afecte directamente al país 

donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos,  será riesgo del Contratante 

la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la 

pérdida o daños como consecuencia de:  
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(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y 

que no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 

de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de 

lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 

(incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y 

Equipo)no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del 

Contratista 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre 

conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período 

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 

de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los 

montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 

constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, 

Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la 

Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar 

indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas 

requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios 

ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 

exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 

certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 

recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 

adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 

del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 
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pólizas de seguro. 

14. Informes de 

investigación del 

Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además 

de cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas acerca 

de las Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de 

las Obras por el 

Contratista  

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras  de conformidad 

con las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de 

las Obras en la 

fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha 

de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 

hubiera  presentado, con las actualizaciones que el Gerente de 

Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de 

Terminación. 

18. Aprobación por el 

Gerente de Obras 

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las 

Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales 

propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las 

Especificaciones y los Planos. 

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 

provisionales. 

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de 

responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las 

obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 

las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados 

previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 

actividades en el Sitio de las Obras. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de 

gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras 

será de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al 

Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las 

instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de posesión 

del Sitio de las 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad 

del Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna 
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Obras parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el 

Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y 

que ello constituye un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 

las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 

persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 

cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar 

trabajos relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de 

Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, 

registros contables y archivos del Contratista relacionados con la 

presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice 

auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo 

requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera 

conservan todos los documentos y registros relacionados con el 

proyecto financiado por el Banco, por un período de siete (7) años 

luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco 

todo documento necesario para la investigación pertinente sobre 

denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, 

empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del 

proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas 

provenientes de personal del Banco. 

24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una 

decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, 

o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del 

Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la 

decisión del Gerente de Obras. 

25. Procedimientos 

para la solución 

de controversias  

 

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de 

los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una 

controversia. 

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea 

su decisión, por hora según los honorarios especificados en los 

DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable 

indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales 

por el Contratante y el Contratista.  Cualquiera de las partes podrá 

someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días 

siguientes a la decisión por escrito del Conciliador.  Si ninguna de 

las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 

28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y 

obligatoria. 

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de 

arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en 
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el lugar establecido en las CEC. 

26. Reemplazo del 

Conciliador  

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el 

Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no 

está cumpliendo sus funciones de conformidad con las 

disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista 

nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador.  Si al cabo de 

30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, 

a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado 

por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 

14 días siguientes a la recepción de la petición. 

 
B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de 

la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de 

Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las 

metodologías generales, la organización, la secuencia y el 

calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las 

Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 

calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 

cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su 

aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el 

período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta 

dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de 

Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo 

certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el 

pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado 

el Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará 

de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Contratista 

podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente 

de Obras en cualquier momento.  El Programa modificado deberá 

reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos 

Compensables. 

28. Prórroga de la 

Fecha Prevista de 

Terminación 

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de 

Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se 

ordene una Variación que haga imposible la terminación de las 

Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista 

adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos 
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pendientes y que le genere gastos adicionales. 

28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha 

Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días 

siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de 

Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un 

Evento Compensable y proporcione toda la información 

sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno 

acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la 

demora debida a esa falla no será considerada para determinar la 

nueva Fecha Prevista de Terminación. 

29. Aceleración de las 

Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 

antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 

deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir 

la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el 

Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 

Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el 

Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas  con precios del Contratista para acelerar la 

ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas 

propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas 

se incorporarán al Precio del Contrato. 

30. Demoras 

ordenadas por el 

Gerente de Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 

iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 

Obras. 

31. Reuniones 

administrativas 

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a 

la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de 

dichas reuniones será la revisión de la programación de los 

trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados 

conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada 

descrito en la Cláusula 32. 

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 

asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con 

posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar 

por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en 

relación con las medidas que deban adoptarse. 

32. Advertencia 

Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible 

sobre futuros posibles eventos  o circunstancias específicas que 

puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del 

Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Gerente de 

Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación 

de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia 
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podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de 

Terminación.  El Contratista deberá proporcionar dicha 

estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación 

y consideración de posibles maneras en que cualquier participante 

en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 

circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 

consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. 

C. Control de Calidad 

33. Identificación de 

Defectos 

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 

notificará de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no 

modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El 

Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un 

defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier 

trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún 

defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 

que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 

algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 

Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se 

encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento 

Compensable. 

35. Corrección de 

Defectos 

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de 

que tenga conocimiento antes de que finalice el Período 

de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 

terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad 

por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 

dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de 

Obras. 

36. Defectos no 

corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último 

estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista 

deberá pagar dicho monto. 
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D. Control de Costos 

37. Lista de 

Cantidades
15

 

37.1 La Lista  de cantidades deberá contener los rubros 

correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los 

trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. 

Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al 

precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de 

Cantidades. 

38. Modificaciones en 

las Cantidades
16

 

38.1 Si la cantidad final de los trabajo ejecutado difiere en más de 25% 

de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en 

particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio 

Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para 

reflejar el cambio. 

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en 

las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en 

más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del 

Contratante. 

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá 

proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a 

cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades. 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas
17

 

actualizados que presente el Contratista. 

40. Pagos de las 

Variaciones 

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá 

presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 

Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días 

siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente 

de Obras así lo hubiera determinado.  El Gerente de Obras deberá 

                                                 
15

 En el caso de contratos a suma alzada,  suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y 

reemplazar las Subcláusulas 37.1 y 37.2 por las siguientes: 

ñ37.1 El Contratista deberá presentar un Calendario de actividades actualizado dentro de los 14 días siguientes a su 

solicitud por  parte del Gerente de Obras. Dichas actividades deberán  coordinarse con las del Programa. 

37.2 En el Calendario de actividades el Contratista deberá indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio 

de las Obras cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.ò 
16

 En el caso de contratos a suma alzada,  suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y 

reemplazar toda la Cláusula 38 con la siguiente Subcláusula 38.1: 

ñ38.1 El Calendario de actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el 

Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del 

Calendario de actividades no sufrir§n modificaci·n alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.ò 
17

 En el caso de contratos a suma alzada, agregar "y Calendarios de actividades" despu®s de ñProgramasò. 
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analizar la cotización antes de ordenar la Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con 

un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del 

Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de 

ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del 

límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de 

la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades.  

Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario 

de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no 

coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista 

deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los 

rubros pertinentes de los trabajos.
18

 

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista 

razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y 

modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de 

los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no 

permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, 

no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará 

como un Evento Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales 

que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia 

Anticipada pertinente. 

41. Proyecciones  de 

Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa,
19

 el Contratista deberá 

proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del 

flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes 

monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea 

necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. 

42. Certificados de 

Pago 

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales 

por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 

acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de 

conformidad con la Subcláusula 42.2.  

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del 

Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 

Gerente de Obras. 

                                                 
18

 Suprimir esta Subcláusula en los contratos a suma alzada. 
19

 En los contratos a suma alzada, agregar "o Calendario de actividades" despu®s de ñProgramaò. 
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42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 

cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de 

Cantidades.
20

 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un 

certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que 

se hubiera certificado anteriormente en consideración de 

información más reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para  deducir los pagos de anticipo y 

las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 

certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días 

siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite 

un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al 

Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará 

a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse 

emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la 

tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una 

de las monedas en las cuales se hace el pago.   

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado 

posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o 

un Arbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago 

demorado como se establece en esta cláusula. El interés se 

calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado 

dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 

efectuarán en las proporciones de las monedas en que está 

expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales 

no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros 

precios en el Contrato. 

44. Eventos 

Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de 

las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de 

acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

                                                 

20
 En los contratos a suma alzada, reemplazar este párrafo por el siguiente: 

 "42.4  El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en el 

Calendario de actividades". 
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(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 

Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los 

Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias 

para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al 

descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a 

los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos 

no presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 

subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 

que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de 

la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a 

los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del 

Sitio de las Obras), la información disponible públicamente 

y la inspección visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con 

una condición imprevista, causada por el Contratante, o de 

ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones 

de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 

servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a 

las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, 

causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos 

del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la 

emisión del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide 

que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de 

Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 

deberá prorogar  la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de 

Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el 

monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación 

deberá prorrogarse y en qué medida. 
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44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su 

proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará 

el Precio del Contrato como corresponda.  Si el Gerente de Obras 

no considerase la estimación del Contratista razonable, el 

Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el 

Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras 

supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y 

oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 

compensación en la medida en que los intereses del Contratante 

se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso 

oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. 

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los 

impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 

comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 

presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último 

Certificado de Terminación.  El ajuste se hará por el monto de los 

cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre 

que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del 

Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las 

CGC. 

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del 

país del Contratante estipulada en las CEC, los tasas de cambio 

que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán  las 

estipulados en la Oferta.  

47. Ajustes de Precios 

(NO APLICA)  

47.1 Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las fluctuaciones del 

costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC.  

En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, 

antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán 

ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los 

montos que deban pagarse en cada moneda.  Para cada moneda del 

Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la 

siguiente: 

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del 

Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; 
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Ac y Bc son coeficientes
21

 estipulados en las CEC que representan, 

respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio 

del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice 

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de 

la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda 

ñcò. 

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un 

cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un 

ajuste en el certificado de pago siguiente.  Se considerará que el 

valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo 

debido a fluctuaciones en los costos. 

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista 

la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén 

terminadas totalmente. 

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de 

Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras 

de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará 

al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando 

haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y 

el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos 

notificados al Contratista antes del vencimiento de este período 

han sido corregidos.  

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista 

podr§ sustituir la retenci·n con una garant²a bancaria ña la vistaò. 

49. Liquidación por 

daños y perjuicios 

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 

perjuicios conforme al precio por día establecida en las CEC, por 

cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 

Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y 

perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El 

Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se 

adeudaren al Contratista.  El pago por daños y perjuicios no 

afectará las obligaciones del Contratista. 

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 

deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en 
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 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc,  debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  

Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, 

puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación 

aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. 

La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. 
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exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de 

liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al 

Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el 

período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las 

tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. 

50. Bonificaciones 

(NO APLICA)  

50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa 

diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se 

le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la 

totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de 

Terminación.  El Gerente de Obras deberá certificar que se han 

terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las 

CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. 

51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 

estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las 

CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía 

Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco 

aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas 

del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el 

anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la 

garantía será reducido progresivamente en los montos 

reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará 

intereses. 

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 

equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se 

requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El 

Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales 

fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros 

documentos al Gerente de Obras. 

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que 

haya sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 

reembolsos para determinar la valoración de los trabajos 

realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, 

bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 

52. Garantías  52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de 

Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un 

banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y 

expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba 

pagarse el Precio del Contrato.  La validez de la Garantía de 

Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del 

Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía 
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bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una 

Fianza de Cumplimiento. 

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en 

la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 

trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido 

instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de 

trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. 

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados 

por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como 

trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar 

dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el 

trabajo todos los formulario que se llenen para este propósito. 

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la 

Subcláusula 53.2 de las CGC. 

54. Costo de 

reparaciones 

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 

propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales 

que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las 

Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por 

Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus 

propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

55. Terminación de 

las Obras 

55.1 El Contratista  le pedirá al Gerente de Obras que emita un 

Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo 

emitirá cuando decida que las Obras están terminadas. 

56. Recepción de las 

Obras 

56.1 El Contratante tomará posesión  del Sitio de las Obras y de las 

Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el 

Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las 

Obras. 

57. Liqu idación final 57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado 

de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere 

que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del 

Período de Responsabilidad por Defectos.  El Gerente de Obras 

emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y 

certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro 

de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado 

de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del 

Gerente de Obras.  De no encontrarse el estado de cuenta correcto 

y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días  

una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o 
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adiciones que sean necesarias.  Si después de que el Contratista 

volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 

satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto 

que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

58. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 

operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 

entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados 

y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en 

la fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el 

Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC 

de los pagos que se le adeuden al Contratista.  

59. Terminación del 

Contrato 

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la 

otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero 

no estarán limitados a los siguientes: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 

Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido 

autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance 

de las Obras, y  no retira la orden dentro de los 28 días 

siguientes; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o 

entran en liquidación por causas distintas de una 

reorganización o fusión de sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado 

por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la 

fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras; 

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no 

corregir un defecto determinado constituye un caso de 

incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no 

procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido 

por el Gerente de Obras en la notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en 

el Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el 

número de días para el cual se puede pagar el monto máximo 

por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en 
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las CEC. 

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en 

fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su 

ejecución, conforme a lo establecido en las políticas del 

Banco sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en la 

Cláusula 60 de estas CGC.  

 

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente 

de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa 

diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el 

Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no 

fundamental. 

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato 

por conveniencia en cualquier momento.  

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender 

los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 

como sea razonablemente posible. 

  

60.  Prácticas 

prohibidas 

[cláusula 

exclusiva para 

contratos de 

préstamo 

firmados bajo 

política GN-

2349-9] 

60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o individuos oferentes por participar o participando 

en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre 

otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas 

o implícitas), observar los más altos niveles éticos y 

denuncien al Banco
22

 todo acto sospechoso de constituir una 

Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 

informado, durante el proceso de selección y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas 

Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) 

prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) 
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 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo 

denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de 

investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre 

instituciones financieras internacionales 

http://www.iadb.org/integrity
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prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha 

establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser 

remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del 

Banco para que se investigue debidamente. El Banco también 

ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de 

casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones 

Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 

reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus 

respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 

términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir 

o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 

valor para influenciar indebidamente las acciones de 

otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 

que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten 

engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 

financiero o de otra naturaleza o para evadir una 

obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 

daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa 

o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 

influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 

partes realizado con la intención de alcanzar un 

propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 

forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 

evidencia significativa para la investigación o 

realizar declaraciones falsas ante los 

investigadores con el fin de impedir 

materialmente una investigación del Grupo del 

Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, 

fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, 

hostigar o intimidar a cualquier parte para 

impedir que divulgue su conocimiento de asuntos 

que son importantes para la investigación o que 
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prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio 

de inspección del Banco y los derechos de 

auditoría previstos en el párrafo 60.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los 

Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, 

entidad o individuo actuando como oferente o 

participando en una actividad financiada por el Banco 

incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos 

los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores 

o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una 

Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o 

ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 

contrato para la adquisición de bienes o servicios, la 

contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 

determina, en cualquier etapa, que un empleado, 

agencia o representante del Prestatario, el Organismo 

Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una 

Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para 

financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 

pago de una parte del préstamo o de la donación 

relacionada inequívocamente con un contrato, cuando 

exista evidencia de que el representante del Prestatario, 

o Beneficiario de una donación, no ha tomado las 

medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre 

otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener 

conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) 

en un plazo que el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo 

en el formato de una carta formal de censura por su 

conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en 

forma permanente o por determinado período de 
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tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o 

participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) 

sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor 

de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se 

adjudique un contrato para ejecutar actividades 

financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas 

de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas 

bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 

imposición de multas que representen para el Banco un 

reembolso de los costos vinculados con las 

investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán 

ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las 

sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii)  del párrafo 60.1 (b) se 

aplicará también en casos en los que las partes hayan sido 

temporalmente declaradas inelegibles para la 

adjudicación de nuevos contratos en espera de que se 

adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, 

o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 

Banco de conformidad con las provisiones referidas 

anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando 

como oferente o participando en una actividad financiada 

por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, 

oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 

Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 

organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse 

sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en 

convenios suscritos por el Banco con otra Institución 

Financiera Internacional (IFI) concernientes al 

reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. 

A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el 

t®rmino ñsanci·nò incluye toda inhabilitaci·n 

permanente, imposición de condiciones para la 

participación en futuros contratos o adopción pública de 

medidas en respuesta a una contravención del marco 
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vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) 

aplicable a la resolución de denuncias de comisión de 

Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y sus 

representantes, y concesionarios permitan al Banco 

revisar cualesquiera cuentas, registros y otros 

documentos relacionados con la presentación de 

propuestas y con el cumplimiento del contrato y 

someterlos a una auditoría por auditores designados por 

el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes 

y su representante, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia 

al Banco en su investigación.  El Banco también requiere 

que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios: (i) conserven todos los 

documentos y registros relacionados con actividades 

financiadas por el Banco por un período de siete (7) años 

luego de terminado el trabajo contemplado en el 

respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento 

necesario para la investigación de denuncias de comisión 

de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los 

empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 

consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores 

de servicios y concesionarios que tengan conocimiento 

de las actividades financiadas por el Banco estén 

disponibles para responder a las consultas relacionadas 

con la investigación provenientes de personal del Banco 

o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 

apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor proveedor de servicios o concesionario se 

niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, 

o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por 

parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá 

tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 
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subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos 

de servicios de consultoría, obras o servicios de 

consultoría directamente de una agencia especializada, 

todas las disposiciones contempladas en el párrafo 60 

relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 

íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de 

bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier 

otra entidad que haya suscrito contratos con dicha 

agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 

servicios distintos de servicios de consultoría en 

conexión con actividades financiadas por el Banco. El 

Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a 

que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 

rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar 

la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de 

forma temporal o permanente por el Banco. En caso de 

que una agencia especializada suscriba un contrato o una 

orden de compra con una firma o individuo declarado 

inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, 

el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a 

otras medidas que considere convenientes. 

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco  y las sanciones aplicables a la 

comisión de las mismas que constan de este documento y 

se obligan a observar las normas pertinentes sobre las 

mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida 

descrita en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 

sustancial durante los procesos de selección, negociación, 

adjudicación o ejecución de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 

subconsultores,  directores, funcionarios o accionistas 

principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el 

Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 
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recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  les  

adjudiquen contratos financiados por el Banco o por 

dicha IFI,  o culpables de delitos vinculados con la 

comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido director, funcionario o accionista 

principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  

sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a 

lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 

concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones 

para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el 

Banco o ha sido declarado culpable de un delito 

vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes, pagos por servicios de facilitación o 

acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

actividades financiadas por el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de 

estas garantías constituye el fundamento para la 

imposición por el Banco de una o más  de las medidas 

que se describen en la Cláusula 60.1 (b). 

61. Pagos posteriores 

a la terminación 

del Contrato 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el 

que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el 

porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de 

los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar 

indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.  Si el monto 

total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier 

pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá 

una deuda a favor del Contratante. 

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del 

retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 

ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 

Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las 

Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 

emisión de dicho certificado. 
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62. Derechos de 

propiedad 

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos 

los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, 

los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de 

propiedad del Contratante. 

63. Liberación de 

cumplimiento  

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por 

cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del 

Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar 

la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá 

disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las 

Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de 

recibir este certificado.  En caso de frustración, deberá pagarse al 

Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del 

certificado, así como de cualesquier trabajos realizados 

posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido 

compromisos. 

64. Suspensión de 

Desembolsos del 

Préstamo del 

Banco  

64.1 En caso de que el Banco  suspendiera los desembolsos al 

Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al 

Contratista: 

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre 

dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a 

partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de 

la notificación de suspensión del Banco  

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le 

adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los 

pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista 

podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar 

el Contrato en el plazo de 14 días. 

65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de 

países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o 

Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple 

con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del 

Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o 

ii.  ha establecido su domicilio en un país miembro 

como residente ñbona fideò y est§ legalmente 

autorizado para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si 

satisface los dos siguientes requisitos: 

i. esta legalmente constituida o incorporada 

conforme a las leyes de un país miembro del 

Banco; y 
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ii.  más del cincuenta por ciento (50%) del capital de 

la firma es de propiedad de individuos o firmas de 

países miembros del Banco. 

 

65.2  Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o 

asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y 

solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 

requisitos arriba establecidos. 

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de 

suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 

financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país 

miembro del Banco.  Los bienes se originan en un país miembro 

del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o 

producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido 

cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el 

resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas 

características básicas, su función o propósito de uso son 

substancialmente diferentes de sus partes o componentes.  

 

 





 

 
   

 

 

 

 

Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

 

 

A. Disposiciones Generales 

 
CGC 1.1 (m)  El Período de Responsabilidad por Defectos es de 180 días calendario, 

contados  a partir de la Fecha de Terminación y suscripción del acta de 

entrega recepción.provisional. 

 

CGC 1.1 (o) El Contratante es GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE MERA, REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

 

Representante: Lic  Luis Gustavo Silva 

 

Dirección: AVENIDA SALVADOR MORAL Y VELASCO IBARRA ï 

SECRETARÍA GENERAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

MERA. SEGUNDO PISO 

 

CGC 1.1 (r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es DOSCIENTOS 

CUARENTA  (240) días calendario contados a partir de la fecha de 

notificación de que el anticipo ha sido acreditado en la cuenta bancaria de la 

Contratista mediante transferencia realizada por la Contratante. 

CGC 1.1 (u) El Gerente de Obras (Llamado también Administrador del Contrato ) es el 

técnico que será designado por escrito por la Contratante dentro del plazo de 7 

días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. El Gerente de 

Obras administrará el contrato en representación de la Contratante y 

supervisará la construcción con su equipo de técnicos.  

 

    

CGC 1.1 (w)  El Sitio de las Obras está ubicado en la periferia del casco urbano de la ciudad  

de Mera y de las Parroquias de Shell y Madre Tierra y está definido en los 

planos que forman parte integral del contrato 

CGC 1.1 (z)  La Fecha de Inicio del contrato es  aquella que, luego de suscrito el mismo, el 

anticipo ha sido acreditado en la cuenta bancaria de la Contratista, mediante 
transferencia realizada por la Contratante. El plazo del contrato se contará a 

partir de esta fecha. 

CGC  1.1 (dd) Las Obras consisten en la construcción del sistema de Agua Potable-

captacion-planta de tratamiento-tanques de reserva, lineas de conducción y 

distribucion, en el Cantón Mera-Provincia del Pastaza. 

CGC 2.2 Las Secciones de las Obras con fechas o plazos de terminación distintos a los 

de la totalidad de las Obras son:  ñNO APLICAò 

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: 

- Especificaciones técnicas 



 

 

2 

2 

- Planos 

- Plan de Manejo Ambiental. 

- Estudios de ingeniería y diseños definitivos. 

 

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es español.  

 

La ley que gobierna el Contrato es el ordenamiento jurídico vigente en la 

República del Ecuador. 

 

CGC 8.1  

Lista de Otros Contratistas NO APLICA  

 

CGC 9.1 A mas del administrador de obras, deberá contra con el siguiente personal 

clave:  

- Un (1) Ingenieros residentes  

- Dos (2) Topógrafos 

- Un (1) Especialista ambiental 

- Un (1) Ingeniero Especialista en seguridad y salud en el trabajo  

  

CGC 13.1  

Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  

 

Los seguros se mantendrán vigentes hasta que se expida el acta de entrega 

recepción definitiva de terminación de las obras y solo podrán cancelarse con 

previo aviso a la Contratante.  

 

Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  

 

a) Para pérdida o daños de las obras, planta y materiales: Diez por ciento 

(10%) del valor del contrato. 

b) Para pérdida o daño de equipo: Diez por ciento (10%) del valor del 

contrato. 

c) Para pérdida o daño a la propiedad del contratante, del contratista o de 

terceros (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en 

conexión con el Contrato: Diez por ciento (10%) del valor del contrato. 

 

Adicionalmente: 

Indemnización por muerte accidental: Hasta US$ 50.000,00 por persona, para 

empleados del contratista, subcontratista y empleados del subcontratista, así 

como terceras personas. 

 Incapacidad total y permanente: Hasta US$ 20.000,00  por persona, para 

empleados del contratista, subcontratista y empleados del subcontratista, así 

como terceras personas. 

Gastos médicos y hospitalización por heridas, fracturas y lesiones por 

accidentes de trabajo: Hasta US$ 5.000,00   por persona, para empleados del 

contratista, subcontratista y empleados del subcontratista; cobertura similar 

para terceras personas de responsabilidad civil. 

 



 

 
   

 

 

 

 

Todos los reclamos por los siniestros ocurridos serán presentados y tramitados 

por el contratista a nombre del GAD Municipal de Mera. 

 

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son:  

- Planos de localización del proyecto 

-  

CGC 21.1 La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será a más tardar a los 

quince (15) días de la suscripción del acta de inicio del contrato. La toma de 

posesión de sitio de las obras no marca el inicio del contrato conforme CGC 

1.1. (z). 

  

CGC 25.2 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán: Los 

que fije el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, Oficina 

de Quito. 

 

CGC 25.3 En caso de contratista local:  

1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución 

del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable 

directo, acudirán a la conciliación en el Centro de Mediación de la 

Procuraduría General del Estado en la ciudad de Quito. 

2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere 

conciliación, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para 

conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

que ejerce jurisdicción en la ciudad de Quito. 

La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana.  

En caso de contratista extranjero: 

ñComisi·n de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional 

(CNUDMI)ò (UNCITRAL, por sus siglas en ingl®s) 

Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este 

Contrato, o por incumplimiento, rescisión, o anulación del mismo, deberán ser 

resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje 

vigente de la UNCITRALò. 

 

CGC 26.1 La Autoridad Nominadora de un nuevo conciliador a consecuencia de lo 

señalado en subclausula 26.1 de las IAO es: El Centro de Mediación de la 

Procuraduría General del Estado.  
 

 

B. Control de Plazos 
 

CGC 27.1  Se precisa el contenido de la subcláusula 27.1 con los siguientes ajustes:  

 

1. A continuaci·n de la frase ñédespués de la fecha de la Carta de 

Aceptaci·néò, a¶adir y ñdentro de los siete (7) d²as de la fecha de 

suscripci·n del contrato.ò 
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2. Al final a¶adir: ñque incluya los programas de Utilizaci·n de 
Personal y de Utilización de Equipos, los que serán aprobados luego 

de siete (7) días de su presentaci·n al Gerente de Obrasò. 

 

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de treinta (30) días.  

 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 

actualizado será del cero punto cero uno por ciento (0.01%) del valor del 

contrato por cada vez que no se presente dicha información, sin sobrepasar 

el 5% del valor del contrato.  
 

C. Control de la Calidad 
 

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es ciento ochenta (180) días, a 

partir de la fecha de terminación del contrato. 

D. Control de Costos 
 

CGC 46.1 La moneda del País de la Contratante es: Dólar de los Estados Unidos de 

América.  

CGC 47.1 El contrato no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con el numeral 

2.24 de la politica GN-2349-9, aplicable a la ejecucion de este contrato.  

CGC 49.1  INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS (MULTAS)  

 

a) Por retardo en la ejecución de la obra: Por cada día de retardo en la 

terminación de los trabajos, el monto de la indemnización por daños y 

perjuicios (multas) para la totalidad de las Obras es del  (1 por mil) del Precio 

Final del Contrato por día.  

 

b) Por otros incumplimientos: Además, el Contratante sancionará al 

Contratista, con multa diaria equivalente al 0.01%  del Precio del Contrato en 

los siguientes casos:  

 

 c.1)  si no dispone del personal técnico o del equipo de construcción 

de acuerdo a los compromisos contractuales;  

  

 c.2)  si el Contratista no acatare las órdenes del Gerente de Obras y 

durante el tiempo que dure este incumplimiento; 

 

 c.3)  cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos 

de otros Contratistas o de los trabajadores del Contratante;  

La multa se establece por cada ocurrencia. 

El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad 

de las Obras es del 5,0 % (cinco por ciento) del precio final del Contrato. 

CGC 50.1 No se pagará ninguna bonificación.  

 

CGC  51.1 El pago por anticipo será de hasta el veinte por ciento (20%) del precio del 

contrato y se desembolsará al contratista una vez sea entregada la  Garantía 

Bancaria  por el 100% del valor de anticipo por concepto de buen uso del 

anticipo.  



 

 
   

 

 

 

 

 

El anticipo se amortizará proporcionalmente de cada planilla, hasta su 

devolución total. 

CGC 52.1  Se requerirá una Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

El monto de la Garantía deberá ser: el cinco por ciento (5%) del valor total 

del contrato, y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más.  

La Garantía Bancaria deber§ ser incondicional ("contra primera solicitudò) 

(Véase la Sección X, Formularios de Garantías). 

 

E. Finalización del Contrato 
CGC 58.1 

Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar 

treinta días después de suscrita el acta de entrega - recepción provisional. 

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar treinta días 

después de la fecha de suscrita el acta de entrega - recepción provisional por 

parte del fiscalizador. 

 

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos 

actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la 

fecha establecida en las CGC 58.1 será el 0.01% del valor del contrato, y no 

podrá superar el 5% del valor del mismo.  
 

CGC 59.2 (g) El número máximo de días es cincuenta (50).   

CGC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es diez por 

ciento (10%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

 

 

 

 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento 

 
Generalidades 

 

DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES.  

 

Cualquier referencia hecha en estas especificaciones o en los planos, a cualquier especificación, 

norma, método, o publicación de cualquier Sociedad Científica o Técnica u otras 

Organizaciones, se entenderá, en ausencia de una designación específica en sentido contrario, 

que se refiere a la especificación, norma, método o publicación en vigencia a la fecha de 

presentación de las propuestas. En estas especificaciones o en cualquier documento que rijan 

estas especificaciones, las siguientes designaciones son usadas, y tienen el siguiente significado: 

 

Å AASHO AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS 

Å ACI AMERICAN CONCRETE INSTITUTE 

Å AI THE ASPHALT INSTITUTE 

Å AIA  AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS 

Å AIEE AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION 

Å API AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE 

Å ASA AMERICAN STANDARDS ASSOCIATION INC. 

Å ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIAL 

Å ASCE AMERICAN SOCIETY FOR CIVIL ENGINEERS 

Å AWS AMERICAN  WELDING SOCIETY 

Å AWWA AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION INC. 

Å CRSI CONCRETE REINFORCEMENT STEEL INSTITUTE 

Å NBFU NATIONAL BOARD OF FIRE UNDERWRITERS 

Å NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURE ASSOCIATION 

Å PCA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION  

Å UBC UNIFORM BUILDING CODE, PACIFIC COAST BUILDING OFFICIALS  

CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF BUILDING      

OFFICIAL 
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CONOCIMIENTO DE LA OBRA. 

 

 

El Contratista, sea este una persona natural o jurídica, para efectos del contrato, será considerado 

como un técnico, por lo tanto con la debida anticipación, se obligará a señalar a la Fiscalización 

cualquier detalle que pueda, en su concepto, ser perjudicial a las obras. 

 

Bastará que una obra se encuentre indicada en alguno de los planos, detalles, o especificaciones, 

aunque se haya omitido en cualquiera de ellos, para que el Contratista esté obligado a ejecutarla. 

 

Las dudas sobre la interpretación de los diferentes documentos del contrato, en lo referente al 

aspecto técnico serán resueltas por la Fiscalización. 

 

Cuando se adviertan vicios de construcción en cualquier parte de las obras o instalaciones 

ejecutadas, la Fiscalización dispondrá que el Contratista proceda a rehacerlas hasta que queden 

perfectamente terminadas. No se podrá aducir la circunstancia de que dicha obra esté ya pagada 

o que haya sido inspeccionada con anterioridad. 

 

El Contratista realizará por su cuenta, en el terreno, el replanteo de todas las obras relacionadas 

con el contrato, así como las alineaciones y niveles necesarios indicados  en los planos y en 

general todas las labores de Topografía requeridas. La Fiscalización por su cuenta hará los 

chequeos que crea necesarios a fin de comprobar la buena ejecución de los mismos.- 

  

 

PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA MERA  

FASE II - DISEÑOS DEFINITIVOS  
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 

CAPITULO I  

1.0.0 REPLANTEO Y NIVELACION  

RUBROS 

No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

A02 REPLANTEO Y NIVELACION (M2) M2 750.00 

C01.01 REPLANTEO Y NIVELACION M2 6.68 

C02.01 REPLANTEO Y NIVELACION M2 120.05 

C03.01 REPLANTEO Y NIVELACION M2 158.42 

C05.01 REPLANTEO Y NIVELACION M2 66.30 

C08.1 REPLANTEO Y NIVELACION M2 100.86 

C09.1 REPLANTEO Y NIVELACION M2 38.44 

C10.1 REPLANTEO Y NIVELACION M2 6.00 

E01 REPLANTEO Y NIVELACION M2 9.80 

F01 REPLANTEO Y NIVELACION M2 60.52 

I01 REPLANTEO Y NIVELACION M2 10.13 

K01 REPLANTEO Y NIVELACION M2 5.18 

O02 REPLANTEO Y NIVELACION M2 40.00 

 



 

 
   

 

 

 

 

1.1.0 DEFINICION 

 

Replanteo, es la ubicación de un proyecto en el terreno, a base de las indicaciones de los 

planos respectivos y/o órdenes del Ingeniero Fiscalizador, como paso previo a la construcción. 

 

1.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Todos los trabajos de replanteo deberán ser realizados con aparatos de precisión, tales como 

estaciones totales, teodolitos, niveles, cintas métricas, etc. y por personal técnico capacitado y 

experimentado. Se deberá colocar mojones de hormigón perfectamente identificados con la 

cota y abscisa correspondiente y su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y 

necesidad de trabajo y/o órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

 

La Fiscalización dará al contratista como datos de campo, el BM con cota y punto 

referenciado, desde el cual el contratista, procederá a replantear la obra a ejecutarse. 

 

1.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

El replanteo se medirá en metros cuadrados, hectáreas, kilómetros u otra unidad de área o 

longitud, de acuerdo con la unidad definida en el presupuesto general, con aproximación a un 

decimal. La cantidad de replanteo real ejecutada medida en el terreno y aprobada por el 

Ingeniero Fiscalizador se pagará a los precios establecidos en el contrato,.  

 

1.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

Replanteo y nivelación. 

2.0.0 LIMPIEZA  Y DESBROCE  

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

A01 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 750.00 
B1 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 465.08 

D01 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 1,859.00 

F02 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 100.00 

O01 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 40.00 

V1 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 2,001.95 

 

2.1.0 DEFINICION 

 

Comprende alguna, algunas o todas las operaciones siguientes: cortar, desenraizar, quemar y 

retirar de los sitios de construcción, los árboles, arbustos, hierbas o cualquier vegetación 

comprendida dentro de los derechos de vía, las áreas de construcción y los bancos de 

prestamos indicados en los planos o que ordene desbrozar el Ingeniero Fiscalizador de la 

Obra. 

 

2.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Estas operaciones pueden efectuarse indistintamente a mano o mediante el empleo de equipos 

mecánicos. 
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Toda la materia vegetal proveniente del desbroce deberá colocarse fuera de las zonas 

destinadas a la construcción en los sitios donde señale el Ingeniero Fiscalizador. 

 

Todo material no aprovechable puede ser quemado tomándose las precauciones necesarias 

para evitar incendios. 

 

Los daños y perjuicios a la propiedad ajena causados por el desbroce efectuados 

indebidamente dentro de las zonas de construcción serán de responsabilidad del Constructor. 

 

Las operaciones de desbroce deberán efectuarse invariablemente en forma previa a los trabajos 

de construcción con anticipación necesaria para no entorpecer el desarrollo de estos. 

 

2.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

El desbroce se medirá tomando como unidad el metro cuadrado, con aproximación a la 

décima. 

 

No se estimará para fines de pago el desbroce que efectúe el Constructor fuera de las áreas de 

desbroce que se indiquen en los planos. 

 

2.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

Los trabajos de desbroce que efectúe el Constructor, le serán estimados y liquidados; según el 

siguiente concepto de trabajo: 

 

2.4.1 Limpieza y desbroce. 

3.0.0 DESVIO DEL RIO (ATAGUIA)  

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

A13 DESVIO DEL RIO GLB 1.00 
 

 

3.1.0 DESCRIPCION 

 

Son todas las actividades que permitirán desviar el caudal del río a la margen opuesta aquella 

en la cual se efectuarán actividades de construcción. 

 

3.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

El desvío será mediante el uso de tablestacado en la parte central, recubierto con fundas de 

arena y arcilla a los costados. 

 

El tablestacado estará conformado por pingos de 2.40 m de largo y tabla rústica de la zona. 

 

La arena y arcilla se tomará del mismo cauce y se colocará aproximadamente 50 kg en cada 

saco. 

 

La altura hasta la que se colocarán los sacos será de aproximadamente 2,00 m.  El ancho 

mínimo de la ataguía será de 1,0 m. 

 

Este trabajo se realizará en época de estiaje. 

 

3.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO 



 

 
   

 

 

 

 

 

La medición será por metro cúbico y se pagará con aproximación a la unidad.  El pago se 

realizará a base del precio unitario establecido en el contrato. 

 

3.4.0    CONCEPTO DE TRABAJO 

 

3.4.1   Desvío del río - ataguía 

4.0.0 PROTECCION MARGENES DEL RIO  

 

4.1.0 DESCRIPCION 

 

Son todas las actividades que permitirán asegurar la estabilidad de las márgenes del Río, en el 

sitio de la captación. 

 

4.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Este trabajo se realizará en época de estiaje. 

 

La protección se realizará mediante el uso de pilotes de hormigón, colocados cada 10 m. y 

fundas de un mortero arena cemento. 

 

La arena será la existente en el cauce del río, a la cual se le añadirá cemento, para tener una 

relación cemento arena 1:10. 

 

La mezcla arena cemento se preparará en seco y se colocará igualmente en condiciones secas 

en el interior de los sacos. 

 

Los sacos con aproximadamente 50 kg de mezcla en seco, serán colocados en las márgenes del 

río según lo establecido en los planos constructivos. 

 

Posteriormente y una vez colocados los sacos en sitio se realizará el humedecimiento de la 

mezcla con el agua del río. 

  

Los sacos formarán una pared que garantice la estabilidad del talud. 

 

Se deberá proteger a las dos márgenes del río, para asegurar a las obras de captación. 

 

4.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

 

La medición será por metro cúbico y se pagará con aproximación a la unidad.  El pago se 

realizará a base del precio unitario establecido. 

 

4.4.0   CONCEPTO DE TRABAJO 

 

La protección de las márgenes del río que realice el constructor se le pagará bajo el siguiente 

concepto de trabajo: 

 

6.4.1   Protección márgenes del río 

 

 

. 
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5.0.0 EXCAVACIONES  

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

A03 EXCAVACION CONGLOMERADO CON 
PRESENCIA DE AGUA 

M3 

37.50 
A04 EXCAVACION EN ROCA CON PRESENCIA DE 

AGUA 
M3 122.40 

B3 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 280.85 

C01.02 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 8.16 

C02.02 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 166.93 

C03.02 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 475.26 

C04.01 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 15.00 

C05.02 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 198.90 

C06.01 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 20.40 

C07.1 EXCAVACION CONGLOMERADO CON 
PRESENCIA DE AGUA 

M3 2,722.00 

C07.2 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 20.48 

C08.2 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 141.67 

C09.2 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 14.63 

C10.2 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 9.99 

D03 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 1,115.40 

E02 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 21.26 

F04 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 18.25 

F´02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MÁQUINA M3 1,205.30 

G2 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 1,347.53 

H2 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 3.43 

I02 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 21.26 

J02 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 2,949.52 

K02 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 10.88 

L02 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 1,590.00 

M'01 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 60.00 

N02 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 6,851.54 

O03 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 55.80 

P03 EXCAVACIÓN MANUAL SUELO NATURAL M3 60.00 

Q03 EXCAVACIÓN MANUAL SUELO NATURAL M3 4.00 

B3 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 12.00 

T2 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 1,693.20 

V2 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL M3 1,268.29 

W02 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 2,781.32 

X2 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 5,616.00 

Y2 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 2,007.40 

Z02 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 4,518.00 
 

 

 

5.1.0 DEFINICION 



 

 
   

 

 

 

 

 

Se entenderá por excavación de zanjas la que se realice según el proyecto para alojar la tubería 

de la red de agua potable, incluyendo las operaciones necesarias para compactar o limpiar el 

replantillo y taludes de las mismas, la remoción del material producto de las excavaciones y 

conservación de las excavaciones por el tiempo que se requiera hasta una satisfactoria 

colocación de la tubería. Incluye también las operaciones que deberá realizar el Constructor 

para aflojar el material manualmente o con equipo mecánico, previamente a la excavación, 

cuando se requiera. 

 

En este rubro se trata de toda clase de excavaciones, es decir excavaciones para obras de 

captación, estación de bombeo, tanque rompepresión, planta de tratamiento, tanques de 

reserva, cimentaciones en general y zanjas para alojar la tubería. 

 

5.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

5.2.1 Excavación en tierra. 

 

La excavación de zanjas para tubería y otros será efectuada de acuerdo con los datos señalados 

en los planos, en cuanto a alineaciones, pendientes y niveles, excepto cuando se encuentren 

inconvenientes imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de conformidad 

con el criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador. 

 

El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir el trabajo de los obreros y 

para permitir un buen relleno. En ningún caso, el ancho interior de la zanja será menor que el 

diámetro exterior del tubo más 0.50 m, sin entibados; con entibamiento se considerará un 

ancho de la zanja no mayor que el diámetro exterior del tubo más 0.80 m 

 

Las dimensiones de las excavaciones que formarán las zanjas variarán en función del diámetro 

de la tubería que será alojada en ella, como se señala en el cuadro: 

 

ZANJAS PARA TUBERIAS DE HIERRO FUNDIDO, ACERO, PVC.  

DIAMETRO 

NOMINAL  

    mm           pulg 

ANCHO 

(cm) 

PROFUND. 

AL FONDO 

(cm) 

VOLUMEN 

POR METRO 

LINEAL (m
3
) 

25.4 1 50 70       .35  m
3
 

50.8 2 55 70 .39 

63.5 2.5 60 100 .60 

76.2 3 60 100 .60 

101.6 4 60 100 .60 

152.4 6 70 110 .77 

203.2 8 75 115 .86 

254.0 10 80 120 .96 

304.8 12 85 125 1.06 

355.6 14 90 130 1.17 

406.4 16 100 140 1.40 

457.2 18 115 145 1.67 

508.0 20 120 150 1.80 

609.6 24 130 165 2.15 

762.0 30 150 185 2.78 

914.4 36 170 220 3.74 

 

 

NOTA: Por diámetro nominal se entenderá el diámetro interior de la tubería correspondiente 

que será instalada en la zanja. 
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La profundidad de la zanja será medida hacia abajo a contar del nivel del terreno, hasta el 

fondo de la excavación. 

 

Para profundidades mayores de 2.00 m y según la calidad del terreno sería preferible que las 

paredes tengan un talud de 1:6 que se extienda hasta el fondo de las zanjas. 

 

En ningún caso se excavará con maquinaria, tan profundo que la tierra de base de los tubos sea 

aflojada o removida. La última capa de material será removida con pico y pala, en una 

profundidad de 0.2 m y se le dará al fondo de la zanja la forma definitiva que el diseño y las 

especificaciones lo indiquen. 

 

Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las paredes de las 

excavaciones no difieran en más de 5 cm. de la sección del proyecto, cuidándose que esta 

desviación no se haga en forma sistemática. 

 

La ejecución de los últimos 10 cm. de la excavación se deberá efectuar con la menor 

anticipación posible a la colocación de la tubería.  Si por exceso de tiempo transcurrido entre 

la conformación final de la zanja y el tendido de la tubería, se requiere un nuevo trabajo antes 

de tender la tubería, esta será por cuenta exclusiva del Constructor. 

 

Se debe vigilar que desde el momento en se inicie la excavación, hasta que termine el relleno 

de la misma, incluyendo la instalación y prueba de la tubería, no transcurra un lapso mayor de 

siete días calendario. Salvo en condiciones especiales que serán absueltas por el Ingeniero 

Fiscalizador. 

 

Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador, el terreno que constituya el fondo de las zanjas sea 

poco resistente o inestable, se procederá a realizar sobreexcavación hasta encontrar terreno 

conveniente. Dicho material se removerá y se procederá a rellenar con tierra buena o 

replantillo de grava, piedra triturada o cualquier otro material que a juicio del Ingeniero 

Fiscalizador sea conveniente. 

 

Si los materiales de fundación natural son aflojados o alterados durante la excavación, más de 

lo indicado en los planos, dicho material será removido, reemplazado, compactado, usando un 

material conveniente aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 

 

Si estos trabajos son necesarios realizarlos por culpa del Constructor, será exclusivamente a su 

cargo. 

 

Cuando los bordes superiores de excavación de las zanjas estén en pavimentos, los cortes 

deberán ser lo más rectos y regulares posibles. 

 

5 .2.2 Excavación en conglomerado y roca  

 

Se entenderá por excavación en conglomerado y roca, a cualquier profundidad y cuando se 

encuentren materiales que no pueden ser aflojados por los métodos ordinarios en uso, tales 

como pico, pala o máquinas excavadoras, y que para removerlos se hace indispensable el uso 

de explosivos, martillos mecánicos, cuña y mandarria u otros análogos. 

 

Se entenderá por conglomerado la mezcla natural formada de un esqueleto mineral de áridos 

de diferente granulometría y un ligante, dotada de características de resistencia y cohesión, con 

la presencia de bloques rocosos cuya dimensión se encuentre entre 5 cm. y 60 cm. 

 



 

 
   

 

 

 

 

Se entenderá por roca todo material mineral sólido que se encuentre en estado natural en 

grandes masas o fragmentos (con un volumen mayor de 200 dm3) y que requieren el uso de 

explosivos y/o equipo especial para su explotación.  

 

Cuando haya que extraer de la zanja fragmentos de rocas o de mamposterías, que en sitio 

formen parte de macizos que no tengan que ser extraídos totalmente para erigir las estructuras, 

los pedazos que se excaven dentro de los límites presumidos, serán considerados como roca, 

aunque su volumen sea menor de 200 dm3. 

 

Cuando el fondo de la excavación, o plano de fundación tenga conglomerado o roca, se 

excavará hasta 0.15 m por debajo del asiento del tubo y se llenará luego con arena y grava 

fina. En caso que la excavación se excediera de los límites indicados anteriormente, el hueco 

resultante de esta remoción será rellenado con un material adecuado aprobado por el ingeniero 

fiscalizador. Este relleno se hará a expensas del Constructor, si la sobreexcavación se debió a 

su negligencia u otra causa a él imputable. 

 

Cuando la excavación de la zanja se realice en roca fija, se permitirá el uso de explosivos, 

siempre que no se alteren el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorización por 

escrito del Ingeniero Fiscalizador de la Obra. 

 

Excavación en tierra, comprenderá la remoción de todo tipo de materiales, no incluidos en las 

definiciones de roca, conglomerado y fango.  

 

5.2.3 Excavación con presencia de agua (fango) 

 

La realización de excavación de zanjas con presencia de agua, a cualquier profundidad,  puede 

ocasionarse por la aparición de aguas provenientes del subsuelo, de aguas lluvias, de 

inundaciones, de operaciones de construcción, aguas servidas y otros. 

 

Como el agua dificulta el trabajo, disminuye la seguridad de personas y de la obra misma, es 

necesario tomar las debidas precauciones y protecciones. 

 

Los métodos y formas de eliminar el agua de las excavaciones, pueden ser tablaestacados, 

ataguías, bombeo, drenaje, cunetas y otros. 

 

En los lugares sujetos a  inundaciones de aguas lluvias se deben prohibir efectuar 

excavaciones en tiempo lluvioso. Todas las excavaciones  no deberán tener agua antes de 

colocar las tuberías  y colectores, bajo ningún concepto se colocarán bajo agua.   

 

Las zanjas se mantendrán secas hasta que las tuberías hayan sido completamente acoplados y 

en ese estado se conservarán por lo menos seis horas después de colocado el mortero y 

hormigón. 

 

5.2.4 Condiciones de seguridad y Disposición de Trabajo. 

 

Cuando las condiciones del terreno, o las dimensiones de la zanja sean tales que, pongan en 

peligro la estabilidad de las paredes de la excavación, a juicio del Ingeniero Fiscalizador, éste 

ordenará al Constructor la colocación de entibados y puntales que juzgue necesarios para la 

seguridad de los trabajadores, de la obra y de las estructuras y propiedades adyacentes o que 

exijan las leyes o reglamentos vigentes. El Ingeniero Fiscalizador debe exigir que estos 

trabajos se ejecuten con las debidas seguridades y en la cantidad y calidad necesarias. 
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El Ingeniero Fiscalizador está facultado para suspender, parcial o totalmente las excavaciones, 

cuando considere que las mismas no ofrecen la seguridad necesaria para la obra y/o personas, 

hasta que se efectúen los trabajos de entibamiento y apuntalamiento necesarios. 

 

En cada tramo de trabajo se abrirán no más de 200 m de zanja con anterioridad a la colocación 

de la tubería o colectores y no se dejará más de 200 m de zanja sin relleno luego de haber 

colocado los tubos o colectores, siempre y cuando las condiciones del terreno y climáticas 

sean las deseables. 

 

En otras circunstancias, será el Ingeniero Fiscalizador el que indique las mejores disposiciones 

para el trabajo. La zanja se mantendrá sin agua durante todo el tiempo que dure la colocación 

de los tubos. Cuando sea necesario se deberán colocar puentes temporales sobre las zanjas sin 

relleno, en las intersecciones de las calles, en accesos y garajes o en terrenos afectados por la 

excavación; todos esos puentes serán mantenidos en servicio hasta que los requisitos que rigen 

el trabajo anterior al relleno hayan sido cumplidos. Los puentes temporales estarán sujetos a la 

aprobación del Ingeniero Fiscalizador. 

 

5.2.5 Manipuleo y desalojo del material excavado. 

 

Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno de zanjas, calles y caminos, se 

colocarán lateralmente a lo largo de la zanja; este material se mantendrá ubicado de tal forma 

que no cause inconvenientes al tránsito del público. 

 

Se preferirá colocar el material excavado a un solo lado de la zanja. Se dejará libre acceso a 

todos los hidrantes contra incendios, válvulas de agua y otros servicios que requieran 

facilidades para su operación y control. La capa vegetal removida separadamente será 

desalojada del lugar. 

 

Durante la construcción y hasta que se haga la pavimentación o repavimentación definitiva o 

hasta la recepción del trabajo, se mantendrá la superficie del camino libre de polvo, lodo, 

desechos o escombros que constituyan una amenaza o peligro para el público. 

 

El polvo será controlado en forma continua, ya sea esparciendo agua o mediante un método 

que apruebe el Ingeniero Fiscalizador. 

 

Los materiales excavados que no vayan a utilizarse como relleno, serán desalojados fuera del 

área de los trabajos. 

 

Todo el material de las excavaciones que no será utilizado y que ocupa un área dentro del 

derecho de vía, será transportado y desalojado o utilizado como relleno en cualquier otra parte. 

 

5.3.0  MEDICION Y PAGO 

 

La excavación de zanjas se medirá en metros cúbicos (m
3
) con aproximación a la décima, 

determinándose los volúmenes en obra según el proyecto.  No se considerarán las 

excavaciones hechas fuera del proyecto, ni la remoción de derrumbes originados por causas 

imputables al Constructor. 

 

Se tomarán en cuenta las sobreexcavaciones cuando estas sean debidamente aprobadas por el 

Ingeniero Fiscalizador. 

 

5.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

Los trabajos de excavación de zanjas se pagará de acuerdo a lo siguiente: 

 



 

 
   

 

 

 

 

5.4.1 Excavación a mano en tierra h<2m, en presencia de agua. 

5.4.2 Excavación a mano en tierra h=2 a 4m, en presencia de agua 

5.4.3 Excavación a mano en tierra h=4 a 6m, en presencia de agua  

5.4.4 Excavación a mano en tierra h=6 a 9m, en presencia de agua  

5.4.5 Excavación en conglomerado  

5.4.6 Excavación en roca 

5.4.7 Excavación a mano en tierra H<2m 

5.4.8 Excavación a mano en tierra h= 2 a 4m 

5.4.9 Excavación a máquina en tierra h<2m 

5.4.10 Excavación a máquina en tierra H<4m 

5.4.11 Excavación a mano en arena, h<2m 

6.0.0      MEJORAMIENTO DE SUELO 

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

C01.04 MEJORAMIENTO SUELO M3 2.92 

C02.03 MEJORAMIENTO SUELO M3 29.50 

C03.03 MEJORAMIENTO SUELO M3 237.63 

C05.03 MEJORAMIENTO SUELO M3 99.45 

E03 MEJORAMIENTO SUELO M3 5.06 

I03 MEJORAMIENTO SUELO M3 5.06 

K03 MEJORAMIENTO SUELO M3 2.59 

P04 MEJORAMIENTO SUELO M3 9.00 

Q04 MEJORAMIENTO SUELO M3 2.00 

R04 MEJORAMIENTO SUELO M3 6.00 
 

 

6.1.0  DEFINICION 

 

Se entenderá por mejoramiento de suelo de los sitios excavados, todas aquellas operaciones 

que realizará el constructor destinadas a una adecuada repartición de los esfuerzos y absorción 

de los mismos. 

 

El mejoramiento se realizará con piedra bola de diámetro promedio de 10 a 20 cm. y subbase 

clase 3 (de acuerdo con las especificaciones del MOP). 

 

6.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

6.2.1 Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador el fondo de las zanjas no sea adecuado, para 

sustentar y mantener las estructuras en forma estable, se construirán bases compactadas de 

material granular o lastre en capas de 20 cm., a fin de obtener una superficie nivelada para la 

cimentación de las estructuras. 

 

6.2.2 La base se apisonará hasta obtener la mayor compactación posible, para lo cual se 

humedecerán los materiales en forma adecuada. 

 

6.2.3 El mejoramiento de suelo se ejecutará y serán aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador de la 

obra antes de proceder a la fundición de las estructuras. 

 

6.3.0 MEDICION Y PAGO 
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6.3.1 La construcción de bases se medirá para fines de pago en metros cúbicos, con aproximación a 

la décima. 

 

6.3.2 El pago se hará de acuerdo al volumen de obra realizado, y al precio unitario estipulado en el 

contrato. 

 

6.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

La construcción de mejoramiento de suelo en zanjas le será liquidada al Constructor, de 

acuerdo al concepto de trabajo siguiente: 

 

6.4.1 Relleno piedra bola 

6.4.2 Relleno Subbase clase 3 

7.0.0 ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS 

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

A09 ENCOFRADO RECTO M2 643.57 

C01.07 ENCOFRADO RECTO M2 36.30 

C02.06 ENCOFRADO RECTO M2 546.76 

C03.06 ENCOFRADO RECTO M2 1,749.26 

C05.06 ENCOFRADO RECTO M2 569.12 

C06.05 ENCOFRADO RECTO M2 271.00 

C08.3 ENCOFRADO RECTO M2 106.20 

C10.3 ENCOFRADO RECTO M2 12.38 

E04 ENCOFRADO RECTO M2 66.06 

F11 ENCOFRADO PARED M2 62.10 

F20 ENCOFRADO RECTO M2 80.00 

I04 ENCOFRADO RECTO M2 66.06 

K04 ENCOFRADO RECTO M2 45.76 

M08 ENCOFRADO RECTO M2 64.00 

M'06 ENCOFRADO RECTO M2 100.00 

O06 ENCOFRADO RECTO M2 55.00 

V4 ENCOFRADO RECTO M2 675.12 

 

7.1.0 DEFINICION 

 

Se entenderá como encofrados las formas volumétricas, que se confeccionan con piezas de 

madera de monte cepillada o contrachapada, metálicas u otro material resistente para que 

soporte el vaciado del hormigón, con el fin de amoldarlo a la forma prevista. 

 

7.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

7.2.1 Los encofrados, generalmente construidos de madera de monte cepillada o tablero 

contrachapado, deberán ser lo suficientemente fuertes para soportar la presión, resultante del 

vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos rígidamente en su posición correcta y lo 

suficientemente impermeable para evitar la pérdida de lechada. 

 



 

 
   

 

 

 

 

7.2.2 Los encofrados para tabiques y paredes delgadas, estarán formados de placas compuestos de 

tableros y bastidores o de madera de monte cepillada o tablero contrachapado de un espesor 

adecuado al objetivo del encofrado, pero en ningún caso menores a 1 cm. 

 

Los tableros se mantendrán en su posición, mediante pernos de un espesor mínimo de 8 mm, 

con arandelas y tuercas. 

 

Los tirantes y espaciadores de madera, formarán el encofrado, que por sí solos resistirán los 

esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón. Los apuntalamientos y riostras 

servirán solamente para mantener los tableros en su posición, vertical o no, pero en todo caso 

no resistirán esfuerzos hidráulicos. 

 

7.2.3 Al colocar hormigón contra las formas, estas deberán estar libres de incrustaciones de mortero, 

lechada u otros materiales extraños que puedan contaminar el hormigón. Antes de depositar el 

hormigón; las superficies del encofrado deberán aceitarse con aceite comercial para 

encofrados de origen mineral. 

 

7.2.4 Las formas se dejarán en su lugar hasta que el Ingeniero Fiscalizador autorice su remoción, y 

se removerán con cuidado para no dañar el hormigón. 

 

La remoción se autorizará y efectuará tan pronto como sea factible; para evitar demoras en el 

sellado y/o curado con agua, y permitir lo más pronto posible, la reparación de los 

desperfectos del hormigón. 

 

7.2.5 Con la máxima anticipación posible para cada caso, el Constructor dará a conocer al Ingeniero 

Fiscalizador los métodos y materiales que utilizará para la construcción de los encofrados. La 

autorización previa del Ingeniero para el procedimiento del colado, no relevará al Constructor 

de sus responsabilidades en cuanto al acabado final del hormigón dentro de las líneas y niveles 

ordenados. 

 

7.2.6 Después de que los encofrados hayan sido colocados en su ubicación final, serán 

inspeccionados por el Ingeniero Fiscalizador para comprobar que su construcción, colocación 

y resistencia son adecuados, pudiendo exigir al Constructor el cálculo de elementos del 

encofrado que ameriten esa exigencia. 

 

7.2.7 El uso de vibradores exige el empleo de encofrados más resistentes. 

 

7.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

7.3.1 Los encofrados se medirán en m2 con aproximación a la décima. Al efecto, se medirán 

directamente en la estructura las superficies de hormigón que fueran cubiertas por las formas 

al tiempo que estén en contacto con los encofrados empleados. 

 

7.3.2 No se medirán para efectos de pago las superficies de encofrado empleadas para confinar 

hormigón que debió ser vaciado directamente contra la excavación y que debió ser encofrada 

por causa de sobre excavaciones u otras causa imputables al Constructor, ni tampoco los 

encofrados empleados fuera de las líneas y niveles del proyecto. 

 

7.3.3 La obra falsa de madera para sustentar los encofrados estará incluida en el pago. 

 

7.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 
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La fabricación, colocación y remoción de encofrados para hormigón y la obra falsa necesaria, 

para sustentarlos, se pagarán y liquidarán de acuerdo con algunos de conceptos de trabajo 

siguientes: 

 

7.4.1 Encofrado y desencofrado recto contrachapado. 

7.4.2 Encofrado y desencofrado circular de paredes y cúpula 

8.0.0 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

A08 ACERO DE REFUERZO KG 19,202.66 

A09 ENCOFRADO RECTO M2 643.57 

C01.07 ENCOFRADO RECTO M2 36.30 

C01.10 ACERO DE REFUERZO KG 418.64 

C02.06 ENCOFRADO RECTO M2 546.76 

C02.07 ACERO DE REFUERZO KG 6,139.37 

C03.06 ENCOFRADO RECTO M2 1,749.26 

C03.07 ACERO DE REFUERZO KG 9,938.17 

C05.06 ENCOFRADO RECTO M2 569.12 

C05.07 ACERO DE REFUERZO KG 11,593.94 

C06.04 ACERO DE REFUERZO KG 1,298.00 

C06.05 ENCOFRADO RECTO M2 271.00 

C08.3 ENCOFRADO RECTO M2 106.20 

C08.13 ACERO DE REFUERZO KG 424.17 

C09.5 ACERO DE REFUERZO KG 1,081.34 

C10.3 ENCOFRADO RECTO M2 12.38 

C10.4 ACERO DE REFUERZO KG 244.98 

E04 ENCOFRADO RECTO M2 66.06 

E05 ACERO DE REFUERZO KG 578.58 

F08 ACERO DE REFUERZO KG 494.22 

 

8.1.0 DEFINICION 

 

Comprende el conjunto de operaciones que debe realizar el constructor para suministrar, 

cortar, doblar, formar ganchos y colocar las varillas de acero de refuerzo utilizadas para la 

formación de hormigón armado. 

 

8.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

8.2.1 El Constructor suministrará dentro de los precios unitarios consignados en su propuesta, todo 

el acero en varillas necesario y de la calidad estipulada en los planos, estos materiales deberán 

ser nuevos y aprobados por el Ingeniero Fiscalizador de la obra. El acero usado o instalado por 

el Constructor sin la respectiva aprobación será rechazado. 

 

8.2.2 El acero de refuerzo deberá ser enderezado en forma adecuada, previamente a su empleo en 

las estructuras. 

 

8.2.3 Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero que se indique en los planos, será 

considerada de centro a centro, salvo que específicamente se indique otra cosa; la posición 



 

 
   

 

 

 

 

exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las varillas deberán ser las que se consignan en los 

planos. 

 

8.2.4 Antes de procederse a su colocación, las varillas de hierro deberán limpiarse del óxido, polvo 

grasa u otras substancias y deberán mantenerse en estas condiciones hasta que queden 

sumergidas en el hormigón. 

 

8.2.5 Las varillas deberán ser colocadas y mantenidas exactamente en su lugar, por medio de 

soportes, separadores, etc., preferiblemente metálicos, de madera, que no sufran movimientos 

durante el vaciado del hormigón hasta el vaciado inicial de este. Se deberá tener el cuidado 

necesario para utilizar de la mejor forma la longitud total de la varilla de acero de refuerzo. 

 

8.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

La medición de la colocación de acero de refuerzo se medirá en kilogramos (kg) con 

aproximación a la décima. 

 

Para determinar el número de kilogramos de acero de refuerzo colocados por el Constructor, 

se verificará el acero colocado en la obra, con la respectiva planilla de aceros del plano 

estructural. 

 

8.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

El suministro y colocación del acero de refuerzo, se pagará al Constructor de acuerdo con los 

precios unitarios estipulados en el Contrato, de acuerdo con el concepto de trabajo siguiente: 

 

8.4.1 Acero de refuerzo f y = 4200 Kg/cm2. 

9.0.0 HORMIGONES. - 

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

A06 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 247.15 

A07 HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 47.00 

B11 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 0.60 

C01.06 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 6.24 

C02.05 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 73.58 

C03.05 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 225.25 

C05.05 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 76.61 

C06.06 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 30.47 

C06.07 HORMIGON CONTRAPISO F´C= 180 
KG/CM2+0.10 PIEDRA BOLA 

M2 100.00 

C07.8 HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 60.00 

C07.17 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 CUNETAS 
CORONACION 

M3 15.00 

C08.6 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 32.50 

C08.11 HORMIGON CONTRAPISO F´C= 180 
KG/CM2+0.10 PIEDRA BOLA 

M2 100.39 

C08.14 HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 8.64 

C09.7 HORMIG¢N SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 M3 2.25 
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KG/CM2 

C09.8 H. SIMPLE EN CADENAS F'C=210 KG/CM2 M3 1.34 

C09.9 H. SIMPLE EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 
N+3.00 

M3 1.46 

C09.10 H. SIMPLE EN RIOSTRAS F'C=210 KG/CM2 M3 0.17 

C09.11 H.S. EN  LOSAS F´C=210KG/CM2 M3 5.33 

C09.12 HORMIGON REPLANTILLO  F´C=140KG/CM2 M3 9.00 

C09.13 HORMIGON CONTRAPISO F´C= 180 
KG/CM2+0.10 PIEDRA BOLA 

M2 38.12 

C09.14 HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 4.03 

C10.6 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 3.12 

D10 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 0.30 

E07 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 7.23 

F07 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 PLINTOS-LOSA 
FONDO 

M3 8.51 

F10 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 + ENCOFRADO M3 5.77 

F19 HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 12.00 

F´09 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 0.68 

I07 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 7.23 

J12 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 1.20 

K07 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 7.23 

M07 HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 9.60 

M'05 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 25.00 

N13 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 1.65 

O08 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 11.90 

P05 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 12.00 

P06 HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 9.00 

Q05 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 4.00 

Q06 HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 1.20 

R05 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 12.00 

R06 HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 3.60 

S7 HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2 M3 14.40 

V6 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 177.72 

V7 HORMIGON SIMPLE BORDILLO 50,30,15 
(F´C=180KG/CM2) 

ML 146.34 

W09 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 M3 0.75 

 

9.1.0 DEFINICION 

 

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante, de la mezcla de cemento 

Portland, agua y agregados pétreos (áridos) en proporciones adecuadas; puede tener aditivos 

con el fin de obtener cualidades especiales. 

 

9.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

9.2.1 Hormigón ciclópeo.- 

 



 

 
   

 

 

 

 

9.2.1.1 Es el hormigón simple al que se añade hasta un 40% en volumen de piedra, de preferencia 

angular de tamaño variable entre 10 cm. y 25 cm. de diámetro. El hormigón ciclópeo deberá 

tener una resistencia a los 28 días de mínimo 140 kg/cm2. 

 

9.2.1.2 Para construir se coloca primeramente una capa de hormigón simple de 15 cm. de espesor 

sobre la cual se coloca a mano una capa de piedra, sobre esta otra capa de hormigón simple de 

15 cm. y así sucesivamente. Se tendrá cuidado para que las piedras no estén en ningún 

momento a distancias menores a 5 cm. entre ellas y de los bordes de las estructuras. 

 

9.2.1.3 La dosificación del hormigón varía de acuerdo a las necesidades. 

 

9.2.2 Hormigón Simple.- 

 

9.2.2.1 Es el hormigón en el que se utiliza ripio de hasta 5 cm. de diámetro y desde luego tiene todos 

los componentes del hormigón. 

 

9.2.2.2 La dosificación del hormigón simple varía de acuerdo a la resistencia a la compresión a los 28 

días que se requiera: 

 

a)Hormigón simple, cuya resistencia a los 28 días es de 140 Kg/cm2 y es utilizado 

regularmente en construcción de muros de hormigón de mayor espesor, pavimentos, cimientos 

de edificios, pisos y anclajes para tubería. 

 

b)Hormigón simple, cuya resistencia a los 28 días es de 180 Kg/cm2 y es utilizado 

regularmente en construcción de pozos de revisión, bordillos y obras comunes de hormigón 

armado en general. 

 

c)Hormigón simple, cuya resistencia a los 28 días es de 210 Kg/cm2 y es utilizado 

regularmente en construcción de muros no voluminosos, y estructuras sujetas a la erosión del 

agua. 

 

9.2.3  Diseño del hormigón 

 

9.2.3.1 Para obtener un hormigón bueno, uniforme y que ofrezca resistencia, capacidad de duración y 

economía, se debe controlar en el diseño: 

 

  a) Calidad de los materiales. 

   

  b)  Dosificación de los componentes. 

 

  c) Manejo, colocación y curado del hormigón. 

 

9.2.3.2 Al hablar de la dosificación hay poner especial cuidado en la relación agua - cemento que debe 

ser determinada cuidadosamente, teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

 

  a) Grado de humedad de los agregados, 

 

  b) Clima del lugar de la obra, 

 

  c) Utilización de aditivos, 

 

  d) Condiciones de exposición del hormigón; y, 

 

  e) Espesor y clase de encofrado. 
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En general la relación agua - cemento debe ser lo más baja posible, tratando siempre de que el 

hormigón tenga las condiciones de impermeabilidad, manejo y trabajabilidad propios de cada 

objeto. 

 

9.2.4 Mezclado.- 

 

9.2.4.1 El hormigón será mezclado a máquina. La dosificación se realizará al peso utilizando una 

balanza de plataforma que permita poner una carretilla de agregado. 

 

El hormigón preparado en mezcladora deberá ser revuelto durante el tiempo que se indica a 

continuación: 

 

CAPACIDAD DE LA HORMIGONERA TIEMPO DE AMÁSADO EN MINUTOS 

1.5 m
3
 O MENOS 

2.3 m
3
 O MENOS 

3.0 m
3
 O MENOS 

3.8 
m3

 O MENOS 

4.0 m
3
 O MENOS 

1.50 

2.00 

2.50 

2.75 

3.00 

 

El hormigón será descargado completamente antes de que la mezcladora sea nuevamente 

cargada. La mezcladora deberá ser limpiada a intervalos regulares y mantenida en buen estado 

mientras se use. 

 

9.2.5 Consistencia.- 

 

Bajo las condiciones normales de operación, los cambios en la consistencia como indica la 

prueba de asentamiento, serán usados como indicadores de cambios en las características del 

material, de las proporciones o del contenido de agua. Para evitar mezclas demasiado densas o 

demasiado fluidas, las pruebas de asentamiento deben cumplir con lo estipulado en las 

"especificaciones Especiales". 

 

Las pruebas de asentamientos se realizarán antes de colocar aditivos en el hormigón. 

 

9.2.6 Resistencia.- 

 

Cuando el hormigón no alcance a la resistencia a la compresión f'c a los 28 días, (carga de 

rotura), para la que fue diseñado; será indispensable mejorar las características de los 

agregados y hacer una nueva dosificación del hormigón en un laboratorio de resistencia de 

materiales. 

 

9.2.7 Pruebas de hormigón.- 

 

9.2.7.1 Las pruebas de consistencia se realizarán en las primeras paradas hasta que se estabilicen las 

condiciones de salida de la mezcla; en caso de haber cambios en las condiciones de humedad 

de los agregados o cambios del temporal, y, si el transporte del hormigón hasta el sitio de la 

fundición fuera demasiado largo, o estuviera sujeto a evaporación apreciable, en estos casos se 

harán las pruebas en el sitio de uso del hormigón. Las pruebas se harán con la frecuencia 

necesaria. 

 

9.2.7.2 Las pruebas a la resistencia del hormigón se las realizará, a base de las especificaciones ASTM 

para moldes cilíndricos. El número de muestras a tomar para controlar la resistencia del 

hormigón será definido por el ingeniero fiscalizador de acuerdo con el volumen y tipo de 

hormigón a elaborar, los cilindros serán probados a los 7 días y los 28 días. Los cilindros 

probados a los 7 días se utilizarán para facilitar el control de la resistencia de los hormigones. 



 

 
   

 

 

 

 

 

El resultado es valedero cuando se ha realizado un promedio de la serie de cilindros probados, 

los cuales no deben ser deformados, ni defectuosos. 

 

Los costos de la toma de muestras y de las pruebas de resistencia del hormigón en los 

laboratorios aprobados por el fiscalizador, serán de cuenta del constructor. 

 

9.2.7.3 Cuando el promedio de los resultados de los cilindros tomados en un día y probados a los 7 

días, no llegue al 80% de la resistencia exigida, se debe ordenar un curado adicional por un 

lapso máximo de 14 días y se ordenarán pruebas de carga en la estructura. 

 

9.2.7.4 Si luego de realizadas las pruebas se determina que el hormigón no es de la calidad 

especificada, se debe reemplazar la estructura total o parcialmente, según sea el caso y 

proceder a realizar un nuevo diseño del hormigón para las estructuras siguientes. 

 

9.2.8 Aditivos.-Los aditivos se usarán en el hormigón para mejorar una o varias cualidades del 

mismo: 

 

a) Mejorar la trabajabilidad, 

 

b) Reducir la segregación de los materiales, 

 

c) Incorporar aire, 

 

d) Acelerar el fraguado, 

 

e) Retardar el fraguado, 

 

f) Conseguir su impermeabilidad, 

 

g) Densificar el hormigón, etc. 

 

En todo caso el uso de aditivos deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 

 

9.2.9  Transporte y manipuleo.- 

 

El hormigón será transportado desde la mezcladora hasta en lugar de su colocación, por 

métodos que eviten o reduzcan al máximo la separación de los materiales. El equipo será de 

tamaño y diseño apropiados para asegurar un flujo adecuado del hormigón en el punto de 

entrega. 

 

Los canalones de descarga deberán evitar la segregación de los componentes, deberán ser lisos 

(preferiblemente metálicos), que eviten fugas y reboses. 

 

Se debe controlar que su colocación se realice desde alturas no mayores de 1.0 m sobre el 

encofrado o fondos de cimentación; se usarán dispositivos especiales cuando sea necesario 

verter hormigón a alturas mayores a la indicada. 

 

9.2.10  Preparación del lugar de colocación.- 

 

Antes de iniciar el trabajo será limpiado el lugar donde se va a fundir el hormigón, de toda 

clase de escombros barro y materiales extraños. 
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Los materiales permeables de la fundación deberán ser cubiertos por polietileno de por lo 

menos 0.6 mm. de espesor, a costo del contratista, antes de colocarse el hormigón. Las 

superficies del hormigón fraguado sobre el cual deberá colocarse nuevo hormigón, serán 

limpias y saturadas antes de la colocación del hormigón. 

 

El refuerzo de hierro y estructuras metálicas, deberán ser limpiados completamente de capas 

de aceite y otras substancias, antes de colocar el hormigón. 

 

 

9.2.11  Colocación del hormigón.- 

 

El hormigón será colocado en obra con rapidez para que sea blando mientras se trabaja, por 

todas las partes de los encofrados; si se ha fraguado parcialmente o a sido contaminado con 

materias extrañas no deberá ser colocado en obra. 

 

No se usará hormigón rehumedecido. 

 

El vaciado del hormigón se lo hará en forma continua hasta que el tramo se haya terminado, 

asegurando de esta manera la adhesión de las capas sucesivas, cuyo espesor no debe ser mayor 

de 15 cm. Cuidado especial debe ponerse para evitar la segregación de los materiales. 

 

La colocación del hormigón para condiciones especiales deberá sujetarse a lo siguiente: 

 

a) Colocación de hormigón en tiempo frío.- 

 

Cuando la temperatura media esté por debajo de 5° C se procederá de la siguiente manera: 

 

- Añadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado por el Ingeniero 

Fiscalizador. 

 

- La temperatura del hormigón fresco mientras es mezclado no será menor de 15° C. 

 

- La temperatura del hormigón colocado será mantenida a un mínimo de 10° C. durante 

las primeras 72 horas después de vaciado, durante los siguientes 4 días la temperatura del 

hormigón no deberá ser menor de 5° C. 

 

El Constructor será enteramente responsable por la protección del hormigón colocado en 

tiempo frío, y cualquier daño en el hormigón debido al tiempo frío será retirado y reemplazado 

por cuenta del Constructor. 

 

b) Vaciado del hormigón en tiempo cálido.- 

    

La temperatura de los agregados, agua y cemento serán mantenidas al más bajo nivel práctico. 

La temperatura del cemento en la hormigonera no excederá de los 50° C y se debe tener 

cuidado para evitar la formación de bolas de cemento. 

 

La subrasante y los encofrados serán totalmente humedecidos antes de colocar el hormigón. 

 

La temperatura del hormigón no deberá exceder bajo ninguna circunstancia de 32° C y a 

menos que sea aprobado específicamente por la Ingeniero Fiscalizador, debido a condiciones 

excepcionales, la temperatura será mantenida a un máximo de 27° C. 

 

Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado será añadido a la mezcla de hormigón 

de acuerdo con las especificaciones del fabricante. No se deberá exceder del asentamiento de 

cono especificado. 



 

 
   

 

 

 

 

 

9.2.12  Consolidación.- 

 

El hormigón armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos adecuados 

aprobados por el Ingeniero Fiscalizador. Se utilizarán vibradores externos para consolidar el 

hormigón en todas las estructuras. Deberán existir unidades de reserva suficientes en la obra 

en caso de falla de las que estén operando. 

 

El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm. y por períodos 

cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado. 

 

9.2.13   Curado del hormigón.- 

 

El objeto del curado es impedir o reintegrar la pérdida de humedad necesaria durante la etapa 

inicial, relativamente breve de hidratación. 

 

Se dispondrán de los medios necesarios para mantener las superficies expuestas de hormigón 

en estado húmedo después de la colocación del hormigón; el tiempo de curado será de por lo 

menos 14 días, cuando se utilice cemento normal Portland tipo I, modificado tipo II, resistente 

a los sulfatos tipo V, y por lo menos 21 días cuando se emplea cemento frío tipo VI. 

 

El hormigón será protegido de los efectos dañinos del sol, viento, agua y golpes mecánicos. El 

curado deberá ser continuo, tan pronto como el hormigón comience a endurecer se colocará 

sobre él, arena húmeda, sacos mojados, riegos frecuentes y en el caso de losas y pavimentos 

inundación permanente. 

 

Se podrán utilizar compuestos de sellado para el curado siempre que estos compuestos sean 

comprobadamente eficaces y se aplicarán un día después del curado húmedo. 

 

9.2.14  Juntas de construcción.- 

 

Las juntas de construcción deberán ser colocadas de acuerdo a los planos o donde indique el 

Ingeniero Fiscalizador. 

 

Donde vaya a realizarse una junta, la superficie del hormigón debe dejarse dentada o áspera y 

será limpiada completamente, mediante soplete de arena mojada, chorros de agua y aire a 

presión u otro método aprobado, inmediatamente antes de colocar el hormigón nuevo. 

 

9.2.15  Tolerancia para la construcción con hormigón.- 

 

Las estructuras de hormigón deben ser construidas con las dimensiones exactas señaladas en 

los planos, sin embargo es posible que aparezcan variaciones inadvertidas en estas 

dimensiones. 

 

Las variaciones admisibles son las siguientes: 

 

  - Desviación de la vertical 5 mm en 5 m. 

 

  - Desviación de la horizontal 5 mm en 5 m. 

 

  - Desviación lineal       10 mm en 5 m. 

 

De excederse estos valores será necesario remover la estructura a costo del Constructor. 
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9.2.16.- Hormigón premezclado 

 

En el caso de que el constructor utilice hormigón premezclado o fabricado en planta, los 

costos adicionales en que incurra serán de su cuenta y el Ingeniero Fiscalizador deberá realizar 

el control y solicitar al constructor las pruebas que crea necesarias, tanto en obra como en 

planta. 

  

9.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

El hormigón será medido en metros cúbicos con aproximación a la décima, determinándose 

directamente en la obra las cantidades correspondientes. 

 

Los bloques de anclaje se medirán en unidades. 

 

El contrapiso se medirá en metros cuadrados. 

 

9.4.0  CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

Las obras de hormigón se liquidarán de acuerdo a los siguientes conceptos de trabajo: 

 

9.4.1 Replantillo de hormigón simple f'c = 180 kg/cm2 

9.4.2 Hormigón simple f'c = 210 kg/cm2 

9.4.3 Hormigón ciclópeo 40%, H.S f'c = 180 kg/cm2  

9.4.4 Hormigón simple f'c = 180 kg/cm2 - anclajes 

9.4.5 Bloques de anclaje subfluvial HS fôc=180 kg/cm2 

9.4.6 Contrapiso de piedra HS fôc=180 kg/cm2 

9.4.7 Caja de válvula H.S. f´c=180 kg/cm2 1.2mX1.2mx1.2M 

10.0.0 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION)  

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

B8 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 280.85 

D07 RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS M3 1,115.40 

G3 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 1,347.53 

J09 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 2,949.52 

L03 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 1,590.00 

M'02 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 60.00 

N08 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 7,127.55 

T3 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 1,693.20 

W06 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 2,781.32 

X3 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 5,616.00 

Y3 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 2,007.40 

Z03 RELLENO COMPACTADO ENZANJAS M3 4,518.00 
 

 

10.1.0 DEFINICION 

 

Como relleno se entiende el conjunto de operaciones que deben realizarse, para restituir con 

materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan realizado para alojar tuberías 

o estructuras, hasta el nivel original del terreno o hasta los niveles determinados en el proyecto 

y/o órdenes del Ingeniero Fiscalizador. Se incluyen además los terraplenes que deben 

realizarse. 



 

 
   

 

 

 

 

 

10.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

10.2.1 Relleno. 

 

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno sin antes contar con la aprobación del 

Ingeniero Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción del 

material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor tenga derecho a 

ninguna retribución por ello. El Ingeniero Fiscalizador debe comprobar las pendientes  y 

alineaciones del tramo. 

 

10.2.2 El material y el procedimiento del relleno deben tener la aprobación del Ingeniero 

Fiscalizador. El Constructor será el responsable por el desplazamiento de la tubería, así como 

de los daños e inestabilidad de los mismos, causados por el inadecuado procedimiento del 

relleno. 

 

10.2.3 Las operaciones de relleno en cada tramo se terminarán sin demora. 

 

10.2.4 La primera parte del relleno se hará utilizando en ella tierra fina seleccionada, exenta de 

piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los espacios entre la tubería y la pared de la 

zanja deberá rellenarse cuidadosamente compactando lo suficiente, hasta alcanzar un nivel de 

30 cm sobre la superficie superior del tubo. Como norma general el apisonamiento o 

compactación hasta 60 cm sobre la tubería será ejecutado cuidadosamente y con pisón de 

mano; de allí en adelante se podrán utilizar otros elementos mecánicos, como compactadores 

neumáticos. 

  

Se debe tener el cuidado de no transmitir ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la tubería 

hasta que el relleno tenga un mínimo de 30 cm sobre la misma o cualquier otra estructura. 

 

10.2.5 Compactación 

 

El grado de compactación que se debe dar a un relleno varía de acuerdo a la ubicación de la 

zanja. 

 

10.2.6 El relleno se realizará en capas sucesivas no mayores de 20 cm. compactando cada una de 

ellas hasta obtener una densidad del 90% como mínimo de la óptima de laboratorio. Los 

métodos de compactación difieren para materiales cohesivos y no cohesivos. 

 

10.2.7 Para material cohesivo, esto es material arcilloso, se usarán compactadores neumáticos, se 

pondrá especial cuidado en no causar daños en la tubería. Con el propósito de obtener una 

compactación cercana a la máxima, el contenido de humedad del material de relleno deberá 

ser similar al óptimo; con este objeto si el material se encuentra demasiado seco se añadirá la 

cantidad de agua necesaria; en caso contrario, si existiera exceso de humedad es necesario 

secar el material extendiéndolo en capas delgadas para permitir la evaporación del exceso de 

agua. 

 

10.2.8 En el caso de material no cohesivo se utilizarán métodos alternativos adecuados, para obtener 

el grado adecuado de compactación, aprobados por el Ingeniero Fiscalizador. El material no 

cohesivo también puede ser compactado utilizando vibradores mecánicos. 

 

10.2.9 Una vez que la zanja haya sido rellenada y compactada, el Constructor deberá limpiar la calle 

del material de relleno sobrante, o cualquier otra clase de material. Si así no se procediera el 

Ingeniero Fiscalizador podrá ordenar la paralización de los demás trabajos, hasta que la 



 

 

30 

30 

mencionada limpieza haya sido efectuada y el Constructor no podrá hacer reclamos por 

extensión del plazo por la demora ocasionada. 

 

10.2.10 Material para relleno 

 

En el relleno se empleará el material de la propia excavación. cuando éste no sea apropiado se 

seleccionará otro material y previo el visto bueno del Ingeniero Fiscalizador se procederá a 

realizar el relleno. 

 

En ningún caso el material para relleno, deberá tener un peso específico en seco menor a 1.600 

kg/m3. 

 

El material seleccionado puede ser cohesivo, pero en todo caso cumplirá con los siguientes 

requisitos: 

 

a) No debe contener material orgánico. 

 

b) En el caso de ser material granular, el tamaño del agregado será menor o igual a 5 cm. 

 

c) Deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 

 

10.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

El relleno y compactación de zanjas que efectúe el Constructor, le será medido con fines de 

pago en m3, con aproximación a la décima. Al efecto se medirán los volúmenes efectivamente 

colocados en las excavaciones. El material empleado en el relleno de sobreexcavación, o 

derrumbes imputables al Constructor, no será medido para fines de pago. 

  

10.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

Los trabajos de relleno y compactación se liquidarán de acuerdo al siguiente concepto: 

 

10.4.1 Relleno compactado, material de excavación 

11.0.0 ENTIBADO. - 

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

O04 ENTIBADO DE MADERA M2 72.90 

 

11.1.0 DEFINICION 

 

Protección y entibamiento son los trabajos que tienen por objeto evitar la socavación o 

derrumbamiento de las paredes e impedir o retardar el ingreso del agua subterránea, sea en 

zanjas, túneles y otros. 

 

11.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

11.2.1 Protección apuntalada.- Las tablas se colocan verticalmente contra las paredes de la 

excavación, y se sostienen en esta posición mediante puntales transversales, que son ajustados 

en el propio lugar. 

 

El objeto de colocar las tablas contra la pared es el de sostener la tierra e impedir que el puntal 

transversal se hunda en ella. El espesor y dimensiones de las tablas así como la separación 

entre los puntales, dependerá de las condiciones de la excavación y del criterio del Ingeniero 



 

 
   

 

 

 

 

Fiscalizador. Este sistema de apuntalamiento es útil en las zanjas de poco ancho, con paredes 

de arcilla compacta o otro material coherente. No debe usarse cuando la tendencia a la 

socavación sea pronunciada. Esta protección es peligrosa en zanjas donde se haya iniciado un 

deslizamiento, pues da una falsa sensación de seguridad. 

 

11.2.2 Protección en esqueleto.- Esta protección consiste en tablas verticales como en el anterior 

sistema  largueros horizontales que van de tabla a tabla y que sostienen en su posición por 

travesaños ajustados por cuñas, si no se dispone de puntales extensibles roscados y metálicos. 

 

Esta forma de protección se usa en los suelos inseguros que al parecer solo requieren un ligero 

sostén, pero que pueden mostrar una tendencia a sufrir socavaciones imprevistas. 

 

Cuando se advierta el peligro puede colocarse una tabla detrás de los largueros y poner 

puntales transversales si es necesario. El tamaño de las piezas de madera, espaciamiento y 

colocación, deben ser idénticos a la de una protección vertical completa, a fin de poder 

establecer esta de ser necesario. 

 

11.2.3 Protección en caja.- La protección en caja está formada por tablas horizontales sostenida sobre 

las paredes de las zanjas por piezas verticales, sujetas a la vez por puntales que no se extienden 

a través de la zanja. Este tipo de protección se usa en el caso de materiales que no sean 

suficientemente coherentes para permitir el uso de tablones, y, en condiciones que no hagan 

aconsejable el uso de protección vertical, que sobresale por encima de la zanja cuando se está 

colocando. La protección en caja se va colocando conforme avanzan las excavaciones. 

 

11.2.4 Protección vertical.- Esta protección es el método más completo y seguro en el caso de 

protección con madera. Consiste en un sistema de largueros y puntales transversales, 

dispuestos de tal modo que sostengan una pared sólida y continua de planchas o tablas 

verticales, contra los lados de la zanja. Este revestimiento puede hacerse casi completamente 

impermeable al agua, usando tablas machiembradas, tablaestacas, láminas de acero, etc. 

 

La armadura de protección debe llevar un puntal transversal en el extremo de cada larguero y 

otro en el centro. 

 

Si los extremos de los largueros están sujetos por el mismo puntal transversal, , cualquier 

accidente que desplace un larguero se transmitirá al inmediato y podrá causar un deslizamiento 

a lo largo de la zanja, mientras que el movimiento de un larguero independiente de los demás 

no tendrá ningún efecto sobre estos. 

 

11.3.0 MEDIDAS Y PAGOS 

 

La protección y entibamiento de zanjas, túneles y otros se medirán en metros cuadrados (m2) 

y con aproximación a la décima. 

 

11.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

Los trabajos se liquidarán de acuerdo a lo siguiente: 

 

13.4.1 Entibado tabla de monte 

12.0.0 CONTRAPISO PIEDRA BOLA, HORMIGON 180KG/CM2.     

  

C06.07 HORMIGON CONTRAPISO F´C= 180 
KG/CM2+0.10 PIEDRA BOLA 

M2 100.00 
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C08.11 HORMIGON CONTRAPISO F´C= 180 
KG/CM2+0.10 PIEDRA BOLA 

M2 100.39 

C09.13 HORMIGON CONTRAPISO F´C= 180 
KG/CM2+0.10 PIEDRA BOLA 

M2 38.12 

   

12.1.0 DESCRIPCIÓN  

 

Comprende la construcción de una  base compuesta por piedra, grava y hormigón, la que será 

colocada sobre el terreno previamente compactado. 

El objetivo es la construcción de una base de contrapiso para interiores, según los planos del 

proyecto, los detalles de colocación y las indicaciones de fiscalización. 

 

Materiales mínimos: Piedra bola de 120 x 120 x 120 mm. promedio, material granular (grava), 

hormigón simple de 180 kg/cm2 en capa de 6cm de espesor y alisado del piso mediante 

mortero cemento en proporción 1:2 o mortero de cemento, de acuerdo con el acabado del piso 

y las órdenes del ingeniero fiscalizador. 

  

Equipo mínimo: Herramienta menor, combo y compactadora mecánica. 

 

12.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Previo a la ejecución del rubro debe  observarse la revisión de los planos y detalles del 

proyecto, previsión y ejecución de cámaras de aire perimetrales, verificación de la piedra a 

utilizar, aprobada por fiscalización. 

Control de niveles, pendientes, alineaciones y superficie acorde con las especificaciones del 

proyecto. 

Sistemas de drenaje e instalaciones bajo suelo terminados, Limpieza de escombros o cualquier 

desperdicio en el terreno. 

 

Durante la ejecución, colocación de guías, que faciliten el control de los niveles de ejecución. 

 

Control de la colocación uniforme de la piedra y relleno con lastre, de los espacios entre las 

piedras. 

Verificación de la compactación mecánica, de manera uniforme y humedecimiento del 

material. 

 

Conformación de pendientes y caídas que se indiquen en el proyecto. 

 

El contratista procederá con la nivelación y compactación mecánica del suelo, a manera de 

subrasante, para iniciar la colocación de la piedra, asegurándola en el suelo, mediante la 

utilización  del combo, distribuyéndolas uniformemente y juntando unas a otras, impidiendo 

juntas o aberturas  mayores a 20 mm. entre piedras. Terminada la colocación de las piedras y 

verificada su nivelación, procederá a distribuir el material granular hidratado, rellenando con 

el mismo las juntas de las piedras, para terminar con una compactación mecánica de toda el 

área empedrada, logrando una superficie uniforme, nivelada, con una tolerancia de +/- 10 mm. 

y propicia para recibir el sistema de impermeabilización ( polietileno ) y/ o el hormigón de 

contrapiso.  

 

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, así como las tolerancias y 

condiciones en las que se realiza dicha entrega. 

 

12.3.0 MEDICIÓN Y PAGO 

 



 

 
   

 

 

 

 

El contrapiso terminado y el alisado se medirá por separado y en metros cuadrados con 

aproximaci·n de un decimal y su pago ser§ igualmente por metro cuadrado ñ M2 ñ, en base de 

una medición ejecutada en el sitio y a los precios establecidos en el contrato. 

 

12.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

La ejecución de este rubro por parte del constructor, se liquidará de acuerdo al siguiente 

concepto de trabajo: 

 

12.4.1 Contrapiso: piedra bola, hormigón 180 kg/cm2. 

12.4.2 Alisado de piso 

13.0.0 MAMPOSTERIA  

C09.16 MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO 
10X20X40 

M2 74.60 

 

13.1.0 DEFINICION 

 

Se entiende por mampostería, a la unión por medio de morteros, de mampuestos, de acuerdo a 

normas de arte especiales. 

 

Los mampuestos son bloques de forma y tamaños regulares y pueden ser piedras, ladrillos, 

bloques y otros.  

 

13.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Las mamposterías de ladrillo o bloque serán construidas según lo determinen los planos y el 

Ingeniero Fiscalizador, en lo que respecta a sitios, forma, dimensiones y niveles. 

 

Se construirán utilizando mortero de cemento-arena de dosificación 1:6 o las que se señalen en 

los planos utilizando el tipo de ladrillo o bloques que se especifiquen en el proyecto, que 

deberán estar limpios y completamente saturados de agua al momento de ser usados. 

 

Los mampuestos se colocarán en hileras perfectamente niveladas y aplomadas, cuidando que 

las uniones verticales queden aproximadamente sobre el centro del ladrillo y bloque inferior, 

para obtener una buena  trabazón. 

 

El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los mampuestos en un espesor 

conveniente, pero en ningún caso menor de 1 cm. 

 

Se prohíbe echar la mezcla seca del mortero para después poner el agua. 

 

Los paramentos que no serán enlucidos serán revocados con el mismo mortero que se usó para 

la unión, el revocado puede ser liso o a media caña de acuerdo a los planos o detalles. La 

mampostería se elevará en hileras horizontales, sucesivas y uniformes hasta alcanzar los 

niveles, formas y dimensiones deseadas. 

 

Se debe prever el paso de desagües, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas u otras; 

así como contemplar la colocación de marcos, tapamarcos, barrederas, puertas, ventanas, etc.  

 

No se utilizará mampostería de ladrillo o bloques en muros bajo el nivel del terreno o en 

contacto con él, a no ser que sea protegida con enlucidos impermeables y previa la aprobación 

del Ingeniero Fiscalizador. 
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Las uniones con columnas de hormigón armado se realizarán por medio de varillas de hierro 

redondo de 6 mm de diámetro, espaciadas a distancias no mayores de 50 cm reduciéndose este 

espaciamiento a la mitad en los cuartos inferior y superior de la altura; las varillas irán 

empotradas en el hormigón en el momento de construirse las estructuras y tendrán una 

longitud de 60 cm para casos normales.  También se puede conseguir una buena unión de la 

mampostería con el hormigón, constituyéndose primero la pared dejando dientes de 5 a 8 cm 

cada fila para la traba de hormigón, puesto que la pared servirá como cara de encofrado de 

columna. 

 

El espesor de las paredes viene determinado en los planos, sin embargo, de acuerdo a las 

necesidades el Ingeniero Fiscalizador resolverá casos no especificados. El espesor mínimo en 

paredes de mampostería resistente será de 15 cm.  En mampostería no soportante se puede 

usar espesores de 10 cm. pero con un mortero de cemento-arena de dosificación 1:4. En 

tabiques sobre losas o vigas se usará preferentemente ladrillo y bloque hueco, pudiendo 

emplearse de canto, con mortero de cemento-arena de dosificación 1:4. 

 

Para mampostería resistente se utilizarán ladrillos y bloques macizos. Para mampostería no 

resistente se puede utilizar ladrillos y bloques huecos. 

 

Las paredes deben llevar vigas, columnas intermedias o paredes perpendiculares trabadas a 

distancias no mayores de 20 veces el espesor de la pared, sea en relación a la altura o longitud 

de la pared, respectivamente. 

 

En ningún caso se admitirá el uso de mampuestos en pedazos o medios, a no ser que las 

condiciones de trabazón así lo exijan. 

 

13.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

Las mamposterías de ladrillos y bloques serán medidas en metros cuadrados (m2), con 

aproximación de un decimal. Determinándose la cantidad directamente en obra y en base a lo 

determinado en el proyecto y las órdenes del Ingeniero Fiscalizador, efectuándose el pago de 

acuerdo a los precios unitarios del Contrato. 

 

Los Bloques alivianados para losa se medirá en unidades  

 

13.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

Las mamposterías de ladrillos y bloques se liquidarán de acuerdo a los siguientes conceptos de 

trabajo:  

 

13.4.1 Mampostería de bloque e=15cm 

13.4.2 Bloques alivianados 

14.0.0 ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR Y EXTERIOR  

  

A10 ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR M2 643.57 

C01.08 ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR M2 20.23 

C02.08 ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR M2 158.80 

C03.08 ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR M2 391.08 

C05.09 ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR M2 72.53 

C06.14 ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR M2 325.00 

     

14.1.0 DEFINICION  

 



 

 
   

 

 

 

 

Será la conformación de un revestimiento vertical interior y exterior con mortero cemento-

arena-agua, en proporción 1:5, sobre mamposterías o elementos verticales, con una superficie 

final sobre la que se podrá realizar una diversidad de terminados posteriores. 

 

El objetivo será la construcción del enlucido vertical interior y exterior impermeable, 

incluyendo las medias cañas, filos, franjas, remates y similares que requiera  el trabajo de 

enlucido, el que será de superficie regular, uniforme, limpia y de buen aspecto, según las 

ubicaciones determinadas en los planos del proyecto y las indicaciones de la dirección 

arquitectónica o la fiscalización. 

  

14.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

14.2.1 Requerimiento previos: Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, 

determinando los sitios en los que se ejecutará el enlucido y definiendo o ratificando la forma 

y dimensiones de medias cañas, filos, remates o similares y de requerirse se realizarán planos 

de taller. No se iniciará el rubro mientras no se concluyan todas las instalaciones (las que 

deberán estar probadas y verificado su funcionamiento), y otros elementos que deben quedar 

empotrados en la mampostería y cubiertos con el mortero. Se cumplirán las siguientes 

indicaciones, previo el inicio del enlucido. 

 

Definición del acabado de la superficie final terminada: El terminado de la superficie del 

enlucido será: paleteado grueso, paleteado fino, esponjeado, etc. El constructor, por 

requerimiento de la dirección arquitectónica o la fiscalización, realizará muestras del enlucido, 

en una área mínima de 10 m2, previo la definición por parte de la fiscalización del acabado de 

la superficie. 

 

Definición y aprobación de los aditivos a utilizar, para lograr un enlucido impermeable, que 

permita la evaporación del vapor de agua y con una retracción mínima inicial y final 

prácticamente nula. 

Protección de todos los elementos y vecindad que puedan ser afectados con la ejecución de los 

enlucidos. 

 

No se aplicará un enlucido, sin antes verificar que la obra de mamposterías y hormigón, estén 

completamente secos, fraguados, limpios de polvo, grasas y otros elementos que impidan la 

buena adherencia del mortero. 

 

Revisión de verticalidad y presencia de deformaciones o fallas en la mampostería: a ser 

corregidas previa la ejecución del enlucido. Se colocarán elementos de control de plomos, 

verticalidad y espesor, a máximo 2.400 mm, del nivel superior al inferior y horizontalmente. 

 

Corchado de instalaciones y relleno de grietas y vacíos pronunciados mediante el mortero 

utilizado para la mampostería.  

 

Verificación de las juntas entre mampostería y estructura: deben encontrarse totalmente 

selladas, sin rajaduras. Caso contrario se procederá a resanar las mismas, previa la ejecución 

de los enlucidos, mediante masillas elastoméricas o con una malla metálica galvanizada, 

debidamente sujeta y traslapada, que garantice la estabilidad de la junta. 

 

Superficie áspera de la mampostería y con un acabado rehundido de las juntas, para mejorar la 

adherencia del mortero. Las superficies de hormigón serán martelinadas, para permitir una 

mejor adherencia del enlucido. 

 

Humedecimiento previo de la superficie que va a recibir el enlucido, verificando que se 

conserve una absorción residual. 
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En el precio se deberá incluir el sistema de andamiaje y forma de sustentación que ofrezca 

seguridad de los obreros. 

 

14.2.2  Durante la ejecución: Todo enlucido se iniciará por el nivel máximo superior de cada 

paramento o superficie a enlucir. 

 

La máxima cantidad de preparación de mortero, será para una jornada de trabajo. 

 

El constructor realizará un detallado y concurrente control de calidad y de la granulometría del 

agregado fino, el proceso de medido, mezclado y transporte del mortero, para garantizar la 

calidad del mismo. 

 

Verificación de la ejecución y ubicación de maestras verticales, que permitan definir niveles, 

alineamientos, escuadrías y verticalidad: máximo a 2.400 mm entre maestras. 

 

Indicación y órdenes para toma de muestras y verificación de consistencia, resistencia, uso de 

aditivos, y las pruebas que creyera conveniente fiscalización: mínimo una diaria o cada 200 

m2. 

 

Control de la aplicación del mortero en dos capas como mínimo. 

 

El recorrido del codal será efectuado en sentido horizontal y vertical, para obtener una 

superficie  plana, uniforme y a codal. La capa final del enlucido será uniforme en su espesor: 

que no exceda de 30 mm. ni disminuya de 20 mm, ajustando desigualdades de las 

mamposterías o estructura. Para enlucidos de mayor espesor, a causa de desplomes en las 

mamposterías, el constructor por su cuenta, deberá colocar y asegurar mallas de hierro 

galvanizado, que garanticen el control de fisuras y adherencia del enlucido.  

 

La intersección de una superficie horizontal y una vertical, será en línea recta horizontal y 

separados por una uni·n  tipo ñmedia ca¶aò perfectamente definida, con el uso de guías, reglas 

y otros medios.  

 

En las uniones verticales de mampostería con la estructura, se ejecutará  igualmente una media 

caña en el enlucido, conforme a los detalles establecidos antes del inicio de los trabajos. 

 

Control de la ejecución de los enlucido de los filos (encuentros de dos superficies verticales) 

perfectamente verticales; remates y detalles que conforman los vanos de puertas y ventanas: 

totalmente horizontales, de anchos uniformes, sin desplomes. 

 

Cuando se corte una etapa de enlucido se concluirá chaflanada, para obtener una mejor 

adherencia con la siguiente etapa.  

 

Control de la superficie de acabado: deberán ser uniformes a la vista, conforme a la(s) 

muestra(s) aprobadas. Las superficies obtenidas, serán regulares, parejas, sin grietas o fisuras. 

 

Verificación del curado de los enlucidos: mínimo de 72 horas posteriores a la ejecución del 

enlucido,  por medio de aspergeo de agua, en dos ocasiones diarias o adicionalmente conforme 

se requiera por condiciones climáticas cálidas. 

 

Las superficies que se inicien en una jornada de trabajo, deberán terminarse en la misma, para 

lo que se determinarán oportunamente las áreas a trabajarse en una jornada de trabajo, acorde 

con los medios disponibles. 

 



 

 
   

 

 

 

 

14.2.3  Posterior a la ejecución: Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo 

del rubro ejecutado, para lo cual se observarán: 

 

El cumplimiento de la resistencia especificada para el mortero (100kg/cm2), mediante las 

pruebas de las muestras tomadas durante la ejecución del rubro. 

 

Pruebas de una buena adherencia del mortero, mediante  golpes con una varilla de 12 mm de 

diámetro, que permita localizar posibles áreas de enlucido no adheridas suficientemente a las 

mamposterías. El enlucido no se desprenderá al clavar y retirar clavos de acero de 1 İò. Las 

áreas defectuosas deberán retirarse y ejecutarse nuevamente. 

 

Verificación del acabado superficial y comprobación de la verticalidad, que será uniforme y a 

codal, sin ondulaciones o hendiduras: mediante un codal de 3000 mm, colocado en cualquier 

dirección, la variación no será mayor a +/- 2 mm. en los 3000 mm. del codal. Control de 

fisuras: los enlucidos terminados no tendrán fisuras de ninguna especie. 

 

Verificación de escuadra en uniones verticales y plomo de las aristas de unión; verificación de 

la nivelación de franjas y filos y anchos uniformes de las mismas, con tolerancias de +/- 2 mm. 

en 3000 mm. de longitud o altura. 

 

Eliminación y limpieza de manchas, por florescencias producidas por sales minerales, salitres 

o otros. 

 

Limpieza del mortero sobrante y de los sitios afectados durante el proceso de ejecución del 

rubro. 

 

14.3.0 MEDICIÓN Y PAGO 

 

La medición se la hará en metros cuadrados; con aproximación de un decimal. El pago se 

realizará a los precios del contrato, del área realmente ejecutada que deberá ser verificada en 

obra y con los detalles indicados en los planos del proyecto. El pago incluye la ejecución de 

las  medias cañas, muestras, franjas, filos, remates y similares requeridos para el total 

recubrimiento de las mamposterías y demás elementos verticales exteriores. 

 

14.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

La ejecución de este rubro por parte del constructor, se liquidará de acuerdo al siguiente 

concepto de trabajo: 

 

14.4.1 Enlucido 1:2 + impermeabilizante, incluye filos 

14.4.2 Enlucido interior y exterior 1:5 

14.4.3 Enlucido exterior 

15.0.0 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR  

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

C06.10 PINTURA ESMALTE INTERIOR/EXTERIOR M2 325.00 

C07.11 PINTURA DE CAUCHO(DOS 
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA 

M2 325.00 

C09.20 PINTURA ESMALTE INTERIOR/EXTERIOR M2 220.31 

C10.9 PINTURA DE CAUCHO(DOS 
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA 

M2 1.00 
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F25 PINTURA DE CAUCHO(DOS 
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA 

M2 179.19 

M02 PINTURA DE CAUCHO(DOS 
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA 

M2 129.59 

S10 PINTURA DE CAUCHO(DOS 
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA 

M2 125.40 

V13 PINTURA ESMALTE INTERIOR/EXTERIOR M2 165.37 

 

15.1.0 DEFINICION 

 

Comprende el suministro y la aplicación de la pintura a mampostería, elementos de hormigón 

y otros interiores y exteriores, mediante pintura látex vinyl acrílico sobre empaste exterior, 

enlucido de cemento, cementina o similar. 

 

El objetivo de este rubro es el de disponer de un recubrimiento exterior final en color, lavable 

al agua, que proporcione un acabado estético y protector de los agentes atmosféricos, se 

realizará conforme  los planos del proyecto, por la dirección Arquitectónica o Fiscalización. 

 

15.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Materiales mínimos: Pintura para exteriores (mate satinada) empaste para paredes exteriores, 

masilla elastomérica, sellador de paredes exteriores, agua, que cumplirán con el capítulo de 

especificaciones técnicas de materiales. 

 

Equipo mínimo: Mango y rodillo, brocha de pelo, guantes de caucho, lápiz medidor de PH o 

alcalinidad. 

 

Se verificará la calidad de la pintura principalmente que no tenga grumos agentes 

contaminantes y no pasarse de la fecha de expiración; se revisarán los planos de detalle, las 

superficies que deben ser pintadas y sus colores preparados en gama color trend. 

 

15.2.1. Requerimientos previos: Las superficies deben estar libres  de morteros para lo cual se debe 

lijar, limpiar el polvo con brocha, limpiar la grasa con detergente y agua, luego debe estar bien 

seco y emporado  las rajaduras  con material elastomérica y malla plástica que garantice el 

sellado; el PH deberá ser menor a 9, por último se deberá proteger los pisos con plástico y 

comprobar las seguridades de los andamios. 

 

15.2.2. Durante la ejecución: Aprobada la preparación de la superficie y verificada su uniformidad y 

el cumplimiento de los procedimientos descritos, se aplicará la primera  capa de pintura, con 

rodillo en paredes lisas y con brocha en paredes rugosas. Esta capa será aplicada a superficies 

completas, en tramos uniformes y que deberá dar un tono igual y sin manchas; la segunda capa 

se dará luego del tiempo de secado especificado de haber falla se deberá resanar y pintar 

nuevamente. La última mano de pintura será aplicada previo visto bueno de fiscalización; cada 

capa aplicada será cruzada. 

 

15.2.3. Posterior a la ejecución: Se verificará la pintura en las uniones pared - losa, pared - pared, 

filos, etc., la superficie pintada deberá ser entregada sin rayones, burbujas o algo que indique 

mal aspecto, se lavará la superficie con agua y esponja luego de 30 días de terminado el rubro. 

Una vez concluido  se procederá a verificar que estén perfectamente pintadas y  la Dirección 

Arquitectónica y Fiscalización  aceptarán o rechazarán el rubro terminado. 

 

15.3.0 MEDICION Y PAGO 

 



 

 
   

 

 

 

 

La medición y pago se lo hará por metro cuadrado "m2", con aproximación de un decimal, de 

las áreas realmente ejecutadas y verificadas en planos del proyecto y en obra 

 

15.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

La pintura que realice el constructor de acuerdo con lo señalado en el proyecto, se liquidará 

según el siguiente concepto de trabajo: 

 

15.4.1 Pintura Látex vinyl acrílico interior y exterior 

16.0.0 VENTANA METALICA INCLUYE VIDRIO O MALLA  

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

C05.13 VENTANA DE ALUMINIO PERFIL ECON. + VIDRIO 
FLOT. 4MM + MALLA 

M2 2.88 

C06.11 VENTANA DE ALUMINIO PERFIL ECON. + VIDRIO 
FLOT. 4MM + MALLA 

M2 10.00 

C09.25 VENTANA DE ALUMINIO PERFIL ECON. + VIDRIO 
FLOT. 4MM + MALLA 

M2 11.75 

 

16.1.0 DEFINICION 

 

Se entiende a todas las actividades que se requieren para la fabricación y colocación de 

ventanas de hierro y vidrio, con todos los sistemas de fijación, anclaje y seguridad que se 

requiere. El objetivo será la construcción e instalación  de todas las ventanas, según el sistema 

especificado y los diseños que se señalen en planos del proyecto, detalles de fabricación y las 

indicaciones de la Dirección Arquitectónica. 

 

16.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Materiales mínimos : Hierro §ngulo 1 İò, pintura y vidrios. 

Equipo mínimo: soldadora, cortadora y lijadora, 

 

Requerimientos previos : Se observarán las siguientes indicaciones: 

 

Se verificarán los planos del proyecto y de detalle, que determinan los diseños, dimensiones y 

otros para la elaboración de las ventanas; el constructor realizará planos de fabricación. 

Culminación previa de enlucidos, instalaciones,  dinteles, cielos rasos 

Descuentos máximos en holguras con relación al vano de - 3 mm. 

Verificación de la escuadra del vano, filos y bordes de ventanas. El borde exterior de la 

ventana tendrá una pendiente del 3%, para la evacuación del agua. 

 

Durante la ejecución: Se observarán las siguientes indicaciones: 

 

Corte a 90° de todos los perfiles de hierro, destaje de las aletas, perforaciones con taladro para 

ensambles. 

Control de las escuadras, diagonales, uniones, etc. 

Alineamiento, aplomado y nivelación de la ventana ; perforación de la mampostería para 

sujeción. 

Sellado interior y exterior con un cordón de silicón de 3 mm  todo el contorno entre el perfil 

de la ventana y el vano. 
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Cualquier abertura mayor entre el vano y la ventana se rectificará con masilla de cemento y 

aditivo pegante. 

 

Posterior a la ejecución : Se observará las siguientes indicaciones : 

 

Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado. 

Las ventanas serán perfectamente fabricadas e instaladas sin presentar desperfectos. 

El sellado exterior con silicón o masilla elástica, será verificado luego de colocado el vidrio, 

con pruebas de chorro de agua y no deberá existir filtración alguna. 

Las uniones entre perfiles, no tendrán abertura alguna. 

 

16.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

La medición será en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado (m2), del área de 

ventana realmente fabricada e instalada, verificada en obra y con planos del proyecto. Incluye 

los sistemas de fijación e impermeabilización. La provisión e instalación de vidrio o de la 

malla antimosquitos instalado como parte de la ventana. El pago se lo hará conforme a los 

precios unitarios estipulados en el contrato. 

 

16.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

La fabricación e instalación de las ventanas que ejecute el constructor de acuerdo con lo 

señalado en el proyecto, se liquidará de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo: 

 

16.4.1 Ventana metálica incluye vidrio 

16.4.2 Ventana de hierro y malla antimosquitos 

17.0.0 PUERTA DE MADERA - LACADA  

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

C06.13 PUERTA DE MADERA B=0.90 M U 3.00 

C09.26 PUERTA PANELDAD DE LAUREL N. 1.0mX 2.1 m 
INSTALAD. CON CHAPA Y TIRADERA 

M2 1.00 

C09.27 PUERTA PANELDAD DE LAUREL N. 0.80mX 2.1 m 
INSTALAD. CON CHAPA Y TIRADERA 

M3 3.00 

C09.28 PUERTA PANELDAD DE LAUREL N. 0.6mX 2.1 m 
INSTALAD. CON CHAPA Y TIRADERA 

M4 1.00 

 

17.1.0 DEFINICION 

 

Se entiende por puerta al elemento físico interpuesto entre un ambiente y otro y permite su 

acceso o evacuación. El objetivo será la construcción e instalación de todas las puertas de 

madera, que se indiquen en los planos del proyecto, detalles constructivos y las indicaciones 

de la dirección arquitectónica y fiscalización. 

 

17.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Materiales mínimos: Madera de laurel preservada para marcos y tapamarcos, madera de canelo 

preservada para la estructura interior de la hoja, madera contrachapada tipo ñBò corriente de 

madera, tacos fisher, bisagras de 75 37 mm, niqueladas y cerradura de primera calidad. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, taladro, maquin. Para carpintería de madera. 

 

Requerimientos previos: Se observarán las siguientes indicaciones: 



 

 
   

 

 

 

 

Revisión de los planos y detalles Arquitectónicos, así como de los vanos de las puertas 

Terminación de : enlucidos, mamposterías, filos, instalaciones y pisos 

Presentación de muestras de los materiales ha utilizarse 

Pinturas por lo menos aplicada una mano 

La humedad de la madera contrachapada será un mínimo de 5% y un máximo del 15%. 

Cumplimiento de las normas INEN a cabalidad. 

Dimensiones y tolerancias para hojas y marcos de puerta se regirá a NTE INEN 1995 de la 

tabla 1. 

 

Durante la ejecución: Se observará las siguientes disposiciones: 

Una vez instalado el marco de la puerta se procederá a colocar la puerta de madera 

contrachapada, la instalación del tapamarco se lo hará con clavos sin cabeza, sujetos al marco 

de la puerta. 

Control de calidad del ingreso de los materiales. 

Alineamiento, nivelación, aplomado de largueros del marco al insertarlo para sujeción 

Verificación del sistema de sujeción del marco con la mampostería, y de la puerta mediante 

bisagras con el marco de la puerta. 

Cortes a 45°, en las uniones de las esquinas de tapamarcos. No se permitirán uniones entre 

tramos libres. 

Sujeción de la madera contrachapada con pegamento de madera y clavos sin cabeza y perdidos 

La desviación de las escuadras de las hojas será máximo de 2 mm. 

Los tipos de ensamble permitidos serán: espiga  - hueco y hueco y hueco - tarugo. 

 

Posterior a la ejecución: Se observará las siguientes disposiciones: 

Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, 

según análisis de pruebas de laboratorio 

Verificación de la nivelación, plomo y holgura de la hoja de puerta en relación al marco y al 

piso. 

Marcos, tapamarcos y hoja de puertas, perfectamente lijados y emporados listos para recibir la 

laca. 

Verificación de dimensiones y holguras de los vanos y las puertas 

Verificación del sistema de anclajes y fijación 

Verificación del perfecto funcionamiento de la puerta 

Comprobación del acabado de la laca, según especificaciones indicadas. 

 

17.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

La medición y pago se lo hará por unidad (u), de acuerdo con el tamaño de la puerta fabricada 

e instalada, verificando la cantidad realmente ejecutada que deberá ser comprobada en obra y 

con los planos del proyecto. El pago se lo hará conforme estipula los precios unitarios en el 

contrato. 

 

17.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

Las puertas fabricadas e instaladas por el constructor de acuerdo con lo señalado en los 

detalles y planos del proyecto, se liquidará de acuerdo con el siguiente concepto de trabajo: 

 

17.4.1 Puerta de madera con cerradura 

18.0.0 RUBRO: HERRERIA  

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

C02.11 REJILLAS PARA ANDEN M2 16.31 
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C03.11 REJILLAS PARA ANDEN M2 56.71 

C06.12 PUERTA ENROLLABLE CON SEGURO CENTRAL 
+ 2 PICAP 

M2 7.50 

C07.7 CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2" ML 250.00 

C07.13 PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 
M 

M2 2.40 

C07.14 PUERTA DE ACCESO VEHICULAR H=2.00  B=8.00 
M 

M2 16.00 

C09.23 PROTECTOR METALICO DE VENTANAS, VAR. 
CUAD. 1/2" ABERT DE 0.13X0.30 M 

M2 15.29 

C09.24 PROTECTOR METALICO DE PUERTAS, VAR. 
CUAD. 1/2" ABERT DE 0.13X0.30 M 

M2 5.52 

C09.29 PUERTA ENROLLABLE CON SEGURO CENTRAL 
+ 2 PICAP 

M2 3.60 

C10.8 TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 U 2.00 

E10 TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 U 1.00 

F18 CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2" M 50.00 

F23 PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 
M 

M2 2.40 

I10 TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 U 1.00 

K10 TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 U 1.00 

M03 TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 U 1.00 

M04 ESCALERA TUBERIA HG. 3/4" ML 5.00 

M06 CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2" ML 40.00 

M11 PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 
M 

M2 2.40 

O16 CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2" ML 46.82 

O17 PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 
M 

M2 2.40 

S3 ESCALERA TUBERIA HG. 3/4" ML 2.80 

S4 TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 U 1.00 

S6 CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2" ML 60.00 

S11 PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 
M 

M2 2.40 

V10 TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80 U 2.00 

V11 ESCALERA TUBERIA HG. 3/4" ML 10.00 

V18 CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2" ML 100.00 

V19 PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 
M 

M2 2.40 

V20 PUERTA DE ACCESO VEHICULAR H=2.00  B=8.00 
M 

M2 16.00 

 

18.1.0 DEFINICION 

 

Son las estructuras construidas con elementos de acero en perfiles, varillas, tubos, láminas de 

acero, alambre, que pueden tener diversas funciones, de acuerdo al diseño y función  en las 

construcciones. Comprenderá elementos constructivos, tales como puertas, cerramientos, 

escaleras, pasamanos, etc. 



 

 
   

 

 

 

 

 

Toda obra en hierro se localizará en los sitios que determinen los planos y/o lo indicado por el 

Ingeniero Fiscalizador. 

 

La forma, materiales y dimensiones de todos sus elementos, así como los mecanismos de 

elevación, perfiles, láminas, etc.  se sujetarán a lo que se indique en los planos y/o lo indicado 

por el Ingeniero Fiscalizador.  El Contratista podrá poner en consideración del Ingeniero 

Fiscalizador los cambios que creyere convenientes en los diseños de las compuertas, rejillas y 

otras obras, debiendo éste aprobar o rechazar dichos cambios. 

 

El hierro y el acero de las calidades prescritas, a usarse en las obras previstas en el proyecto, 

deberán ser trabajados diligentemente, con maestría, regularidad de formas, precisión de 

dimensiones, con especial referencia a las soldaduras, remachados y sujeción con pernos; 

serán rechazadas todas las piezas que presentaren indicios de imperfección. 

 

18.2.0 ESPECIFICACION.  

 

Todos los elementos construidos con los materiales de acero indicados en la especificación 

correspondiente, se ceñirán a las siguientes especificaciones generales: 

 

a)    Las varillas y perfiles serán obtenidas de laminación directa de lingotes de adecuada 

identificación del proceso básico (Siemens Martín) o acero de horno eléctrico (Siemens Martín 

) ácido. 

 

b)    Los diferentes elementos estructurales, se unirán con suelda eléctrica, autógena, bronce o 

por puntos. También los elementos podrán unirse con remaches o pernos. 

 

c)   Cuando se trate de soldar láminas de hierro negro con perfiles u otros elementos, se tendrá 

cuidado de escoger el adecuado vatiage de aplicación para el electrodo, con el objeto de evitar 

deformaciones y ondulaciones en la lámina o elementos delgados. 

 

18.2.1   Puertas 

 

a)   Puertas de gozne.- Se construirán con perfiles L, T, pletinas y láminas de hierro negro, en 

los tamaños y espesores que se indiquen en los planos constructivos de detalle. Los goznes se 

construirán de hierro torneado o de pletinas. Las cerraduras serán instaladas según indique los 

planos. 

 

18.2.2   Cerramientos 

 

Se construirán con malla de alambre galvanizado No.12 entrelazado formando rombos de 5x5 

cm.; esta irá fijada en parantes verticales construidos con tubería de hierro negro 0.2; cerrado 

en su parte superior y colocados aproximadamente cada dos metros cincuenta, empotrados en 

un zócalo de hormigón simple. La malla se fijará a los parantes con zunchos de pletina de 12 x 

3 mm de sección. Los parantes finales de un cerramiento, llevarán piezas de tubo a manera de 

torna punta a 45 para soportar el esfuerzo proveniente de la malla templada. Las puertas de 

acceso, se construirán con los mismos materiales; malla estructura de tubo, cerrajería de 

hierro. Los parantes y elementos de hierro se pintarán con dos manos de pintura anticorrosiva 

de aluminio y dos manos de pintura esmalte. 

 

18.2.3 Escaleras 

 

Escaleras de acceso pozos de revisión o a estructuras que contienen agua u otro fluido, se 

construirán de tubería galvanizada 0.25 mm para los largueros de la escalera. La escalera irá 



 

 

44 

44 

empotrada en hormigón en los dos extremos. Serán protegidas con dos manos de pintura 

anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte. 

 

18.2.4 Pasamanos 

 

Las barandas y pasamanos para escaleras y bordes de balcones o pasamanos se construirán, de 

acuerdo al diseño de los planos y se construirán de varilla de hierro, pletinas y tubería 

galvanizada 0,25 mm como borde pasamano. Sus elementos irán soldados y el material de 

hierro se pintará con anticorrosivo y esmalte. 

 

18.2.5 Tapa sanitaria 

 

La tapa sanitaria se construir§ sobre un marco de perfiles de hierro tipo L de 1 İ x 1 İ x 1/8ò.  

La l§mina de la tapa ser§ de tol de 1/16ò  de espesor e ir§ soldada a los perfiles antes 

indicados.   

 

La bisagra que permite girar a la tapa estará sujeta al hormigón por medio de un perno de la 

tapa sanitaria, llevará un pasador para colocar un candado. 

 

El acabado exterior de la tapa sanitaria será con pintura anticorrosiva sobre la que se colocarán 

las capas de pintura de caucho color negro mate. 

 

18.2.6 Puerta peatonal 

 

La puerta peatonal se construir§ sobre un marco de hierro galvanizado de 1 1/2ò sobre el que 

se soldarán varillas de hierro redondo de 12 mm. de acuerdo con el diseño que se indica en los 

planos.  Las bisagras de la puerta ser§n galvanizadas de 2 İò.   

 

Las varillas de 12 mm. tendrán un acabado de pintura tipo aluminio. 

 

18.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

 

Las estructuras se medirán de la siguiente manera: 

  

18.3.1 Puertas de malla 50/10 tubo 2ò y las ventanas de hierro con protecci·n  se medir§n en metros 

cuadrados con aproximación de la décima.  

 

18.3.2 La escalera marinera empotrada se medirá en metros lineales, con aproximación de la décima. 

 

18.3.3 La estructura metálica se medirá en kilogramos, con aproximación  a la décima. 

 

18.3.4 El cerramiento de malla se medirá en metros lineales con un decimal de aproximación 

 

El resto  rubros se medirán en unidades. 

 

Los pagos se efectuarán a los precios unitarios estipulados en el contrato. 

 

18.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

La fabricación, colocación de estructuras de herrería, se pagarán y liquidarán de acuerdo con 

algunos de conceptos de trabajo siguientes: 

 

18.4.1 Tapa sanitaria tipo IEOS  

18.4.2 Angulo 70x6 cm (pintura anticorrosiva) 

18.4.3 Vertedero bronce 90° pletina 0.6x0.4x0.005 m  



 

 
   

 

 

 

 

18.4.4 Cerramiento de malla  

18.4.5 Puerta metálica enrollable y cerradura 

18.4.6 Pasamano de tubo HG 1 İò 

18.4.7 Escalera y pasamanos tanque elevado 

18.4.8 Cerramiento de malla y puerta 

18.4.9 Paso de quebrada l= 30m 

19.0.0 CERRAMIENTO ALAMBRE DE PUAS 10 FILAS  

 

19.1.0 DEFINICION 

 

Son los elementos que serán  utilizados en la construcción de los cerramientos perimetrales 

que se utilizan para la protección de estructuras con el objeto de evitar el ingreso de personas 

extrañas al  lugar de un determinado proyecto. 

 

19.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Se colocarán postes de hormigón de 25cm x 15cm de área por 2.6m de longitud, a través de 

los cuales se pasará las 10 filas de alambre de púas. Los postes se cimentarán con hormigón 

ciclópeo 40% y H.S de 180 Kg/cm2. En las esquinas del cerramiento se construirán bloques a 

fin de evitar su colapso en las bases. 

 

El alambre a ser utilizado tiene que ser alambre de acero  triple galvanizado; este irá fijado en 

los  parantes verticales de hormigón, separados cada 3,00 metros aproximadamente, 

empotrados en zócalos de hormigón simple.  Los postes del cerramiento serán pintados de 

acuerdo con las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

 

19.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

El cerramiento de alambre de púas 10  filas se pagará en metros lineales. 

 

19.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

La construcción de cerramientos  de alambre de púas se pagará al Constructor con los precios 

unitarios estipulados en el contrato, de acuerdo con el concepto de trabajo siguiente  

 

19.4.1    Cerramiento alambre púas  10 filas 

20.0.0 PUERTA DE MALLA TRIPLE GALVANIZADA 50/10,  TUBO HG 2ò.- 

 

20.1.0 DEFINICION 

 

Son las estructuras construidas con elementos de acero en perfiles, varillas, tubos, láminas de 

acero, alambre, perfiles de aluminio que pueden tener diversas funciones en la construcción. 

Comprenderá elementos constructivos, tales como puertas, ventanas cerramientos escaleras, 

peldaños, pasamanos, rejas y rejillas, etc. 

 

20.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Todos los elementos construidos con materiales de acero se ceñirán a las siguientes 

especificaciones generales: 
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a) Las varillas y perfiles serán obtenidos de laminación directa de lingotes de acero, de 

adecuada identificación de proceso básico (Siemens Martín) o acero de horno eléctrico 

(Siemens Martín) ácido. 

 

b) Los diferentes elementos estructurales, se unirán con suelda eléctrica, autógena, 

bronce o por puntos. También los elementos podrán unirse con remaches o pernos. 

 

c) Cuando se trate de soldar láminas de hierro negro, con perfiles u otros elementos, se 

tendrá cuidado de escoger el adecuado voltaje de aplicación para el electrodo, con el objeto de 

evitar deformaciones u ondulaciones en las láminas o elementos delgados. 

 

20.2.1  Puertas.- 

 

Puertas de Gozne.-  Se construirán con perfiles L, T, pletinas y láminas de hierro negro, en los 

tamaños y espesores que se indiquen en los planos constructivos de detalle. Los goznes se 

construirán de hierro torneado o de pletinas. Las cerraduras serán instaladas como se indiquen 

en los planos. 

 

20.2.2 Puertas de malla 

 

Las puertas de acceso se construirán con los mismos materiales utilizando malla triple 

galvanizada de 50/10, malla de alambre triple galvanizado N° 12 entrelazados formando 

rombos de 5 x 5 cm; ésta irá fijada en parantes verticales construidos con tubos de hierro 

galvanizado de Ø 2"  Los elementos de hierro no galvanizado se pintarán con pintura 

anticorrosivo de aluminio y dos manos de pintura de esmalte. 

 

20.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

La puerta de malla triple galvanizada 50/10, se medirá en metros cuadrados con aproximación 

de un decimal. 

 

20.4.0   CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

El suministro e instalación de puertas de malla se pagará al Constructor con los precios 

unitarios estipulados en el contrato, de acuerdo con el concepto de trabajo siguiente: 

 

20.4.1 Puerta de malla (50/10, Tubo HG 2ò) 

 

20.4.2 Puerta de malla (B=5m, H=2.3m) 

21.0.0 REJILLAS HIERRO FUNDIDO Y ACERO  

 

21.1.0 DEFINICION 

 

Se entiende por construcción de rejillas transversales de hierro fundido o acero, al conjunto de 

operaciones que tiene que efectuar el Constructor para poner en obra las rejillas de hierro 

fundido en la captación.  

 

21.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

21.2.1 Las rejillas transversales serán construidas en los lugares señalados en los planos y/o donde 

ordene el Ingeniero Fiscalizador, de acuerdo a los perfiles longitudinales, transversales y 

planos de detalles. 

 



 

 
   

 

 

 

 

Las rejillas de la captaci·n, se construir§n con barrotes de acero de 1ò, secci·n cuadrada,  

separadas cada 2.5 cm 

 

Se tendrá mucho cuidado en los niveles de tal manera de obtener superficies lisas y acopladas 

con las paredes donde se coloque las rejillas. 

 

21.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

La construcción de las rejillas, se medirán en m2. El pago se realizará a los precios 

establecidos en el contrato. 

  

21.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

La construcción de rejillas en la captación o en los lugares que indique el Ingeniero 

Fiscalizador, se liquidarán de acuerdo a lo siguiente: 

 

21.4.1 Rejilla met§lica, barrotes de 1ò, cuadrados separados c/2.5cm. 

22.0.0 COMPUERTAS METALICAS  

 

22.1.0 DEFINICION 

 

Comprende las actividades que deberá realizar el constructor para suministrar, instalar  y 

probar el buen funcionamiento de las compuertas de captación, estación de bombeo y planta 

de tratamiento y demás accesorios requeridos, de acuerdo con los planos de detalle y/o las 

órdenes del ingeniero fiscalizador de la obra. 

 

22.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Las compuertas de la captación serán planas rectangulares acopladas a un vástago y volante, 

serán de material hierro fundido o acero, recubiertas de material anticorrosivo. 

 

Las compuertas planas de la planta de tratamiento serán de material hierro fundido o acero 

recubiertas con material anticorrosivo, acopladas a vástago y volante, de las siguientes 

dimensiones: Entrada a los floculadores de 0.7mx0.4m. Entrada a los sedimentadores de 1.0 m 

x0.65m y las de los filtros serán de doble acción de HF de 0.30x030 m. y servirán para 

controlar tanto la salida del agua en el canal de lavado de los filtros como para el ingreso de 

agua a los filtros. 

 

22.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

La medición se realizará en unidades de compuertas instaladas. El pago se realizará a los 

precios establecidos en el contrato, de las unidades debidamente probadas su funcionamiento y 

aprobadas por fiscalización.  

 

22.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

22.4.1 Compuerta HF plana vástago y volante 1.20mx1.20m y 1.00x0.60 (captación) 

22.4.2 Compuerta HF plana vástago y volante 0.7mx0.40m (floculadores) 

22.4.3 Compuerta HF plana vástago y volante 1.0mx0.65m (sedimentadores) 

22.4.4 Compuerta HF plana vástago y volante doble acción 0.30x0.30 m (filtros) 

23.0.0 PELDAÑOS DE 15X30 CM. 
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23.1.0 DEFINICION 

 

Comprende la colocaci·n de varillas en forma de ñCò con el objeto de ingresar o salir de un 

elemento estrecho.  

 

23.2.0. ESPECIFICACIONES 

 

Para el acceso a los pozos se dispondrá de estribos o peldaños formados con varillas de hierro 

de 16 mm. de diámetro, con recorte de aleta en las extremidades para empotrarse, en una 

longitud de 20 cm. y colocados a 30 cm. de espaciamiento; los peldaños irán debidamente 

empotrados y asegurados formando una saliente de 15 cm. por 30 cm. de ancho, deberán ser 

pintados con dos manos de pintura anticorrosiva. 

 

23.3.0. MEDICION Y PAGO 

 

La elaboración y colocación de los escalones se medirá en unidades, determinándose en obra 

el número construido de acuerdo al proyecto y órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

  

23.4.0. CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

El suministro, elaboración y colocación de los escalones se liquidará al Constructor de acuerdo 

a los siguientes conceptos de trabajo: 

 

23.4.1. Escalones de hierro d=16mm c/30 cm. 



 

 
   

 

 

 

 

CAPITULO II  

 

EXTERIORES Y COMPLEMENTARIOS  

1.0.0 EXPLANACION A MAQUINA  

 

1.1.0 DESCRIPCION 

 

Es la actividad de nivelar el camino mediante el uso de equipo caminero. 

 

1.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

El camino que se realice mediante el equipo caminero, tendrá un ancho de 3,50 m. y un 

desarrollo de 1.662 m. 

  

El camino deberá quedar razonablemente compactado por el peso de la máquina. 

 

1.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

 

La medición será por metro cuadrado y se pagará con aproximación a la unidad.  El pago se 

realizará a base del precio unitario establecido. 

 

1.4.0     CONCEPTO DE TRABAJO 

 

1.4.1     Explanación a máquina. 

2.0.0 VIAS DE ACCESO  

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

C07.16 VIA ACCESO HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO KM 0.93 

 

2.1.0  DESCRIPCION  

 

Se denominarán vías de acceso, los caminos provisionales que el Constructor tenga que 

construir como auxiliares de las vías de comunicación aprovechables ya existentes y/o que en 

el curso de los trabajos construya el I. Municipio de MERA, o terceras, para trasladar a los 

sitios de trabajo, su personal, equipo y material que debe emplear, así como para efectuar los 

aprovisionamientos necesarios. 

 

2.2.0   ESPECIFICACION 

 

2.2.1 El Constructor deberá realizar todas las vías de acceso que se indiquen en los planos y sea 

objeto del Contrato. 

 

Las vías de acceso que realice por su cuenta el Constructor para facilidad de su ingreso al sitio 

de trabajo, será de su exclusiva responsabilidad y no estará obligado a construir bajo ninguna 

especificación del I. Municipio. Sin embargo deberá informar al Ingeniero Supervisor de la 

Obra respecto a la localización aproximada de las vías de acceso que proyecte construir, y 

deberá atender las órdenes del I. Municipio tendientes a aprovechar hasta donde sea posible 

estas vías para la construcción posterior de caminos, así como para evitar cualquier exceso de 

su desarrollo que no sea justificado, bien sea consideradas las vías individualmente o en 
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conjunto. Cada una de las vías de acceso será conservada por el Constructor mientras la 

requiera para los trabajos objeto del Contrato. 

El personal del I. Municipio tendrá derecho a usar todas las vías que haya realizado el 

Constructor. Así mismo, mientras no entorpezcan a las operaciones del Constructor, podrán 

transitar por ellas otros Constructores y en general terceras personas. 

 

2.2.2 Caminos auxiliares - 

 

Los caminos auxiliares y los de acceso son aquellos que sirven para unir las vías de 

comunicación existentes con los sitios de la obra y/o que sean indispensables al momento de 

ejecutar la construcción, para traslado a los sitios de captación de la tubería de impulsión, del 

equipo mecánico, materiales de construcción, aprovisionamiento de combustibles. 

 

El camino de acceso planta de tratamiento se ha previsto de un ancho tal que permita la 

circulación vehicular a fin de llevar los materiales hasta este sitio, a partir de este los 

materiales y equipos deberán ser transportados a mano, por lo que el contratista deberá incluir 

en los precios unitarios el transporte manual de los materiales y equipos hasta el sitio de 

captación. 

  

Dichos caminos tienen carácter provisional y serán realizados por el Contratista, proveyendo 

la administración únicamente a eventuales trámites para facilitar la ocupación temporal de los 

suelos. 

 

Al término de los trabajos dichos caminos servirán para que las personas transiten libremente 

y los suelos ocupados con los caminos seguirán siendo de dominio de los propietarios a menos 

que la administración (Municipio) quiera entrar en posesión de dichos caminos expropiando 

los suelos. 

 

2.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

 

La medición para fines de pago de las vías de acceso que realice el Constructor, de acuerdo 

con las necesidades y previa aprobación del fiscalizador de la Obra, se hará en kilómetros, con 

aproximación al decámetro, independientemente del ancho y características de cada vía y de 

sus tramos, siempre que satisfagan los requisitos de esta especificación. 

 

Para fines de pago solamente se medirán aquellas vías autorizadas por el fiscalizador y que el 

Constructor tenga derecho a que se le pague o que forme parte del Contrato. 

 

En aquellos casos en que por el volumen de la obra el Constructor tenga que construir vías que 

simplemente faciliten sus operaciones en general, se sujetará a lo dispuesto en estas 

especificaciones, pero no tendrá derecho al pago de las mismas. 

 

Los trabajos que ejecute el Constructor en la realización de vías auxiliares, serán pagados a los 

precios unitarios estipulados en el Contrato para los conceptos de trabajo señalados en él. 

 

Los caminos de acceso están constituidos por 3 items, los cuales tienen sus propias 

especificaciones técnicas que se describen en el rubro correspondiente. 

 

2.4.0 CONCEPTO DE TRABAJO 

3.0.0 EMPALIZADA  

 

3.1.0 DESCRIPCION 

Comprende la construcción y conformación del camino de acceso desde la planta de 

tratamiento hasta la captación, para lo cual se requiere mejorar la subrasante del camino con 



 

 
   

 

 

 

 

empalizada o madera rústica sobre el camino, de manera que se conforme una base sobre la 

cual se pueda colocar material de excavación y/o lastre. 

 

3.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

La madera que se coloque será rústica y se la ubicará de manera que se forme una base 

continua sobre el camino. 

 

Antes de la colocación de la madera se deberá disponer de una base uniforme. 

 

Los troncos de los árboles tendrán un diámetro que varíe entre 10 y 15 cm. 

 

Los troncos deberán tener una longitud de 2,0 m. 

 

3.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

 

La medición será por metro cuadrado y se pagará con aproximación a la unidad.  El pago se 

realizará a base del precio unitario establecido. 

 

3.4.0 CONCEPTO DE TRABAJO 

 

3.4.1 Empalizado 

4.0.0 LASTRADO  

 

4.1.0. DEFINICION 

 

Se entenderá por lastrado el mejoramiento de suelo de las vías de acceso, mediante una capa 

de lastre de 15 cm de espesor.  

 

4.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

4.2.1 A juicio del Ingeniero Fiscalizador se construirán bases compactadas con material lastre en 

capas de 15 cm., a fin de obtener una superficie nivelada para la circulación. 

  

La base se compactará con rodillo mecánico hasta obtener la mayor compactación posible, 

para lo cual se humedecerán los materiales en forma adecuada. 

 

4.2.2 El material lastre deberá cumplir con las especificaciones del MOP establecidas para la sub-

base clase 3. 

 

4.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

4.3.1 La construcción de bases se medirá para fines de pago en metros cúbicos, con aproximación a 

la décima. 

 

4.3.2 El pago se hará de acuerdo al volumen de obra realizado, y al precio unitario estipulado en el 

contrato. 

 

4.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

La construcción de mejoramiento de suelo en vías de acceso será liquidada al Constructor, de 

acuerdo al concepto de trabajo siguiente: 
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4.4.1 Lastrado 

5.0.0 BORDILLOS DE HORMIGON  

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

V7 HORMIGON SIMPLE BORDILLO 50,30,15 
(F´C=180KG/CM2) 

ML 146.34 

 

5.1.0 DEFINICION 

 

Este trabajo consistirá en la construcción de bordillos de hormigón, de acuerdo con las 

presentes especificaciones y de conformidad con los detalles indicados en los planos o fijados 

por el Fiscalizador. 

 

Si no se indica de otra manera en los planos, el hormigón a utilizarse, en la construcción de 

bordillos, será de 180 Kg/cm2 

 

5.2.0 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

 

5.2.1. Preparación del cimiento.- La subrasante o lecho de cimentación deberán ser terminados de 

acuerdo con la pendiente y la sección transversal estipuladas. Antes de colocar el hormigón la 

superficie del cimiento deberá ser humedecida y bien compactada. Todo material blando o 

inestable deberá ser retirado hasta una profundidad mínima de 15 cm. bajo la cota de 

cimentación de los bordillos, cunetas, islas, entradas, y será reemplazado con material granular 

de tal calidad que, cuando se humedezca y compacte, forme una base de cimentación 

adecuada. 

 

5.2.2. Encofrado.- El encofrado deberá ser liso lubricado en el lado en contacto en el hormigón y en 

el canto superior y deberá ser lo suficientemente rígido para soportar la presión del hormigón 

plástico, sin deformarse. 

 

Será instalado con las pendientes, cotas y alineaciones estipuladas y será mantenido 

firmemente mediante las estacas, abrazaderas, separadores, tirantes y apoyos que sean 

necesarios. 

 

El encofrado del paramento expuesto de los bordillos no deberá removerse antes de que se 

fragüe el hormigón, pero si deberá removerse antes de seis horas de haber colocado el 

hormigón para efectuarse el acabado. Los encofrados para las islas divisorias  y entradas 

pavimentadas no deberán quitarse hasta después de doce horas de que se haya concluido el 

trabajo de acabado, 

 

5.2.3. Construcción de bordillos.- Al construirse los bordillos se deberá dejar vacíos en los sitios de 

las entradas particulares, de acuerdo con los detalles indicados en los planos y las 

instrucciones del Fiscalizador. 

 

Se construirán juntas de expansión de 6 milímetros de ancho en los bordillos, con un 

espaciamiento de 12 metros y deberán ser perpendiculares a la línea del bordillo. Material 

premoldeado para juntas será cortado para darle la forma del bordillo. Juntas de contracción de 

2.5 centímetros de profundidad serán construidas entre las juntas de expansión, con un 

espaciamiento de 6 metros; se las formarán con una herramienta adecuada a satisfacción del 

fiscalizador. 

 



 

 
   

 

 

 

 

Antes de quitar el encofrado hay que alisar la superficie superior empleando una aplanadora 

adecuada, dándole un acabado uniforme y manteniendo la pendiente y sección transversal 

especificadas. 

 

Inmediatamente después de quitar el encofrado hay que alisar las caras que van a quedar a la 

vista y redondear las aristas conforme indiquen los planos. Después de alisadas hay que darles 

el acabado final pasando una escoba fina con movimientos paralelos a la línea del bordillo. 

Las superficies deberán quedar sin irregularidades y de buena apariencia y la alineación deberá 

conformar con lo establecido en los planos. 

 

Todo bordillo defectuoso o dañado, será removido íntegramente hasta la junta más próxima y 

reemplazado por el Contratista a su cuenta. 

 

5.2.4. Aceras y bordillos existentes.- Cuando se trate de la reconstrucción de un tramo de acera o 

bordillo existentes, se señalará el sitio hasta donde deberá realizarse la reconstrucción, y la 

unión de la acera o bordillo existentes y la nueva construcción será definida por un corte 

efectuado con una sierra o diamante a través de toda la sección existente. 

 

5.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

La construcción de bordillos será medida en metros lineales (m) con aproximación a la 

décima; el número de metros que se considerarán para fines de pago será el que resulte de 

medir el ancho señalado para la excavación de la conexión domiciliaria. 

 

La construcción de bordillos será pagada al Constructor de acuerdo a los precios unitarios 

señalados en el Contrato, los que incluyen el suministro de los materiales necesarios en el sitio 

de la obra, objeto del contrato, mano de obra y todas las operaciones que deba realizar el 

Constructor para la correcta realización de los trabajos. 

 

5.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

La construcción de bordillos que ejecute el Constructor de acuerdo con lo señalado en el 

proyecto, se liquidará de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo: 

 

5.4.1 Construcción de bordillos H= 50 cm. B= 20 cm  BM= 15 cm 

6.0.0 ACERAS PERIMETRALES  

 

6.1.0 DEFINICION 

 

Comprende la preparación del contrapiso de 15cm con piedra bola o ripio y la colocación de 

una capa de 6 cm. de hormigón simple f´c=180 kg/cm2, para conformar la acera perimetral 

con el ancho establecido en los planos y las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

 

6.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

La subrasante o lecho de cimentación deberán ser terminados de acuerdo con la pendiente y la 

sección transversal estipuladas. Antes de colocar el hormigón la superficie del cimiento deberá 

ser humedecida y bien compactada. Todo material blando o inestable deberá ser retirado hasta 

una profundidad mínima de 15 centímetros bajo la cota de cimentación de las aceras y será 

reemplazado con material granular de tal calidad que, cuando se humedezca y compacte, 

forme una base de cimentación adecuada, piedra o grava 15 cm. de espesor. 
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En la pavimentación de aceras, el hormigón de 180 kg/cm2, deberá ser distribuido 

uniformemente sobre el área a pavimentar y deberá compactarse hasta que aparezca una capa 

de mortero en la superficie.  

 

Esta superficie deberá ser aplanada de conformidad con la pendiente y la sección transversal 

especificadas mediante una regla, para luego ser alisada con paleta y acabado de acuerdo a lo 

que especifiquen los planos o determine el Fiscalizador.  

 

6.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

La construcción de aceras será medida en metros cuadrados con aproximación de un decimal. 

 

La reposición de aceras que se considerarán para fines de pago será el que resulte de 

multiplicar el ancho por el largo de acera efectivamente realizada y será pagada al Constructor 

de acuerdo a los precios unitarios señalados en el Contrato, lo que incluye, mano de obra y 

todas las operaciones que deba realizar el Constructor para la correcta realización de los 

trabajos. 

 

6.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

La construcción de aceras que ejecute el Constructor de acuerdo con lo señalado en el 

proyecto, se liquidará de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo: 

 

6.4.1. Aceras perimetrales 

7.0.0 TRABAJOS DE ENCESPADO (JARDINERIA)  

 

7.1.0 DESCRIPCION  

 

Se entenderán por "trabajos de jardinería", todas las obras que se deban realizar con el objeto 

de formar los jardines, espacios verdes, etc., señalados para la planta de tratamiento de agua 

potable, para lograr una apariencia agradable de los mismos. Se incluyen en los trabajos de 

jardinería, también, los trabajos de "reforestación" para la protección taludes contra la erosión 

de aguas de lluvia. 

 

7.2.0 ESPECIFICACION 26 

 

Los "trabajos de jardinería" se harán en los lugares señalados para ello en el proyecto u 

ordenados por la fiscalización. 

 

7.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

 

Los "trabajos de jardinería" se estimarán para fines de pago por metro cuadrado y el pago se 

hará de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato de acuerdo al siguiente 

concepto de trabajo. 

 

7.4.0     CONCEPTO DE TRABAJO 

7.4.1     Encespado (jardinería). 

8.0.0 ROTURA Y REPOSICION  DE ACERAS 

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

G10 ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS M 230.40 



 

 
   

 

 

 

 

L09 ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS M 1,274.40 

T2 ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS M 220.50 

X14 ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS M 50.40 

Y9 ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS M 1,766.70 

Z09 ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS M 157.50 
 

 

8.1.0 DEFINICION 

 

Se entenderá por rotura de aceras a la operación de romper y remover parte de la calle para uso 

de los peatones; generalmente a nivel mas alto que la calzada para vehículos,  y se lo hará 

donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas para la construcción de 

las conexiones domiciliarias de agua potable, y su posterior reposición con materiales y 

dimensiones aprobados por el Ingeniero Fiscalizador. 

 

8.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Cuando el material de las aceras puede ser utilizado posteriormente en la reconstrucción de las 

mismas, deberá ser dispuesto de forma tal que no interfiera con la prosecución de los trabajos 

de construcción; en caso contrario deberá ser retirado hasta el banco de desperdicio que 

señalen el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador. 

 

Las aceras y gradas serán repuestas y dejadas en las mismas condiciones de seguridad y 

niveles que se encontraron originalmente. 

 

8.2.1 La subrasante o lecho de cimentación deberán ser terminados de acuerdo con la pendiente y la 

sección transversal estipuladas. Antes de colocar el hormigón la superficie del cimiento deberá 

ser humedecida y bien compactada. Todo material blando o inestable deberá ser retirado hasta 

una profundidad mínima de 15 centímetros bajo la cota de cimentación de las aceras y será 

reemplazado con material granular de tal calidad que, cuando se humedezca y compacte, 

forme una base de cimentación adecuada. 

 

8.2.2 En la pavimentación de aceras, el hormigón de 180 kg/cm2, deberá ser distribuido 

uniformemente sobre el área a pavimentar y deberá compactarse hasta que aparezca una capa 

de mortero en la superficie.  

 

Esta superficie deberá ser aplanada de conformidad con la pendiente y la sección transversal 

especificadas mediante una regla, para luego ser alisada con paleta y acabado de acuerdo a lo 

que especifiquen los planos o determine el fiscalizador.  

 

8.2.3 Cuando se trate de la reconstrucción de un tramo de acera existente, se señalará el sitio hasta 

donde deberá realizarse la reconstrucción, y la unión de la acera o bordillo y la nueva 

construcción será definida por un corte efectuado con una sierra a diamante a través de toda la 

sección existente. 

 

8.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

La rotura y la reposición de aceras será medida en metros cuadrados con aproximación de un 

decimal. 

 

La rotura y reposición de aceras que se considerarán para fines de pago será el que resulte de 

multiplicar el ancho por el largo de la acera efectivamente realizada y será pagada al 

Constructor de acuerdo a los precios unitarios señalados en el Contrato, lo que incluye, mano 
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de obra y todas las operaciones que deba realizar el Constructor para la correctas realización 

de los trabajos. 

 

8.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

La rotura y la reposición de aceras que ejecute el Constructor de acuerdo con lo señalado en el 

proyecto, se liquidará de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo: 

 

8.4.1 Rotura y reposici·n de aceras fôc=180 kg/cm
2
 e=.10 m 

9.0.0 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS  

 

9.1.0 DEFINICION 

 

Se entenderá por rotura de pavimentos la operación de romper y remover éstos, donde hubiere 

necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas para la construcción de redes de agua 

potable y alcantarillado.  

 

Se entenderá por reposición de pavimentos la operación consistente en construir nuevamente 

los pavimentos que hubiesen sido removidos para la apertura de zanjas. El pavimento 

reconstruido deberá ser del mismo material y características que el pavimento original. 

 

9.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

El material de los pavimentos que no se utilice posteriormente en la reconstrucción de los 

mismos, deberá ser retirado hasta el banco de desperdicio que señalen el proyecto y/o el Ing. 

Supervisor. 

 

La reposición de pavimento rígido se deberá  realizar con hormigón de resistencia semejante a 

la original y/o por lo menos fôc=300 kg/cm
2
.  

 

La reconstrucción del pavimento deberá realizarse con material nuevo y deberá ser 

compactado, a fin de que el pavimento reconstruido quede al mismo nivel que el original, 

evitándose la formación de topes o depresiones, por lo que se procurará que la reposición del 

pavimento se efectúe una vez que el relleno de las zanjas haya adquirido su máxima 

consistencia y consolidación y no experimente asentamientos posteriores. 

 

9.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

La rotura y reposición de pavimentos será medida en metros cuadrados (m2) con 

aproximación a la décima; el número de metros cuadrados que se considerarán para fines de 

pago será el que resulte de multiplicar el ancho señalado en el proyecto, para la excavación, 

por la longitud de la misma efectivamente realizada. 

 

9.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

La rotura y reposición de pavimentos que ejecute el Constructor de acuerdo con lo señalado en 

el proyecto, se liquidará de acuerdo con el siguiente concepto de trabajo: 

 

9.4.1 Rotura y reposición de pavimento carpeta asf§ltica  e = 2ò. 

 

9.4.2 Rotura y reposición de pavimento rígido 



 

 
   

 

 

 

 

10.0.0 DESADOQUINADO Y READOQUINADO  

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

G11 DESADOQUINADO M2 409.60 

L10 DESADOQUINADO M2 2,265.60 

T4 DESADOQUINADO M2 196.00 

X15 DESADOQUINADO M2 89.60 

Y10 DESADOQUINADO M2 3,140.80 

Z11 DESADOQUINADO M2 140.00 

 

10.1.0 DEFINICION 

 

Se entenderá por retiro o desadoquinado la operación de retirar los adoquines de las vías y 

ponerlas a un costado de las zanjas, donde hubiere necesidad de ello previamente a la 

excavación de zanjas para la construcción de redes de agua potable y alcantarillado. 

 

Se entenderá por readoquinado la operación de reposición con el material retirado y que fue 

adecuadamente almacenado bajo responsabilidad del Contratista. 

 

10.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Para el readoquinado se preparará la base de material granular, y una vez asentados los 

adoquines  y rellenadas las juntas, la superficie deberá presentar uniformidad y cumplir con las 

pendientes, alineaciones y anchos especificados. El fiscalizador efectuará las comprobaciones 

mediante nivelación y con una regla de 3 metros que será colocada longitudinal y 

transversalmente de acuerdo con los perfiles indicados en los planos. La separación máxima 

tolerable entre la regla y la superficie adoquinada será de 1 cm. 

 

Las irregularidades mayores que las admitidas, serán corregidas levantando el adoquín en la 

sección con defectos, nivelando la capa de asiento o cambiando de adoquines, a satisfacción 

del fiscalizador y a costa del contratista. 

 

10.2.1 Procedimiento de trabajo para el readoquinado.- La superficie de apoyo deberá hallarse 

conformada de acuerdo a las cotas, pendientes y anchos determinados, se humedecerá y 

compactará con pisón manual. 

 

Luego se colocará una capa de arena de aproximadamente 5 cm. de espesor en toda la 

superficie que recibirá el adoquín. Sobre esta capa se asentarán los bloques maestros para 

continuar en base a ellos, la colocación del resto de adoquines nivelados y alineados utilizando 

piolas guías en sentido transversal y longitudinal. La penetración y fijado preliminar del 

adoquín se conseguirá mediante un pisón de madera. Los remates deberán ser ocupados por 

fracciones cortadas de adoquines o por hormigón. 

 

Los adoquines deberán quedar separados por espacios máximos de 5 mm. los cuales deberán 

ser rellenados con arena fina o polvo de piedra. Este material se esparcirá uniformemente 

sobre la superficie y se ayudará a su penetración utilizando escobas y el riego de agua. 

 

10.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

La reposición de pavimentos de adoquín será medida en m2 con aproximación a la décima; el 

número de m2 que se considerarán para fines de pago será el que resulte de multiplicar el 
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ancho señalado el proyecto, para la excavación, por la longitud de la misma efectivamente 

realizada. 

 

La reposición de pavimentos de adoquín será pagada al Constructor de acuerdo a los precios 

unitarios señalados en el Contrato, los que incluyen mano de obra y todas las operaciones que 

deba realizar el Constructor para la correcta realización de los trabajos. 

 

10.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

La reposición de pavimentos de adoquín que ejecute el Constructor de acuerdo con lo señalado 

en el proyecto, se liquidará de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo: 

 

10.4.1 Retiro y reposición de adoquines (100% reposición) 

11.0.0 ADOQUINADO  

 

11.1.0 DEFINICION 

 

Se entenderá por adoquinado la operación de reponer el pavimento utilizando material nuevo y 

cuyas especificaciones fueron previamente aprobadas por la fiscalización. 

 

11.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

11.2.1 Los adoquines de hormigón nuevos que se utilicen deberán ser construidos en prensas 

mecánicas en forma de prismas de caras regulares y uniformes, las dimensiones y forma de los 

mismos se indicarán en los planos o lo que indique el fiscalizador.    

 

11.2.2 Ensayos y tolerancias.- En caso de deterioro o pérdida atribuibles al contratista, este deberá 

suministrar al fiscalizador, por lo menos 30 días antes de su utilización, muestras 

representativas de los adoquines a fin de realizar las pruebas de calidad. Los valores de 

resistencia a la compresión a los 28 días será de 310 kg/cm2. 

 

Para el adoquinado se preparará la base de material granular, y una vez asentados los 

adoquines  y rellenadas las juntas, la superficie deberá presentar uniformidad y cumplir con las 

pendientes, alineaciones y anchos especificados. El Fiscalizador efectuará las comprobaciones 

mediante nivelación y con una regla de 3 metros que será colocada longitudinal y 

transversalmente de acuerdo con los perfiles indicados en los planos. La separación máxima 

tolerable entre la regla y la superficie adoquinada será de 1 cm. 

 

Las irregularidades mayores que las admitidas, serán corregidas levantando el adoquín en la 

sección con defectos, nivelando la capa de asiento o cambiando de adoquines, a satisfacción 

del fiscalizador y a costa del contratista. 

 

11.2.3 Procedimiento de trabajo para el adoquinado.- La superficie de apoyo deberá hallarse 

conformada de acuerdo a las cotas, pendientes y anchos determinados, se humedecerá y 

compactará con pisón manual. 

 

Luego se colocará una capa de arena de aproximadamente 5 cm. de espesor en toda la 

superficie que recibirá el adoquín. Sobre esta capa se asentarán los bloques maestros para 

continuar en base a ellos, la colocación del resto de adoquines nivelados y alineados utilizando 

piolas guías en sentido transversal y longitudinal. La penetración y fijado preliminar del 

adoquín se conseguirá mediante un pisón de madera. Los remates deberán ser ocupados por 

fracciones cortadas de adoquines o por hormigón. 

 



 

 
   

 

 

 

 

Los adoquines deberán quedar separados por espacios máximos de 5 mm. los cuales deberán 

ser rellenados con arena fina o polvo de piedra. Este material se esparcirá uniformemente 

sobre la superficie y se ayudará a su penetración utilizando escobas y el riego de agua. 

 

11.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

El adoquinado será medido en m2 con aproximación a la décima; el número de m2 que se 

considerarán para fines de pago será el que resulte de multiplicar el ancho señalado en el 

proyecto, para la excavación, por la longitud de la misma efectivamente realizada. 

 

El adoquinado será pagado al Constructor de acuerdo a los precios unitarios señalados en el 

Contrato, los que incluyen mano de obra y todas las operaciones que deba realizar el 

Constructor para la correcta realización de los trabajos. 

 

11.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

Los pavimentos de adoquín que ejecute el Constructor de acuerdo con lo señalado en el 

proyecto, se liquidará de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo: 

 

11.4.1 Adoquinado f'c = 310 kg/cm2  

12.0.0 JUNTAS PVC  

 

12.1.0 DESCRIPCION 

 

Se entenderá en general por Juntas de Construcción, la reunión especial que se realice entre 

dos elementos de hormigón con el objeto de transmitir y contrarrestar esfuerzos de contracción 

y dilatación entre dicho elementos con el objeto de que no se produzcan rajaduras y por último 

evitar filtraciones en estructuras que estén en contacto con el agua. 

 

12.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Todos los trabajos que realice el constructor en la ejecución de juntas de construcción se 

sujetarán estrictamente a lo estipulado en las normas y planos del proyecto.  Los materiales 

que sean empleados en las juntas de construcción señalados en el proyecto, deberán ser 

nuevos, de primera calidad y sometidos a la previa aprobación de la Fiscalización. 

 

Las juntas de construcción deberán ser ejecutadas en el sitio apropiado para que ésta pueda 

cumplir con su función y éstos serán por lo general en los cambios de espesor, en los puntos 

de inflexión, y en otros puntos donde el hormigón tienda a fisurarse.  En los espacios vacíos 

que se dejen en una junta de expansión y contracción se colocará en lo posible una masilla 

plástica, o de lo contrario se pondrá una mano de pintura de asfalto, parafina, aceite, o algún 

otro material que impida la adhesión. 

 

Las juntas de construcción que deban ser impermeables por estar sujetas a fuertes presiones 

hidrostáticas, se deberán sellar con tiras o bandas elásticas a base de cloruro de polivinilo, que 

tengan alta resistencia a la tracción, con perfiles estudiados para un perfecto empotramiento en 

el hormigón y que sean fácilmente empalmables.  La colocación de esta cinta elástica sellante 

se la realizará la siguiente manera:  la mitad de la cinta irá embebida en el hormigón del 

primer elemento que se funda;  la otra mitad permanecerá pegada a la formaleta para ser 

embebida posteriormente al fundir el elemento contiguo. 
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La cinta PVC no debe ser traslapada, para empalmar dos cintas, se debe calentar una hoja de 

resorte o machete y poner por lado y lado los elementos por empalmar, una vez se fundan las 

caras de PVC, se retira la hoja metálica y se juntan las cintas. 

 

12.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

Las juntas suministradas e instaladas a satisfacción del ingeniero fiscalizador se medirá en 

metros lineales con un decimal de aproximación. El pago se realizará a los precios 

establecidos en el contrato. 

 

12.4.0 CONCEPTO DE TRABAJO 

 

Junta PVC e=15cm 

13.0.0 DRENES  

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

F17 DRENES D=110 MM M 32.00 

V9 DRENES D=110 MM M 64.39 

 

13.1.0 DEFINICION 

 

Este trabajo consistirá en la construcción  de desagües, subterráneos mediante el  empleo de 

tubería de hormigón u otro material aprobado y material granular para relleno (grava), que 

facilite el libre escurrimiento de las filtraciones del terreno natural o de la estructura y evitar 

en esa forma la subpresión hidrostática bajo la misma, de acuerdo con las presentes 

especificaciones y de conformidad con los detalles señalados y las instrucciones del 

fiscalizador. 

 

13.2.0  INSTALACIÓN. 

 

La excavación para las zanjas se efectuarán a mano de acuerdo a los alineamientos, 

dimensiones y cotas indicados en los planos fijados por el fiscalizador. 

 

La colocación de la tubería y el relleno para las zanjas se efectuarán de acuerdo con los 

detalles señalados en los planos.  El relleno con la grava se llevará a cabo una vez que el 

fiscalizador haya aprobado la instalación de la tubería. 

 

Los subdrenes se construirán con tubo de HS centrifugado con diámetro de 100 mm.  Los 

tubos se colocarán con junta abierta, con el extremo en liso pendiente arriba y la campana 

colocada pendiente abajo; para evitar infiltración del material de relleno, se recubrirá la mitad 

superior de la tubería con una lámina de plástico asegurada con alambre galvanizado No. 18 

como se indica en los planos de detalle. 

 

13.2.1   CANAL DE DRENAJE. 

 

El canal de drenaje sirve para la evacuación de las aguas lluvias, generalmente el canal se 

construye en la parte inferior de los cerramientos, en el pie del talud o donde se requiera de 

acuerdo con lo indicado en los planos o fijado por el fiscalizador. 

 

Se debe realizar la excavación de la zanja a mano de acuerdo a lo indicado en los planos o 

fijado por el fiscalizador, en forma de media luna se realiza la excavación.  El relleno de grava 

se llevará a cabo una vez que haya aprobado la excavación. 

 



 

 
   

 

 

 

 

13.3.0     MEDICIÓN Y PAGO. 

 

13.3.1  Las cantidades a pagarse por subdrenes y/o canal de drenaje con grava serán los metros lineales 

realmente instalados a entera satisfacción del fiscalizador 

 

13.3.2  Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a los 

precios contractuales  

 

13.3.3  Estos precios y  pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte y 

colocación de tubería, el material granular de relleno (grava), así como por toda la mano de 

obra, equipo, herramientas, materiales y operacionales conexas, necesarios para la ejecución 

de los trabajos en esta sección. 

 

13.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

El subdren le será estimado y liquidado al Constructor según alguno o algunos de los 

conceptos de trabajo siguientes: 

 

13.4.1 Drenes (TUB. CEMENTO 150 MM) 

14.0.0 ACARREO Y SOBREACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE 

EXCAVACIONES  

 

14.1.0 DEFINICION 

 

14.1.1 Se entenderá por acarreo de material producto de excavaciones, la operación de transportar 

dicho material hasta los bancos de desperdicio o almacenamiento que señale el proyecto y/o el 

Ingeniero Fiscalizador, y que se encuentren en la zona de libre colocación. 

 

14.1.2 Se entenderá por sobreacarreo de material producto de excavaciones, la operación de 

transportar dicho material hasta los bancos de desperdicio o almacenamiento que señale el 

proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador, cuando éstos se encuentren  fuera de la zona de libre 

colocación. 

 

14.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

14.2.1 El acarreo y sobreacarreo de material producto de la excavación se deberá realizar por medio 

de equipo mecánico en buenas condiciones, sin ocasionar la interrupción de tráfico de 

vehículos, ni causar molestias a los habitantes. 

 

14.2.2 Por zona de libre colocación se entenderá la zona comprendida entre el área de construcción 

de la obra y 1 (uno) kilómetro alrededor de la misma.  

 

14.2.3 El acarreo, comprenderá también la actividad de transportar el material producto de las 

excavaciones, de un sitio a otro, dentro del área de construcción de la obra y a una distancia 

mayor de 100 m, medida desde la ubicación original del material, en el caso de que se requiera 

utilizar dicho material para reposición o relleno. Si el acarreo se realiza en una distancia menor 

a 100 m, su costo se deberá incluir en el rubro que ocasione dicho acarreo. 

 

14.3.0. MEDICION Y PAGO 

 

Los trabajos de acarreo y sobreacarreo de material producto de la excavación se medirán para 

fines de pago en la forma siguiente: 
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14.3.1 El acarreo del material producto de la excavación en una distancia dentro de la zona de libre 

colocación, se medirá para fines de pago en metros cúbicos (m3) con un decimal de 

aproximación, de acuerdo a los precios estipulados en el Contrato, para el concepto de trabajo 

correspondiente. 

 

14.3.2 El sobreacarreo del material producto de la excavación a una distancia mayor de 1 (uno) 

kilómetro fuera de la zona de libre colocación se medirá en m3-km, con aproximación a la 

unidad, considerándose como m3-km el movimiento de 1(uno) metro cúbico a la distancia de 

1 (uno) kilómetro. 

 

14.3.3 El volumen de material sobreacarreado se determinará directamente en el banco de 

desperdicio y la distancia de sobreacarreo será la que exista entre el centro de gravedad de 

dicho banco y el límite de la zona de libre colocación, según la ruta transitable más corta o que 

autorice el Ingeniero Fiscalizador. 

 

14.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

El acarreo y sobreacarreo del material producto de excavaciones le será estimado y liquidado 

al Constructor según alguno o algunos de los conceptos de trabajo siguientes: 

 

14.4.1 Acarreo (carga,trans,vol) 

15.0.0 PLACAS DE ASBESTO CEMENTO 

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

C02.10 PLACAS DE FIBROCEMENTO E=6MM M2 199.43 

C03.10 PLACAS DE FIBROCEMENTO E=6MM M2 1,180.80 

 

15.1.0 DEFINICION 

 

Comprende el suministro e instalación de placas de asbesto cemento en las unidades de 

floculación y sedimentación, de acuerdo con los planos de detalle del proyecto y/o las órdenes 

del Ingeniero Fiscalizador.  

 

15.2.0 ESPECIFICACION 

 

El material de las placas debe ser de asbesto cemento, resistentes al contacto permanente con 

el agua y sulfatos. 

 

Las placas de asbesto deben ser de las dimensiones indicadas en los planos, planas y no deben 

presentar fisuras, el Ingeniero Fiscalizador podrá rechazar las placas que visualmente 

presenten y detecten fallas, previo a su colocación u ordenar el reemplazo de aquellas que 

fallen durante el funcionamiento de las unidades de tratamiento. 

 

Para la fijación de las placas en los floculadores se deberán dejar canales verticales en las 

paredes a las distancias establecidas a fin de conseguir las condiciones hidráulicas de 

velocidad y gradiente hidráulico definidos en los estudios. 

 

En los sedimentadores las placas se colocarán separadas mediante tacos de madera y se fijarán 

mediante tornillos y tacos fisher. 

 

15.3.0 MEDICION Y PAGO 

 



 

 
   

 

 

 

 

Las placas suministradas e instaladas a satisfacción del Ingeniero Fiscalizador se medirán en 

unidades. El pago se realizará a los precios establecidos en el contrato.   

 

15.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

15.4.1 Floculadores.- Placas planas asbesto cemento dimensiones 0.7mx2.4mx0.012m y perfiles 

15.4.2 Sedimentadores.- Placas planas asbesto cemento 2.4mx1.2mx.012m y perfiles   

15.4.3 Espaciadores de madera 1.2x0.05x0.05m 

16.0.0 VIGUETAS PREFABRICADAS FALSO  FONDO 

 

16.1.0 DEFINICION 

 

Comprende la construcción de viguetas de hormigón armado de las dimensiones establecidas 

en los planos y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador, se colocarán en el fondo de los filtros 

para soporte del material de filtración.  

 

16.2.0 ESPECIFICACION 

 

Se fabricar§n con hormig·n simple fôc=210 kg/cm2 y acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2, con 

capacidad de soportar el peso del material, grava, arena y antracita del lecho filtrante. 

 

El acabado de las paredes de las viguetas debe ser liso y resistir el flujo permanente del agua 

durante el funcionamiento del filtro. 

 

16.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

Las viguetas prefabricadas instaladas a satisfacción del Ingeniero Fiscalizador se medirán en 

unidades. El pago se realizará a los precios establecidos en el contrato.   

 

16.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

16.4.1 Viguetas prefabricadas falso fondo 

17.0.0 CERAMICA DE PISO DE BALDOSA NACIONAL ANTIDESLIZANTE 40X40 

CM TIPO A  

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

C06.25 CERAMICA PISO M2 24.00 

C09.22 CERAMICA M2 10.44 

 

17.1.0 DEFINICION 

 

Comprende el suministro y colocación de baldosa antideslizante, según los planos y detalles 

del proyecto y las indicaciones de la dirección arquitectónica y la fiscalización. Este piso  será 

instalado en el hall de ingreso a los diferentes ambientes del edificio a construirse; el color 

será definido por la dirección arquitectónica. 

 

17.2.0 ESPECIFICACIONES 
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Materiales mínimos: Baldosa antideslizante de 8 mm, cemento Portland, arena fina, cemento 

blanco, pigmentos minerales, agua; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas 

de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, cortadora mecánica, pulidora mecánica. 

Mano de obra: Calificada; Categorías: II; IV; y V. 

 

17.2.1 Requerimientos previos: Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, 

determinando los sitios en los que se ejecutará el piso de baldosa antideslizante. Se elaborarán 

planos y dibujos de taller, para detallar la exacta distribución de las baldosas, su forma de 

colocación y la cuantificación del material requerido. Estos planos requieren de la aprobación 

de la dirección arquitectónica y la fiscalización. Se cumplirán con los siguientes 

requerimientos previos: 

 

Presentación de las muestras para verificar la calidad del material, con la certificación del 

fabricante. 

Trabajos de albañilería e instalaciones terminadas. 

Superficie áspera y húmeda del piso que va a recibir el mortero para pegar la baldosa 

antideslizante. 

Pruebas del mortero que sujetará la baldosa ( ASTM 144) y del aditivo. 

Verificación de las pendientes del piso, escuadrías y nivelaciones. No deberán existir áreas 

flojas o con falta de adherencia. 

 

17.2.2   Durante la ejecución: Control de calidad del ingreso del material ha instalarse en el piso. 

Determinación del sitio desde el cual se ha de iniciar la colocación: desde los muros al centro 

o viceversa, siempre deberá ser desde el acceso hacia adentro. 

Ubicación y colocación de maestras y guías longitudinales y transversales a distancias 

máximas de 2000 mm; que definan alineamientos y niveles. 

Nivelación de las baldosas con el nivel de mano. Las juntas serán de máximo 2 mm. 

Corte de la baldosa con cortadora manual, verificando escuadras, dimensiones y formas. Se 

comprobará las pendientes hacia  las rejillas u otros desagües, en caso de existir. 

 

17.2.3   Posterior a la ejecución: Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo 

del rubro ejecutado, para lo cual se observarán las siguientes indicaciones: 

Pruebas de buena adherencia del mortero utilizado, mediante golpes con un listón de madera . 

Cualquier baldosa rayada o con defectos visibles, será sustituida. 

Lavado del piso concluido, con agua y detergente. Protección de la baldosa con cartones 

gruesos. 

Limpieza de los sitios afectados durante el proceso de ejecución del rubro. 

Mantenimiento y limpieza de la baldosa hasta la entrega final de la obra.. 

 

17.3.0  MEDICION Y PAGO 

 

El suministro y colocación de la baldosa se realizará en metros cuadrados, con un decimal de 

aproximación, verificando el área realmente ejecutada que deberá ser comprobada en obra y 

en planos; el pago se realizará conforme se estipula los precios unitarios en el contrato. 

 

17.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

La ejecución de pisos de baldosa antideslizante que ejecute el constructor, se liquidará de 

acuerdo con el siguiente concepto de trabajo: 

 

17.4.1. Piso de baldosa nacional antideslizante 40 x 40 tipo A 

17.4.2. Recubrimiento de Azulejo 



 

 
   

 

 

 

 

18.0.0 MUEBLE  DE LABORATORIO MADERA Y MELAMINICO  

 

18.1.0 DEFINICION 

 

Comprende la fabricación e instalación de muebles  en madera contrachapada y melamínico, 

para el edificio y corresponde a los elementos fabricados en carpintería de madera; cuyo 

objetivo es servir de almacenaje o contenedor  de utensilios inherentes a la labor propia del 

laboratorio, tales como frascos conteniendo substancias químicas, etc. 

 

18.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Material mínimo: Listones de madera  contrachapada, melamínico, cola de carpintero, etc. 

Mano de obra: Especializada. 

Equipo: Maquinaria de carpintería para madera 

 

Requerimientos previos: 

 

Previo a la ejecución del rubro se verificará los planos del proyecto, determinando los sitios a 

ubicar los muebles altos. No se iniciará el rubro hasta que no se hayan concluido los trabajos 

de enlucido y pintura de paredes. Se cumplirán las siguientes indicaciones, previo el inicio del 

montaje de los muebles altos: Muestras de los materiales a utilizarse en la confección del 

mueble; deberán cumplir con la norma INEN. 

Revisión de la calidad del mueble; que este conforme indicaciones de la dirección 

arquitectónica y fiscalización. 

Sistema de andamiaje con su forma de sustentación, y seguridades generales para los obreros 

que trabajen en la instalación del mueble. 

 

Durante la ejecución: 

 

Una vez iniciados los trabajos de instalación del mueble alto en los laboratorios, se lo deberá 

concluir en su totalidad. El constructor verificará, comprobará y recibirá la aprobación de 

fiscalización de que los trabajos previos se encuentren en perfecto estado, y esté en 

condiciones de recibir el empotramiento del mueble. El proceso de ejecución del rubro se 

sujetará  a las siguientes indicaciones: 

Las dimensiones del mueble se indican en los planos respectivos, su longitud es variable y su 

altura promedio es de 0.84 m y la profundidad de 0.30 m, constituido de varias repisas. 

La estructura del mueble será construido a base de listones de madera de 0.05 x 0.05 m  de 

madera contrachapada, cepillada y lacada conforme indicaciones de la dirección 

arquitectónica. 

El mueble irá forrado con melamínico,  en: el fondo, laterales y tapas superior e inferior. 

Tendrá en los intermedios dos paños forrados con melamínico decorativo de color según 

indicaciones de la dirección arquitectónica. 

El sistema de sujeción en la mampostería garantizará su perfecto empotramiento, mediante el 

uso de anclajes tipo taco fisher. 

Se deberá replantear el mueble en la pared mediante el uso de una tiza, garantizando su 

horizontalidad y nivelación. 

 

Después de la ejecución: 

 

 Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, para 

lo cual se observarán: 

Resultados de las  pruebas de los materiales utilizados. 

Verificación de la calidad del mueble, el melamínico deberá presentar una superficie limpia 

sin rayones, rajaduras ni protuberancias. 
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Tolerancias: Colocado el nivel sobre el mueble instalado, no existirán variaciones de + - 1 mm 

colocado en cualquier dirección. 

Verificación del sistema de sujeción del mueble en la pared. 

 

18.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

La medición del mueble se realizará en metros lineales, con aproximación de un decimal. El 

pago se realizará a los precios estipulados en el contrato, previa la aceptación de fiscalización. 

  

18.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

Los muebles que instalaré el constructor de acuerdo con lo señalado en los planos del 

proyecto, se liquidará de acuerdo con el siguiente concepto de trabajo: 

 

18.4.1 Mueble de laboratorio de madera y melamínico. 

 

19.0.0 EQUIPOS DE TRATAMIENTO Y LABORATORIO.  

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

C06.27 LABORATORIO DE AGUAS CLARAS GLB 1.00 

 

19.1.0 DEFINICION 

 

Comprende el suministro, instalación y prueba de equipos para la mezcla y dosificación de 

químicos y los requeridos para el laboratorio de control de calidad del agua a suministrar, de 

acuerdo con el anexo de accesorios de laboratorio y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador.  

 

19.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Sin excepción todos los equipos de mezcla, dosificación de químicos y de análisis de agua, 

como los útiles de laboratorio deberán ser de primera calidad y último modelo. Previo la 

adquisición de los equipos, el constructor debe poner a consideración del Ingeniero 

Fiscalizador la calidad y el modelo de los equipos a adquirir, caso contrario fiscalización 

estará en la facultad de no aceptarlos.  

 

El suministro de los equipos deberá incluir los cursos y catálogos de manejo y operación al 

personal que se encargará de la operación de la planta de tratamiento.  

 

19.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

El anexo de laboratorio y los demás equipos que suministrará el constructor, se medirán en 

unidades y el pago se realizará a los precios establecidos en el contrato luego de que sean 

probados a satisfacción del Ingeniero Fiscalizador. 

 

19.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

19.4.1 Anexo laboratorio de la planta (equipos y accesorios) 

19.4.2 Mezcladores rápidos de 1.1 HP 

19.4.3 Equipo de Cloración 

19.4.4 Báscula de 150 lbs 

19.4.5 Cilindros de cloro 68 kg 



 

 
   

 

 

 

 

20.0.0 ESTRUCTURA METALICA  

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

C08.15 ESTRUCTURA METALICA KG 3,357.06 

 

20.1.0 DEFINICION 

 

Se entenderá como estructuras metálicas, a un conjunto de piezas metálicas como: Perfiles 

chapas, cables columnas, vigas dinteles, tanques, etc., destinadas a cumplir funciones 

específicas, como receptar líquidos, resistir y transmitir esfuerzos etc. 

 

20.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

20.2.1 Materiales.- 

 

El acero estructural tendrá una resistencia máxima a la ruptura de 3850 a 4520 kg/cm
2
 y el 

acero de remaches de 3200 a 3900 kg/cm
2
. El punto de fluencia o de elasticidad aparente será 

la mitad de la resistencia máxima a la ruptura por tracción. 

 

20.2.2 Cubiertas.- 

 

Se localizarán de acuerdo a lo que señalen los planos, y sus materiales estarán conforme a lo 

que se indique en los mismos documentos, al igual que la forma y dimensiones. 

 

20.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

Para efectos de pago cada estructura será medida en kilogramos y el pago mismo se realizará 

con los precios unitarios estipulados en el Contrato. 

 

20.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

Para los pagos correspondientes se considerará como concepto de trabajo, lo siguiente: 

 

20.4.1 Cubierta metálica y planchas de asbesto NPT 10 

21.0.0 COMPUERTA DE MADERA  

 

21.1.0 DEFINICION  

 

Comprende el suministro e instalación de compuertas de madera para cerrar o desviar el flujo 

de agua. 

 

21.2.0 ESPECIFICACION.  

 

La clase de madera a emplearse deberá ser resistente a la acción del agua residual, las 

dimensiones de la compuerta deben ser verificadas y definidas por el Ingeniero Fiscalizador. 

 

Las compuertas deben contener los accesorios para su fácil manejo. 

 

21.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO 
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La unidad de medida de las compuertas será la unidad y el pago se realizará a los precios 

establecidos en el contrato. 

 

21.4.0 CONCEPTO DE TRABAJO 

 

Todos los trabajos que realice el constructor se pagarán con los precios unitarios establecidos 

en el contrato, bajo los siguientes conceptos de trabajo: 

 

21.4.1 Compuerta de madera 

CAPITULO III  

 

TUBERIAS, INSTALACIONES SANITARIAS, TRABAJOS ESPECIFICOS 

1.0.0 CONSTRUCCION DE POZOS DE REVISION INCLUIDOS CERCOS Y 

TAPAS DE HIERRO FUNDIDO  

 

1.1.0 DEFINICION 

 

Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para permitir el 

acceso al interior de las tuberías o colectores de alcantarillado, especialmente para limpieza. 

 

1.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Los pozos de revisión serán construidos en donde señalen los planos y/o el Ingeniero 

Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de tuberías o construcción de colectores. 

 

No se permitirá que existan más de 160 metros de tubería o colectores instalados, sin que 

oportunamente se construyan los respectivos pozos. 

 

1.2.1 Los pozos de revisión se construirán de acuerdo a los planos del proyecto, tanto los de diseño 

común como los de diseño especial. 

 

1.2.2 La construcción de la cimentación de los pozos de revisión, deberá hacerse previamente a la 

colocación de la tubería o colector, para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos. 

 

1.2.3 Todos los pozos de revisión deberán ser construidos en una fundación adecuada, de acuerdo a 

la carga que estos producen y de acuerdo a la calidad del terreno soportante. 

 

Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes.  Cuando la subrasante está 

formada por material poco resistente, será necesario renovarla y reemplazarla por material 

granular, o con hormigón de espesor suficiente para construir una fundación adecuada en cada 

pozo. 

 

1.2.4 Los pozos de revisión serán construidos de hormigón simple de f´c= 180 kg/cm2 y de acuerdo 

a los diseños del proyecto. En la planta de los pozos de revisión se realizarán los canales de 

media caña correspondientes, debiendo pulirse y acabarse perfectamente de acuerdo con los 

planos.  Los canales se realizarán con uno de los procedimientos siguientes: 

 

a) Al hacerse el fundido del hormigón de la base se formarán directamente las "medias 

cañas", mediante el empleo de cerchas. 

 

b) Se colocaran tuberías cortadas a "media caña" al fundir el hormigón, para lo cual se 

continuarán dentro del pozo los conductos de alcantarillado, colocando después del hormigón 



 

 
   

 

 

 

 

de la base, hasta la mitad de los conductos del alcantarillado, cortándose a cincel la mitad 

superior de los tubos después de que se endurezca suficientemente el hormigón. 

 

Para la construcción con los diferentes materiales se sujetará a lo especificado en los 

numerales correspondientes de estas especificaciones. 

 

1.2.5 Para el acceso por el pozo se dispondrá de estribos o peldaños formados con varillas de hierro 

de 16 mm de diámetro, con recorte de aleta en las extremidades para empotrarse, en una 

longitud de 20 cm. y colocados a 40 cm. de espaciamiento; los peldaños irán debidamente 

empotrados y asegurados formando una saliente de 15 cm. por 30 cm. de ancho, deberán ser 

pintados con dos manos de pintura anticorrosiva. 

 

1.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

La construcción de pozos de revisión serán medidas en unidades, determinándose en obra el 

número construido de acuerdo al proyecto y órdenes del Ingeniero Fiscalizador, de 

conformidad a los diversos tipos y profundidades. 

 

1.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

La construcción de los pozos de revisión serán liquidadas al Constructor de acuerdo a los 

siguientes conceptos de trabajo: 

 

1.4.1 Pozos revisi·n hs fôc= 180 kg/cm2, TAPA-CERCO HF, H<2 m 

 

1.4.2 Pozos revisi·n hs fôc= 180 kg/cm2, TAPA-CERCO HF, H=2-4 m. 

 

Rubro incluido en ñconstrucci·n de pozos de revisi·n incluidos cercos y tapas de hierro 

fundidoò  

 

1.5.0 COLOCACION DE CERCOS Y TAPAS 

 

1.5.1.0 DEFINICION 

 

Se entiende por colocación de cercos y tapas, al conjunto de operaciones necesarias para poner 

en obra las piezas especiales que se colocan como remate de los pozos de revisión, a nivel de 

la calzada. 

 

1.5.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

1.5.2.1 Los cercos y tapas para pozos de revisión serán de hierro fundido; su localización y tipo a 

emplearse se indicarán en los planos respectivos. 

 

1.5.2.2 Los cercos y tapas serán diseñados de acuerdo con el trabajo al que van a ser sometidos, y sus 

especificaciones constan en las correspondientes a materiales. 

 

1.5.2.3 Los cercos y tapas deben colocarse perfectamente nivelados con calzadas y aceras; serán 

asentados con mortero de cemento  arena de proporción 1:3. 

 

1.5.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

La colocación de tapas y cercos de hierro fundido no tiene un concepto de trabajo propio, su 

colocación se incluye en el rubro CONSTRUCCION DE POZOS DE REVISION 

INCLUIDOS CERCOS Y TAPAS DE HIERRO FUNDIDO. 
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2.0.0  CAJAS REVISION  Y TAPA DE HORMIGÓN SIMPLE H<1.0M  

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

C07.6 CAJA DE REVISIÓN  CON TAPA METALICA 
(1X1X1) 

U 10.00 

C09.38 CAJA DE REVISIÓN  CON TAPA METALICA 
(1X1X1) 

U 3.00 

V15 CAJA DE REVISIÓN  CON TAPA METALICA 
(1X1X1) 

U 3.00 

 

2.1.0 DEFINICION 

 

Se entiende por construcción de cajas domiciliarias de hormigón simple, al conjunto de 

acciones que debe ejecutar el constructor para poner en obra la caja de revisión que se unirá 

con una tubería a la red de alcantarillado. 

 

2.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

2.2.1 Las cajas domiciliarias de hormigón simple serán de 180 kg/cm2 y de profundidad variable de 

o.6 a 1.5 m,  se colocarán frente a toda casa o lote donde pueda haber una construcción futura 

y/o donde indique el Ingeniero Fiscalizador.  Las cajas domiciliarias de hormigón simple 

frente a los predios sin edificar se los dejará igualmente a la profundidad adecuada, y la guía 

que sale de la caja de revisión se lo taponará con bloque o ladrillo y un mortero pobre de 

cemento Portland. 

 

2.2.2 Cada propiedad deberá tener una acometida propia al alcantarillado, con caja de revisión y 

tubería con un diámetro mínimo del ramal de 150 mm. Cuando por razones topográficas sea 

imposible garantizar una salida independiente al alcantarillado, se permitirá para uno o varios 

lotes que por un mismo ramal auxiliar, éstos se conecten a la red, en este caso el ramal auxiliar 

será mínimo de 200 mm. 

 

2.2.3 Los tubos de conexión deben ser enchufados a la cajas domiciliarias de hormigón simple, en 

ningún punto el tubo de conexión sobrepasará las paredes interiores, para permitir el libre 

curso del agua. 

 

2.2.4 Una vez que se hayan terminado de instalar las tuberías y accesorios de las conexiones 

domiciliarias, con la presencia del fiscalizador, se harán las pruebas correspondientes de 

funcionamiento y la verificación de que no existan fugas. 

 

2.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

 

2.3.1 Las cantidades a cancelarse por las cajas domiciliarias de hormigón simple de las conexiones 

domiciliarias serán las unidades efectivamente realizadas. 

 

2.4.0 CONCEPTO DE PAGO 

Las cajas domiciliarias de hormigón simple se pagarán de acuerdo al siguiente concepto de 

pago: 

2.4.1 Cajas domiciliarias, H.S.= 180 kg/cm2, h<1.0 m. 



 

 
   

 

 

 

 

 3.0.0 MATERIALES PARA CAMPO DE INFILTRACION  

 

3.1.0 DEFINICIÓN 

 

Comprende el suministro, preparación y colocación de materiales arena y grava clasificada, en 

zanjas de infiltración de acuerdo con los planos de detalle y/o las órdenes del Ingeniero 

Fiscalizador. 

  

3.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

3.2.1 LA  ARENA GRUESA   deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Se entenderá como arena para filtración de agua residual un material granular cuyos granos 

tendrán un diámetro mínimo de 2 (dos) mm y máximo de 4.75 mm. La arena deberá estar 

compuesta de granos duros y durables, libres de arcilla, limo, basuras y materia orgánica. 

  

El tamaño efectivo y coeficiente de uniformidad de la arena gruesa, serán definidos para cada 

caso particular por el Ingeniero Fiscalizador. 

  

3.2.2 LA GRAVA deberá cumplir con las siguientes especificaciones:  

 

Características físicas generales: 

 

La grava deberá ser obtenida de fuentes aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador y ha de 

consistir en piedras duras, con un peso específico no menor de 2.5 ton/m
3
. 

 

El tamaño de la grava a suministrar debe estar entre 4.75 mm a 15 mm.  

 

La grava no deberá contener más que 2% (dos por ciento) en peso, de piezas delgadas, planas 

o alargadas (piezas en las que la mayor dimensión exceda en tres veces a la menor dimensión), 

según se determine por selección manual y se deberá encontrar libre de pizarra, arcilla, arena, 

basura o impurezas orgánicas de cualquier clase, y tampoco deberá contener hierro o 

manganeso en forma o cantidad tales que puedan afectar la calidad de las aguas que se 

sometan a filtración en la misma. 

 

Antes del embarque de cualquier suministro de grava, el Constructor deberá entregar al 

Contratante muestras representativas de la misma, garantizando que el producto a entregar será 

igual al entregado en las muestras, y que cualquier material de inferior calidad será desechado 

por cuenta y cargo del propio Constructor. 

 

La grava suministrada deberá ser cribada a los tamaños adecuados, para ser colocada en las 

zanjas de infiltración, en la forma que al respecto señalará el proyecto y/o el Ingeniero 

Fiscalizador.  

 

3.2.3 Rechazo de suministro 

 

El Contratante dispondrá de 30 días a contar de la fecha de recepción de cualquier lote de 

arena o grava  para zanjas de infiltración, para notificar al Constructor que la suministre, sobre 

el rechazo de la misma, cuando de acuerdo con los ensayos del laboratorio se determine que el 

material suministrado no cumple con lo señalado en estas especificaciones. 

 

En la eventualidad de que lleguen a existir discrepancias entre los resultados de los ensayos 

del laboratorio realizados por el Contratante y los que reporte el Constructor, una muestra del 

material serán enviados para su análisis a un laboratorio aprobado por ambas partes 
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contratantes, el que procediendo como tercería efectuará el ensayo e informará sobre los 

resultados del mismo, los que tendrán un carácter definitivo. 

 

Cuando un suministro de arena y grava para zanjas de infiltración sea rechazado en forma 

definitiva, el Constructor lo retirará de la planta objeto del Contrato y lo suplirá por otro lote 

de material que si cumpla con lo estipulado en estas especificaciones. 

 

3.2.4 Colocación en las zanjas de infiltración 

 

La arena y grava de filtración que suministre el Constructor de acuerdo con lo ordenado por el 

proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador será colocada en las zanjas de los campos de 

infiltración siguiendo los lineamientos y recomendaciones señalados en los planos. 

 

3.3.0 MEDICIÓN Y PAGO 

 

El suministro de arena y grava para zanjas de infiltración será medido por separado para fines 

de pago en metros cúbicos con aproximación de un décimo, midiéndose el volumen 

efectivamente suministrado y colocado por el Constructor de acuerdo con lo indicado en el 

proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador. Salvo que el Contrato estipule otra cosa, el material 

se medirá colocado en la zanja de infiltración. 

 

3.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

El suministro de materiales para zanjas de infiltración, se liquidará de acuerdo a los siguientes 

conceptos de trabajo: 

 

Relleno de grava zanjas de infiltración 

4.0.0 GRUPO MOTOR BOMBA  

 

4.1.0 DEFINICION 

 

Comprende el suministro, instalación y prueba del equipo de bombeo de agua cruda con todos 

sus accesorios e instalaciones de acople tanto a la acometida eléctrica como al generador de 

emergencia y a las tuberías de succión y descarga. 

 

4.2.0 ESPECIFICACION 

 

Equipo de bombeo primera etapa de Ejecución: 

 

Caudal de Bombeo   41 l/s 

Altura dinámica total  106 m 

NPS disponible (NPSHa) 10.4 m 

NPS requerido     2.3 m 

Potencia      80 HP 

Eficiencia 

 

La bomba debe ser tipo multietapa. 

 

4.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

El equipo de bombeo suministrado, instalado y probado, se medirá en unidades y su pago se 

realizará a los precios establecidos en el contrato, una vez que el Ingeniero Fiscalizador 

apruebe el trabajo. 

 



 

 
   

 

 

 

 

4.4.0 CONCEPTO DE TRABAJO 

4.4.1 Grupo Motor Bomba  

5.0.0 VÁLVULAS , ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES (anexos de accesorios) 

 

5.1.0 DESCRIPCION 

 

Comprende las actividades que deberá realizar el constructor para suministrar e instalar las 

válvulas, accesorios y piezas especiales de agua potable, en los sitios en que se indique en los 

planos del proyecto o donde ordene el ingeniero fiscalizador de la obra. 

 

El buen funcionamiento de los accesorios instalados deberá ser comprobado por el Ingeniero 

Fiscalizador previo su recepción y pago. 

 

5.2.0 ESPECIFICACIONES  

 

5.2.1   Las uniones, válvulas, tramos cortos y demás accesorios serán manejados cuidadosamente por 

el Constructor a fin de que no se deterioren.  Previamente a su instalación el Ingeniero 

Fiscalizador inspeccionará cada unidad para eliminar las que presenten algún defecto en su 

fabricación.  Las piezas defectuosas serán retiradas de la obra y no podrán emplearse en 

ningún lugar de la misma, debiendo ser repuesta a la calidad exigida por el Constructor. 

 

5.2.2   Antes de su instalación las uniones, válvulas y accesorios deberán ser limpiadas de tierra, 

exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en 

las uniones. 

 

5.2.3   Simultáneamente el tendido de un tramo de tubería se instalarán los nudos de dicho tramo, 

colocándose tapones ciegos provisionales en los extremos libres de esos nudos.  Los nudos 

estarán formados por las cruces, codos, reducciones y demás piezas especiales que señale el 

proyecto. 

 

5.2.4   Previamente a su instalación y prueba a que se sujetarán junto con las tuberías ya instaladas, 

todas las piezas especiales y accesorios se sujetarán a pruebas hidrostáticas individuales con 

una presión igual al doble de la presión de trabajo de la tubería a que se conectarán, la cual en 

todo caso no deberá ser menor de 10 Kg/cm2. 

 

5.2.5    Tes, codos, yes, tapones y cruces 

 

Los accesorios para la instalación de redes de distribución de agua potable, líneas de 

conducción, estaciones de bombeo, planta de tratamiento, tanques de reserva y demás 

unidades del sistema de agua potable de MERA,  se instalarán de acuerdo a las uniones que 

indique los planos. 

 

Se deberá profundizar y ampliar adecuadamente la zanja, para la instalación de los accesorios. 

 

Se deberá apoyar independientemente de las tuberías los accesorios al momento de su 

instalación para lo cual se apoyará o anclará (bloques de hormigón ciclópeo o simple de 

Fôc=180 kg/cm2) ®stos de manera adecuada y de conformidad a lo indicado en el proyecto y/o 

las órdenes del Ingeniero Fiscalizador 

 

5.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO 
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5.3.1 La colocación de válvulas, piezas especiales y accesorios de plástico se medirá en piezas y al 

efecto se contará directamente en la obra, el número de piezas de cada tipo y diámetro 

instaladas por el Constructor, según el proyecto. 

 

5.3.2 No se estimará para fines de pago la instalación de válvulas, accesorios, piezas especiales que 

no se hayan hecho según los planos del proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador 

 

5.3.3 En la instalación de válvulas, accesorios y más piezas especiales se entenderá la colocación, la 

instalación y las pruebas a que tengan que someterse todos estos elementos. 

 

5.3.4 La colocación e instalación de válvulas, piezas especiales y accesorios le será pagado al 

Constructor a los precios unitarios estipulados en el Contrato para los conceptos de trabajo 

siguientes: 

 

5.4.0  CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

5.4.1 Válvulas y accesorios  

6.0.0 TANQUE PVC V=500 L 

 

6.1.0 DEFINICION 

 

Comprende el suministro e instalación de un tanque de volumen de 500 litros que se colocará 

para reserva de agua en la casa del guardián de la captación y estación de bombeo.  

 

6.2.0 ESPECIFICACION 

 

El tanque debe ser de material PVC con tapa, válvula flotadora en la entrada, reboce y 

desague. 

 

6.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

La medición se realizará por unidad y el pago será a los precios establecidos en el contrato, 

una vez que el Ingeniero Fiscalizador lo reciba a satisfacción.  

 

6.4.0 CONCEPTO DE TRABAJO 

 

6.4.1 Tanque PVC V=500 litros 

7.0.0 SUMINISTRO E INSTALACION  DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE  

 

7.1.0 DEFINICION 

 

Comprende el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para suministrar, 

instalar  y probar, en los lugares que señale el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero 

Fiscalizador de la Obra, las tuberías que se requieran en la construcción de sistemas de Agua 

Potable, ya se trate de tubería de  hierro fundido, hierro negro o galvanizado, plástico  o acero. 

 

7.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

7.2.1 El oferente presentará su propuesta para la tubería plástica, siempre sujetándose a la NORMA 

INEN 1373, tubería de PVC, rígido para presión, longitud útil 6m. 

 

7.2.2 La tubería de acero deberá cumplir con la Norma ASTM A 53, su espesor para accesorios 

debe corresponder a la clase estándar o cédula 40, definido de acuerdo con el diámetro de la 



 

 
   

 

 

 

 

tubería, según la tabla X2.2 de la Norma ASTM A53. El espesor de la tubería debe ser de 3.58 

mm. 

 

7.2.3   Indicaciones Generales para la instalación 

 

El suministro, instalación y prueba de tuberías de agua potable comprende las siguientes 

actividades:  el transporte hasta los sitios de la obra en camiones o plataformas con las debidas 

seguridades; la descarga de éstos y la carga en los camiones que deberán transportarla hasta el 

lugar de su colocación o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que 

deba hacer el Constructor para distribuirla a lo largo de las zanjas; la operación de bajar la 

tubería a la zanja; su instalación propiamente dicha ya sea que se conecte con otros tramos de 

tubería ya instalados o con piezas especiales o accesorios; y finalmente la prueba de las 

tuberías ya instaladas para su aceptación por parte de la fiscalización. 

 

El Ingeniero Fiscalizador de la Obra, previa, la instalación deberá inspeccionar las tuberías y 

uniones para cerciorarse de que el material está en buenas condiciones, en caso contrario 

deberá rechazar todas aquellas piezas que se encuentre defectuosas. 

 

El Constructor deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería no sufra daño ni 

durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el lugar de almacenamiento.  Para 

manejar la tubería en la carga y en la colocación en la zanja debe emplear equipos y 

herramientas adecuados que no dañen la tubería ni la golpeen, ni la dejen caer. 

 

Cuando no sea posible que la tubería sea colocada, al momento de su entrega, a lo largo de la 

zanja o instalada directamente, deberá almacenarse en los sitios que autorice el Ingeniero 

Fiscalizador de la Obra, en pilas de 2 metros de alto como máximo, separando cada capa de 

tubería de las siguientes, mediante tablas de 19 a 25 mm de espesor separadas entre sí 2 metros 

como máximo. 

 

Previamente a su instalación la tubería deberá estar limpia de tierra, exceso de pintura, aceite, 

polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las caras exteriores de los 

extremos de los tubos que se insertarán en las uniones correspondientes. 

 

No se procederá al tendido de ningún tramo de tubería en tanto no se encuentren disponibles 

para ser instalados los accesorios que limiten el tramo correspondiente.  Dichos accesorios, 

válvulas y piezas especiales se instalarán de acuerdo con lo señalado en la especificación 

correspondiente. 

 

En la colocación preparatoria para la unión de tuberías se observarán las normas siguientes: 

 

a. Una vez bajadas a las zanjas deberán ser alineadas y colocadas de acuerdo con los 

datos del proyecto. 

 

b. Se tenderá la tubería de manera que se apoye en toda su longitud en el fondo de la 

excavación previamente preparada, o sobre el replantillo construido en los términos de las 

especificaciones pertinentes. 

 

c. Los dispositivos mecánicos o de cualquier otra índole utilizados para mover las 

tuberías, deberán estar recubiertos de caucho, cuerpo, yute o lona, a fin de evitar daños en la 

superficie de las tuberías. 

 

d. La tubería deberá ser manejada de tal manera que no se vea sometida a esfuerzos de 

flexión. 
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e. Al proceder a la instalación de las tuberías se deberá tener especial cuidado de que no 

penetre en su interior agua, o cualquier otra sustancia que las ensucie en partes interiores de 

los tubos y uniones. 

 

f. El Ingeniero Fiscalizador de la Obra comprobará por cualquier método eficiente que 

tanto en la planta como en perfil la tubería quede instalada con el alineamiento señalado en el 

proyecto. 

 

g. Cuando en un tramo de tubería de conducción, o entre dos válvulas o accesorios que 

delimiten un tramo de tubería en redes de distribución se presentaren curvas convexas hacia 

arriba, se deberá instalar en tal tramo una válvula de aire debidamente protegida con una 

campana para operación de válvulas u otro dispositivo similar que garantice su correcto 

funcionamiento. 

 

h. Cuando se presente interrupciones en el trabajo, o al final de cada jornada de labores, 

deberán taparse los extremos abiertos de las tuberías cuya instalación no esté terminada, de 

manera que no puedan penetrar en su interior materias extrañas, tierra, basura, etc. 

 

Una vez terminada la unión de la tubería, y previamente a su prueba por medio de presión 

hidrostática, será anclada provisionalmente mediante un relleno apisonado de tierra en la zona 

central de cada tubo, dejándose al descubierto las uniones para que puedan hacerse las 

observaciones necesarias en el momento de la prueba. 

 

Terminado el unido de la tubería y anclada ésta provisionalmente en los términos de la 

especificación anterior, se procederá a probarla con presión hidrostática de acuerdo con la 

clase de tubería que se trate.  La tubería se llenará lentamente de agua y se purgará el aire 

entrampado en ella mediante válvulas de aire en la parte más alta de la tubería. 

 

Una vez que se haya escapado todo el aire contenido en la tubería, se procederá a cerrar las 

válvulas de aire y se aplicará la presión de prueba mediante una bomba adecuada para pruebas 

de este tipo, que se conectará a la tubería. 

 

Alcanzada la presión de prueba se mantendrá continuamente durante 2 (dos) horas cuando 

menos; luego se revisará cada tubo, las uniones, válvulas y demás accesorios, a fin de localizar 

las posibles fugas; en caso que  existan estas, se deberá medir el volumen total que se fugue en 

cada tramo, el cual no deberá exceder de las fugas tolerables que se señalan a continuación: 

 

MAXIMO ESCAPES PERMITIDOS EN CADA TRAMO PROBADO A PRESION 

HIDROSTATICA 

 

 

 

 

 

PRESION DE PRUEBA ATM (KG/CM2) ESCAPE EN LITROS POR CADA 2.5 CM 

DE DIAMETRO POR 24 HORAS Y POR UNION. 

 

 15         0.80 litros 

 12.5         0.70 litros 

 10         0.60 litros 

 7         0.49 litros 

 3.5                     0.35 litros 

 

NOTA: Sobre la base de una presión de prueba de 10 Astm los valores de escape permitidos 

que se dan en la tabla, son aproximadamente iguales a 150 l, en 24 horas, por kilómetro de 



 

 
   

 

 

 

 

tuberías, por cada 2.5 cm. de diámetro en tubos de 4 m de longitud. Para determinar la pérdida 

total de una línea de tubería dada, multiplíquese el número de uniones, por el diámetro 

expresado en múltiplos de 2.5 cm. (1 pulgada) y luego por el valor que aparece frente a la 

presión de prueba correspondiente. 

 

Durante el tiempo que dure la prueba deberá mantenerse la presión manométrica de prueba 

prescrita.  Preferiblemente en caso de que haya fuga se ajustarán nuevamente las uniones y 

conexiones para reducir al mínimo las fugas. 

 

La prueba de tubería deberá efectuarse siempre entre nudo y nudo primero y luego por 

circuitos completos.  No se deberá probar en tramos menores de los existentes entre nudo y 

nudo, en redes de distribución. 

 

Las pruebas de la tubería deberán efectuarse con las válvulas abiertas en los circuitos abiertos 

o tramos a probar, usando tapones para cerrar los extremos de la tubería, las que deberán 

anclarse en forma efectiva provisionalmente. 

 

Posteriormente deberá efectuarse la misma prueba con las válvulas cerradas para comprobar 

su correcta instalación. 

 

La prueba de las tuberías será hecha por el Constructor por su cuenta como parte de las 

operaciones correspondientes a la instalación de la tubería.  El manómetro previamente 

calibrado por el Ingeniero Fiscalizador de la Obra, y la bomba para las pruebas, serán 

suministrados por el Constructor, pero permanecerán en poder del Ingeniero Fiscalizador de la 

Obra durante el tiempo de construcción de las obras. 

 

El Ingeniero Fiscalizador de la Obra deberá dar constancia por escrito al Constructor de su 

aceptación a entera satisfacción de cada tramo de tubería que haya sido probado.  En esta 

constancia deberán detallarse en forma pormenorizada el proceso y resultados de las pruebas 

efectuadas. 

 

Los tubos, válvulas, piezas especiales y accesorios que resulten defectuosos de acuerdo con las 

pruebas efectuadas, serán reemplazadas e instaladas nuevamente por el Constructor sin 

compensación adicional. 

 

La cama de arena debe ser en todo el perímetro de la tubería con un espesor de 10 cm 

 

7.2.4 Instalación de tuberías de plástico: 

 

Entiéndase por tubería de plástico todas aquellas tuberías fabricadas con un material que 

contiene como ingrediente principal una sustancia orgánica de gran peso molecular.  La 

tubería plástica de uso generalizado, se fabrica de materiales termoplásticos. 

 

Dada la poca resistencia relativa de la tubería plástica contra impactos, esfuerzos internos y 

aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones durante el transporte y almacenaje. 

 

Las pilas de tubería plástica deberán colocarse sobre una base horizontal durante su 

almacenamiento, formada preferentemente de tablas separadas 2 m como máximo entre sí.  La 

altura de las pilas no deberá exceder de 2.00 m.  Debe almacenarse la tubería de plástico en los 

sitios que autorice el Ingeniero Fiscalizador de la Obra, de preferencia bajo cubierta, o 

protegida de la acción directa del sol o recalentamiento. 
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No se deberá colocar ningún objeto pesado sobre la pila de tubos de plástico.  En caso de 

almacenaje de tubos de distinto diámetro en una misma pila los de menor diámetro se ubicarán 

en la parte superior. 

 

Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberías plásticas, su instalación es un proceso 

rápido, a fin de lograr el acoplamiento correcto de los tubos para los diferentes tipos de 

uniones, se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

Uniones con Sello Elastomérico:  Consisten en un acoplamiento de un manguito de plástico 

con ranuras internas para acomodar los anillos de caucho correspondientes.  La tubería termina 

en extremos lisos provisto de una marca que indica la posición correcta del acople.  Se coloca 

primero el anillo de caucho dentro del manguito de plástico en su posición correcta, previa 

limpieza de las superficies de contacto.  Se limpia luego la superficie externa del extremo del 

tubo, aplicando luego el lubricante de pasta de jabón o similar. 

 

Se enchufa la tubería en el acople hasta más allá de la marca.  Después se retira lentamente las 

tuberías hasta que la marca coincide con el extremo del acople. 

 

7.2.5 Instalación de tuberías de acero: 

 

La instalación de tuberías de acero, podrá comprender alguna, o algunas, o todas las 

operaciones siguientes: 

 

a. Revestimiento o protecciones anticorrosivas, interior y exterior de la tubería a base de 

alquitranes y papel fieltro, de acuerdo con las indicaciones y disposiciones del ingeniero 

fiscalizador.  

 

b. Colocación de las uniones en el campo 

 

c. Protección anticorrosiva basado en alquitranes en las uniones instaladas en el campo y 

en otras partes que hayan surgido deterioros. 

 

d. Bajado de la tubería a las zanjas y su anclado provisional. 

 

e. Instalación de las uniones mecánicas que se requieran. 

 

f. Aplicación de pintura anticorrosiva a tuberías y partes metálicas que queden expuestas 

a la intemperie. 

 

g. Operaciones destinadas a la protección catódica de la tubería. 

 

Todas las tuberías de acero para agua potable deberán ser debidamente protegidas contra la 

corrosión mediante la pintura y revestimiento, tanto interior como exteriormente, el costo del 

trabajo de revestimiento será del constructor.  

 

El contratista debe proveer del material y el personal experimentado para la aplicación de 

imprimador, del esmalte de alquitrán o papel fieltro, así como del equipo, para realizar la 

inspección del recubrimiento de la tubería en el sitio y de las uniones. Antes de instalar un 

tramo de tubería, el revestimiento debe ser inspeccionado con un detector eléctrico u otro 

equipo aprobado por el Ingeniero Fiscalizador, antes de su aceptación final y el constructor 

reparará por su cuenta y cargo todos los defectos localizados por el Ingeniero Fiscalizador.  

 

El orden de ejecución de las operaciones señaladas en esta especificación será señalado o 

aprobado por el proyecto y/o por las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la Obra, de acuerdo 

con las particularidades de las obras objeto del Contrato. 



 

 
   

 

 

 

 

 

Las diversas operaciones en la instalación de tubería de acero para agua potable, serán 

ejecutadas cumpliendo los requisitos señalados en las especificaciones siguientes: 

 

Todas las maniobras necesarias para el acarreo de la tubería y sus accesorios deberán ser 

ejecutadas por el Constructor empleando el equipo adecuado y tomando las medidas correctas 

encaminadas a evitar daños a dicha tubería, especialmente en lo que a deformaciones de la 

misma se refiere. 

 

Las tuberías que por descuido o negligencia sufran deterioros durante las operaciones de su 

acarreo serán reparadas o sustituidas, según proceda a juicio del Ingeniero Fiscalizador de la 

Obra, por cuenta y cargo del Constructor. 

 

Tuberías que hayan sufrido deformaciones, especialmente en su extremo que serán unidos en 

el campo, serán repasadas empleando equipo y métodos que permitan restituirla su forma 

correcta con aplicación de presión, pero en ningún caso por procedimientos que impliquen el 

empleo de herramientas de golpe. 

 

Todos los daños que sufra el revestimiento de la tubería por causas imputables al Constructor 

o de transportación serán reparadas por cuenta y cargo del mismo, independientemente de que 

la reparación se deba hacer en el campo ya en el sitio de utilización de los tubos, o que los 

dañados deban ser devueltos al taller para reparaciones mayores. 

 

La tubería deberá ser tendida a lo largo de las zanjas o excavaciones en la que posteriormente 

serán instalados.  En la maniobra de descarga y colocación de los tubos se deberá emplear 

equipo adecuado aprobado por el ingeniero fiscalizador evitando el contacto directo entre las 

superficies tratadas de los tubos y partes metálicas del equipo.  Las cadenas, cables metálicos, 

etc., deberán ser forrados con materiales adecuados para evitar los deterioros mencionados. 

 

Mientras los tubos se encuentren suspendidos en la maniobra de descarga el Ingeniero 

Fiscalizador de la Obra comprobará que no existen daños en la parte inferior de los mismos 

que quedará hacia el terreno natural. 

 

Cuando los terrenos en que vayan a ser depositados los tubos, sean rocosos, contengan piedra, 

o en general materiales que puedan dañar el revestimiento de la tubería, ésta deberá ser 

colocada sobre polines o tablas de madera, o bien sobre costales de arena, a fin de prevenir 

tales daños. 

 

Los tubos podrán ser colocados bien sea a un lado de la zanja o en el fondo de la misma, y 

cuando el peligro de daño sea evidente, se pondrá una capa de arena con espesor mínimo de 10 

cm, que servirá de apoyo a los tubos y evitará su daño. 

 

Durante el transporte y la descarga el Constructor deberá adoptar todas las precauciones 

razonables encaminadas a proteger los tubos contra daños. 

 

El tránsito de trabajadores sobre las superficies tratadas de los tubos se deberán reducir al 

mínimo indispensable que exija la naturaleza de los trabajos, y los trabajadores que tengan 

necesidad de caminar sobre los mismos deberán portar zapatos de caucho o de materiales 

similares. 

 

Los deterioros causados a los tubos con las máquinas y herramientas, deberán ser reparados 

aplicando nuevamente imprimación y esmaltado con el revestimiento original.  Previamente a 

su reparación el Ingeniero Fiscalizador calificará tales desperfectos dictaminando si son 
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tolerables y admisibles como consecuencia de la operación normal o si son motivados por 

descuidos en las operaciones correspondientes. 

 

Todos los deterioros que sufran los tubos por causas imputables al Constructor, serán 

reparados por su cuenta y cargo. 

 

En todo tiempo durante la instalación de la tubería el Constructor tendrá en operación las 

brigadas o cuadrillas de reparación necesaria, las cuales estarán debidamente entrenadas y 

previamente calificadas como aptas por el Ingeniero Fiscalizador.  Tales cuadrillas se 

encargarán de realizar las reparaciones menores de campo necesarias a los desperfectos 

sufridos en el revestimiento protector de los tubos. 

 

7.3.0 MEDICION Y  PAGO 

 

Los trabajos que ejecute el Constructor como suministro e instalación de tuberías para redes de 

distribución y líneas de conducción de agua potable serán medidos para fines de pago en 

metros lineales, con aproximación de un decimal;  al efecto se medirá directamente en las 

obras las longitudes de tuberías colocadas de cada diámetro y tipo, de acuerdo con lo señalado 

en el proyecto y/o las órdenes por escrito del Ingeniero Fiscalizador 

 

7.3.1 No se medirán para fines de pago las tuberías que hayan sido colocadas fuera de las líneas y 

niveles señalados por el proyecto y/o las ordenadas por el Ingeniero Fiscalizador de la obra, ni 

la reposición, colocación e instalación de tuberías que deba hacer el Constructor por haber 

sido colocadas e instaladas en forma defectuosa o por no haber resistido las pruebas de presión 

hidrostática. 

 

7.3.2 En el suministro e instalación de tuberías quedarán incluidas todas las operaciones que deba 

ejecutar el Constructor para realizar su correcta instalación. 

 

7.3.3 Los trabajos de instalación de las uniones ya sean estas mecánicas, roscadas, soldadas o de 

cualquier otra clase, y que formen parte de las líneas de tubería para redes de distribución o 

líneas de conducción formarán parte de la instalación de ésta. 

 

7.3.4 Los trabajos de acarreo, manipuleo y demás formarán parte del suministro e instalación de las 

tuberías. 

 

7.3.5 El Constructor suministrará todos los materiales necesarios que de acuerdo al proyecto y/o las 

órdenes del Ingeniero Fiscalizador deban ser empleados para la instalación y protección 

anticorrosiva de la tubería de acero y de los accesorios para las redes de distribución y líneas 

de conducción. 

 

7.3.6 El suministro, instalación y prueba de tubería le será pagada al constructor a los precios 

unitarios estipulados en el Contrato de acuerdo a los conceptos de trabajo siguientes: 

 

7.4.0   CONCEPTO DE PAGO 

 

El suministro, instalación y prueba de tuberías de agua potable le será estimada y liquidada al 

Constructor de acuerdo con alguno o algunos de los conceptos de trabajo siguientes: 

 

- Tubería PVC-P  0.000 Mpa.   D=160 mm 

8.0.0 INSTALACIONES SANITARIAS  

 

8.1.0 DEFINICION 

 



 

 
   

 

 

 

 

Comprende el suministro, instalación y prueba de tuberías para agua potable en edificios, 

conexiones, piezas especiales de PVC, acero negro o galvanizado necesarios que en conjunto, 

servirá para conducir el agua potable dentro de una edificación desde la toma domiciliaria, 

hasta los sitios en que se requiera alimentar de ella los diversos servicios. 

 

Igualmente comprende el suministro, instalación y prueba de tuberías y demás accesorios para 

desagüe a fin de conformar las redes internas de alcantarillado, las cuales permitirán conducir 

las aguas negras y pluviales de una edificación hasta descargarla en el alcantarillado público, o 

en una fuente receptora previamente. 

 

Para ejecutar las diferentes instalaciones sanitarias, el Constructor se sujetará a lo estipulado 

en los planos del proyecto y/o a las órdenes de la fiscalización, empleando los materiales que 

los mismos ordenen y que cumplan con las normas INEN correspondientes y las normas 

ASTM D- 1785-89. 

  

8.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

- Instalaciones de agua potable: 

 

Instalación de tuberías.- 

 

Las tuberías que se utilicen en el proyecto, deberán cumplir con las normas INEN, 

correspondientes y deberán ser nuevas y con secciones uniformes. Siempre que sea posible se 

emplearán tramos enteros de tubo, para las conexiones. Los cortes requeridos en los tubos se 

harán precisamente en ángulo recto con respecto a su eje longitudinal, durante las operaciones 

de corte o roscado se aplicará aceite en la superficie que este trabajando. 

 

Cuando en el proyecto se estipulen tramos de instalación que quedarán descubiertos, las 

tuberías deberán sujetarse a los muros respectivos por medio de abrazaderas, grapas, alcayatas, 

o cualquier otro dispositivo que garantice la buena ejecución de los trabajos y no impida el 

correcto funcionamiento de la red de alimentación. 

 

En la conexión de los ramales de los muebles sanitarios se dejarán bocas de tubería embutidas 

en los muros, dispuestas para atornillar dichos ramales después de que haya sido fabricado el 

enlucido de muros y dichas bocas quedarán al ras del muro, para lo cual se colocarán neplos 

corridos con uniones, de manera que una de las bocas de la unión enrase con el muro y pueda 

realizarse fácilmente la conexión posterior sin necesidad de romper el enlucido. 

 

Todas las instalaciones alimentadoras de agua se probarán a presión hidrostática antes de 

cubrirlas y en presencia de la fiscalización, quién hará las observaciones pertinentes y podrá 

exigir otra clase de pruebas que así lo estime conveniente. 

 

Las fugas de agua localizadas durante la prueba hidrostática, y en general cualquier otro 

defecto que se presente, a juicio de la fiscalización, deberá ser reparado correctamente por el 

Constructor a su cuenta y cargo. 

 

Cuando se vaya a ejecutar la prueba hidrostática de alguna red de alimentación de agua a la 

que no se hayan conectado las piezas, se utilizarán tapones macho o hembra, según 

corresponda, para obturar las bocas de las uniones colocadas de antemano para servir de 

conexión a los ramales de las piezas sanitarias.  Tales tapones no serán retirados hasta que se 

ejecute la conexión definitiva de los muebles con el objeto de impedir la introducción de 

materias extrañas al interior de las tuberías. 
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Los tramos de tubería ya aprobados deberán quedarse con agua un tiempo prudencial para 

detectar cualquier falla. 

 

Puntos de agua potable.- 

 

La construcción de una red de tuberías para agua potable tiene como objeto terminar en una o 

más salidas, conocidas como "punto de agua" en los diámetros establecidos en los planos 

desde el cual  se da servicio a un artefacto sanitario o toma de agua para diferente uso; el 

material a utilizarse es PVC presión unión roscable. 

 

La tubería para llegar a los ambientes y los montantes se medirá como rubro aparte, razón por 

la que en el costo del punto de agua se deberá considerar los accesorios como codos, tees, 

uniones, universales, sellantes, tramos cortos y demás accesorios requeridos para la conexión 

de la grifería y los artefactos sanitarios del proyecto. 

 

- Instalación de Redes de Alcantarillado: 

 

Instalación de tuberías.- 

 

La instalación de tuberías y demás dispositivos que formarán parte de la red de alcantarillado 

en un edificio se hará dentro de las líneas y niveles señalados en el proyecto. 

Los diámetros de las tuberías empleadas en la instalación de redes internas de alcantarillado 

serán los indicados en el proyecto y/o las órdenes de la fiscalización. 

En las bajadas de aguas negras se deberán emplear tubos y piezas de PVC que en su extremo 

inferior quedarán directamente conectadas a la alcantarilla por medio de un codo u otra pieza 

adecuada. 

En las bajadas de aguas fluviales se emplearán tuberías del material que señale el proyecto y 

quedarán alojadas en las ubicaciones y dentro de las líneas y niveles señalados por aquellos. 

 

La fiscalización revisará totalmente la instalación de las redes internas de alcantarillado antes 

de que sean rellenadas las zanjas correspondientes, y solamente recibirá tramo de 

alcantarillado totalmente terminados entre dos cajas de revisión del mismo o estructura 

similar, y comprobará que las juntas de los tubos que se encuentren correctamente fabricadas y 

libres de fugas, para cuyo efecto se realizarán las pruebas que estime conveniente. 

 

Aquellas partes de las redes internas de alcantarillado que hayan sido defectuosamente 

instaladas deberán ser reparadas o removidas para su correcta reinstalación a satisfacción de la 

fiscalización; los trabajos que ejecutará el Constructor a su cuenta y cargo. 

 

Puntos de alcantarillado y agua lluvia.- 

 

Se entiende por punto de desagüe al conjunto de actividades que permiten instalar los 

desagües de los aparatos sanitarios y sumideros, conducirlos hacia el exterior del edificio en 

este caso hacia la red pública de alcantarillado. Está conformado por una tubería cuya boca 

debe estar ubicada en un sitio exacto para acoplarse a un aparato sanitario  o sumidero; el 

material más adecuado es el PVC para uso sanitario, E/C unión por cementado solvente. 

 

La tubería para llegar a los desagües y sumideros se medirá como rubro aparte, razón por la 

que en el costo del punto de alcantarillado se deberá considerar los accesorios como codos, 

tees, yees, solvente limpiador y soldadura para PVC rígido y demás accesorios requeridos para 

la conexión de los desagües de los artefactos sanitarios del proyecto. 

 

8.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

Instalaciones de agua potable: 



 

 
   

 

 

 

 

  

El suministro, instalación y prueba de las tuberías se medirá en metros lineales, con 

aproximación de un decimal. 

 

Los puntos de agua potable bajo la especificación enunciada se medirá por unidad. 

 

Instalaciones de alcantarillado 

 

El suministro, instalación y prueba de las tuberías se medirá en metros lineales, con 

aproximación de un decimal. 

Los puntos de alcantarillado bajo la especificación enunciada se medirá por unidad. 

 

El suministro e instalación de otros accesorios como rejillas se medirá por unidad: 

 

No se medirán para fines de pago las instalaciones de tuberías, conexiones y/o piezas 

especiales ejecutadas por el Constructor fuera de las líneas y niveles señalados en el proyecto, 

ni aquellas que hayan sido rechazadas por la fiscalización debido a su instalación defectuosa. 

 

El pago se realizará de acuerdo con los precios estipulados en el contrato para cada uno de los 

rubros antes indicados, en el que además quedarán incluidas todas las operaciones que haga el 

Constructor para la instalación de la red, así como el suministro de los materiales necesarios. 

 

8.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

El suministro, instalación y prueba de las instalaciones sanitarias, se liquidará de acuerdo con 

los siguientes conceptos de trabajo: 

 

Instalaciones de agua 

 

8.4.1 Puntos de agua potable  

 

Instalaciones de desagüe: 

 

8.4.2 Punto de desag¿e de 2ò a 4ò 

 

8.4.3 Tuber²a PVC 4ò desag¿e 

9.0.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES  DOMICILIARIAS DE Ø 

İò (INCLUYE EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO Y MEDIDOR DE 

Ø İò) 

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

C09.43 CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1" U 1.00 

G8 CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2" U 256.00 

L07 CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2" U 1,416.00 

T4 CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2" U 245.00 

X11 CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2" U 756.00 

Y7 CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2" U 2,963.00 

Z08 CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2" U 175.00 

 

9.1.0 DESCRIPCION 
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Se entenderá por suministro instalación de conexiones domiciliarias el conjunto de 

operaciones que deberá efectuar el Constructor para conectar mediante tubería y piezas 

especiales o accesorios que señale el proyecto y/u ordene el Ingeniero Fiscalizador, la tubería 

de la red de distribución de agua potable, incluyendo los materiales del medidor, llave de paso, 

etc, hasta la caja que aloja los elementos anteriores.  La instalación de tomas domiciliarias 

comprenderá alguna, algunas o todas las operaciones siguientes: instalación de collarín de 

PVC en la tubería de la red, instalación de tubería flexible, instalación de válvula de paso, e 

instalación de medidor. 

 

9.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

9.2.1 El suministro e instalación de conexiones domiciliarias se harán de acuerdo a lo señalado en 

los planos respectivos, en forma simultánea, hasta donde sea posible, a la instalación de la 

tubería que forme la red de distribución de agua potable, en cuyo caso deberán probarse 

juntamente con ésta. 

 

Los diámetros de las conexiones domiciliarias, que quedarán definidos por el diámetro 

nominal de la tubería de conexión, podrán ser de tres tipos:  

 

Conexiones domiciliarias de 1/2", de 3/4" y de 1" 

 

9.2.3 Todos los materiales que se utilicen en la instalación de conexiones domiciliarias deberán 

llenar los requisitos que señala la especificación pertinente. 

 

9.2.4. Al instalar las conexiones domiciliarias se deberán adoptar las medidas siguientes: 

 

9.2.5. La llave de incorporación se conectará directamente en el collarín y éste a la tubería de la red 

de distribución, que para el efecto previamente se hará en la misma la perforación adecuada 

por medio de la herramienta aprobada por el Ingeniero Fiscalizador. 

 

9.2.6. La tubería colocada a continuación de la llave de incorporación deberá doblarse 

cuidadosamente para formar el cuerpo deberá doblarse cuidadosamente para formar el cuello 

de ganso procurando evitar en la misma roturas, deformaciones y estrangulamientos. 

 

9.2.7 Las roscas que se hagan en las tuberías de hierro galvanizado que formen parte de las 

conexiones serán de roscas normales hechas con tarrajas que aseguren roscas limpias y bien 

formadas.  Al hacer las uniones, previamente se dará a las roscas de las tuberías y conexiones 

una mano de pintura de plomo, de aceite u otro compuesto semejante aprobado por el 

Ingeniero Fiscalizador.  Todas las roscas serán limpiadas de rebabas y cuerpos extraños. 

 

9.2.8. Las uniones se apretarán precisamente con llaves de tubo sin dañar las tuberías o piezas de 

conexión, dejando una unión impermeable. En caso de que esta unión no esté impermeable, se 

desmontarán las partes y se repararán o substituirán las partes defectuosas hasta conseguir una 

unión impermeable. 

 

9.2.9. Cada conexión domiciliaria deberá estar formada por todas y cada una de las piezas señaladas 

por el proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero Fiscalizador, y exactamente de las dimensiones 

y demás características que éstos ordenen. 

 

9.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

 

9.3.1 El suministro e instalación de conexiones domiciliarias será medida para fines de pago en 

unidades completas por cada conexión, considerándose como unidad la instalación completa, a 

satisfacción del Ingeniero Fiscalizador, de todo el conjunto de piezas que formen la conexión 



 

 
   

 

 

 

 

domiciliaria, según quedó descrito en la especificación pertinente, incluyendo la instalación de 

medidores, cuando los hubiere. 

 

9.3.2 No se estimará y pagarán al Constructor los trabajos que deba ejecutar para desmontar y 

volver a instalar las conexiones domiciliarias que no sean aprobadas por el Ingeniero 

Fiscalizador, por encontrarse defectuosas o que no hayan resistido la prueba de presión. 

 

9.3.3 El suministro de los materiales, la excavación y el relleno compactado de zanjas  para las 

conexiones domiciliarias lo hará el contratista; la ruptura y reposición de pavimentos que deba 

hacer el Constructor para realizar la conexión le serán estimados y liquidados por separado, de 

acuerdo con los conceptos de trabajo que corresponden a cada caso. 

 

9.3.4 El suministro e instalación de conexiones domiciliarias le será pagado al constructor a los 

precios unitarios estipulados en el Contrato para los conceptos de trabajo señalados en la 

especificación siguiente: 

 

9.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

El suministro e instalación de conexiones domiciliarias le será estimada y liquidada al 

Constructor de acuerdo con alguno o algunos de los conceptos de trabajo siguientes: 

 

9.4.1 Conexi·n domiciliaria PVC  servicio İôô con medidor   

 

9.4.2 Suministro e instalaci·n de medidor de İò  

10.0.0 INSTALACION BOCA DE FUEGO  

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

G7 BOCA DE FUEGO DE 2" U 4.00 

L06 BOCA DE FUEGO DE 2" U 18.00 

T3 BOCA DE FUEGO DE 2" U 2.00 

X10 BOCA DE FUEGO DE 2" U 2.00 

Y6 BOCA DE FUEGO DE 2" U 12.00 

Z04 BOCA DE FUEGO DE 2" U 12.00 

 

10.1.0 DESCRIPCION 

 

Por suministro e instalación de boca de fuego se entenderá el conjunto de operaciones que 

deberá ejecutar el Constructor para instalar en los sitios y a las líneas y niveles señalados en el 

proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la obra, el conjunto de conexiones, 

tuberías y piezas especiales que constituyan una boca de fuego bien que éste sea para uso 

público o para incendio. 

 

10.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

10.2.1 La inserción de una boca de fuego público a la red de distribución se efectuará de acuerdo con 

lo señalado en las especificaciones pertinentes. 

 

10.2.2 De acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por el Ingeniero Fiscalizador de la 

obra,  el Constructor instalará en las tuberías de la red de distribución de agua potable las 
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conexiones y piezas especiales necesarias y señaladas para posteriormente conectar la boca de 

fuego. 

 

10.2.3 Una vez instalado la boca de fuego con todas sus piezas y conexiones señaladas por el 

proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero Fiscalizador de la obra, el constructor construirá los 

anclajes, y/o más obras de mampostería u hormigón, de acuerdo con los planos respectivos. 

 

10.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

 

La instalación de la  boca de fuego que haga el Constructor se medirá para fines de pago en 

unidades, considerándose como unidad la instalación completa, a satisfacción del Ingeniero 

Fiscalizador de la obra de todo el conjunto de piezas y partes que formen la  boca de fuego. 

 

10.3.1 No se estimarán ni liquidarán al Constructor los trabajos que ejecute en el desmontaje y 

reinstalación de  una boca de fuego que sean rechazados por el Ingeniero Fiscalizador de la 

obra en virtud de defectos o que no hayan resistido la prueba de presión. 

 

10.3.2 El suministro de materiales por boca de fuego, la excavación para alojarlos, el relleno de las 

excavaciones y la ruptura y reposición de pavimentos que haga el Constructor para la 

instalación de una boca de fuego, le serán pagados por separado de acuerdo con los conceptos 

de trabajo correspondientes señalados en las especificaciones de esta capítulo. 

 

10.3.3 La construcción de estructuras, bases, etc. para  una boca de fuego, le serán pagados al 

Constructor en forma unitaria para cada obra completa. 

 

10.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

La instalación de  boca de fuego le será estimada y liquidada al Constructor de acuerdo con 

alguno o algunos de los conceptos de trabajo siguientes: 

 

10.4.1 Suministro e instalación de bocas de incendio d=50mm 

11.0.0 HIDRANTES  

 

11.1.0 DESCRIPCION 

 

Por hidrantes se entenderá el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para 

suministrar e instalar en los sitios y a las líneas y niveles señalados en el proyecto y/o las 

órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la obra, el conjunto de conexiones, tuberías y piezas 

especiales que constituyen un hidrante bien que éste sea para uso público o para incendio. 

 

11.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

11.2.1 La inserción de hidrantes públicos a la red de distribución se efectuará de acuerdo con lo 

señalado en las especificaciones pertinentes. 

 

11.2.2 De acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por el Ingeniero Fiscalizador de la 

obra,  el Constructor instalará en las tuberías de la red de distribución de agua potable las 

conexiones y piezas especiales necesarias y señaladas para posteriormente conectar los 

hidrantes tipo  "tráfico". 

 

11.2.3 Una vez instalado el hidrante con todas sus piezas y conexiones señaladas por el proyecto y/o 

ordenadas por el Ingeniero Fiscalizador de la obra, el constructor construirá los anclajes, y/o 

más obras de mampostería u hormigón, de acuerdo con los planos de detalles. 

 



 

 
   

 

 

 

 

11.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

 

El suministro e instalación de hidrantes que haga el Constructor se medirá para fines de pago 

en unidades, considerándose como unidad la instalación completa, a satisfacción del Ingeniero 

Fiscalizador de la obra de todo el conjunto de piezas y partes que formen el hidrante. 

 

11.3.1 No se estimarán ni liquidarán al Constructor los trabajos que ejecute en el desmontaje y 

reinstalación de hidrantes que sean rechazados por el Ingeniero Fiscalizador de la obra en 

virtud de defectos o que no hayan resistido la prueba de presión. 

 

11.3.2 El suministro de materiales por hidrantes, la excavación para alojarlos, el relleno de las 

excavaciones y la ruptura y reposición de pavimentos que haga el Constructor para la 

instalación de hidrantes, le serán pagados por separado de acuerdo con los conceptos de 

trabajo correspondientes señalados en las especificaciones de este capítulo. 

 

11.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

Los trabajos que realice el Constructor en la instalación de hidrantes, y en la construcción de 

las estructuras de los mismos le serán estimados y liquidados de acuerdo con alguno o algunos 

de los conceptos de trabajo siguientes: 

 

Instalaci·n de hidrantes de pedestal 4ò. 

12.0.0 EQUIPO DE COMUNICACIÓN E INSTALACIONES ELECTRICAS  

 

12.1.0 DESCRIPCION 

 

Los equipos de comunicación a suministrar compren las actividades que debe realizar el 

constructor para suministrar e instalar un equipo para la comunicación a partir del Municipio a 

las unidades de tratamiento y captación a fin de operar el sistema. 

 

Las especificaciones de los equipos eléctricos y materiales eléctricos como su instalación 

cuentan con su documento aparte de la presente memoria.  

 

12.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

El equipo de comunicación a suministrar e instalar deberá tener un alcance desde su base en el 

Municipio de MERA, hasta las unidades de captación, tratamiento y viceversa. Igualmente 

deberà permitir su comunicación entre los diferentes sitios de operación del sistema. 

 

El equipo deberà tener su base en MERA y por lo menos tres terminales, uno para la ciudad de 

MERA (red de distribución), otro para la planta de tratamiento y otro para la captación. 

 

El equipo de comunicación deberá ser último modelo y del alcance especificado, el 

Constructor previo su adquisición o suministro, debe poner a consideración del ingeniero 

fiscalizador para su aprobación, caso contrario el fiscalizador, esta en la facultar de no aceptar 

dicho equipo.  

 

 12.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

 

El suministro, instalación y puesta en operación del equipo de comunicación, se pagará como 

una sola unidad, a los precios establecidos en el contrato. 

 

12.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 



 

 

88 

88 

 

12.4.1 Equipo de Comunicación 

 

12.4.2 Las instalaciones eléctricas (documento a parte)  

13.0.0 SUMINISTRO DE PIEZAS SANITARIAS  

 

13.1.0 DEFINICION 

 

Se entenderá por suministro de piezas sanitarias, al suministro e instalación que hará el 

Constructor de piezas tales como:  inodoros, lavamanos, fregaderos, etc., contemplados en el 

proyecto, con su respectivos accesorios de desague y grifería, a satisfacción del Ingeniero 

Fiscalizador. 

 

13.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

13.2.1 Los  inodoros deben ser de buena calidad, de fabricante acreditado, similares a los fabricados 

por la American Standard.  La taza y el tanque, así como la tapa del mismo deben ser de 

porcelana de buena calidad y de fino acabado.  El inodoro debe ser suministrado completo, 

con todos los accesorios como son: válvulas, palancas de disparo, etc. y estarán sujetos a la 

aprobación del Ingeniero Fiscalizador. 

 

13.2.2 Los lavamanos serán de una o dos llaves, a criterio del Ingeniero Fiscalizador de acuerdo a la 

ubicación y servicio que prestará la unidad en el proyecto;  deberán ser de porcelana de buena 

calidad y de fabricante acreditado, similares a los fabricados por la American Standard; deben 

tener un fino acabado y deberán ser suministrados con todos los accesorios tales como:  llaves, 

tapones, sifón, etc. y estarán sujetos a la aprobación del Ing. Supervisor. 

 

13.2.3 Los fregaderos serán de buena calidad similar al tipo TEKA 

 

La ducha será similar al tipo corona 

13.2.4 Los accesorios complementarios de las piezas sanitarias, deberán cumplir con los requisitos de 

calidad y acabado que concuerden con la categoría de las piezas suministradas y estarán 

sujetas a la aprobación previa del Ingeniero Fiscalizador. 

 

13.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

 

Las piezas sanitarias serán determinadas para fines de pago directamente en la obra en 

unidades, y el pago se hará de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el Contrato 

 

13.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

13.4.1 Lavamanos con grifería y accesorios de desagüe  

13.4.2 Inodoro con grifería y desagües  

13.4.3 Fregadero de dos pozos con grifería y desagües 

13.4.4 Ducha  

14.0.0 TUBERIA PVC DESAGUE  

 

14.1.0 DEFINICION 

 

Comprende el suministro, instalación y prueba de la tubería plástica para alcantarillado la cual 

corresponde a conductos circulares provistos de un empalme adecuado, que garantice la 

hermeticidad de la unión, para formar en condiciones satisfactorias una tubería continua. 

 



 

 
   

 

 

 

 

Las tuberías se instalarán en las unidades de tratamiento, para la salida de los lodos y desagües 

con alturas de relleno máximas de 3m. 

 

14.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

El oferente presentará su propuesta para la tubería plástica, siempre sujetándose a la NORMA 

INEN 1374, tubería de PVC E-C para uso desagüe,  tipo B. 

 

La colocación de la tubería  se comenzará  por la parte inferior de los tramos y se trabajará 

hacia arriba de tal manera que la campana  o la caja de la espiga quede situada hacia la parte 

más alta del tubo y se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una desviación mayor de 

5 (cinco) milímetros en la alineación o nivel de proyecto. 

 

Cada tubo deberá tener un apoyo completo y firme en toda su longitud, para lo  cual se 

colocará de modo que el cuadrante inferior de su circunferencia  descanse en toda su superficie 

sobre el fondo de la zanja. 

 

Para la instalación de tubería, se limpiará la superficie de contacto entre la espiga y  la 

campana y se unirá  con pega. 

 

Dada la poca resistencia relativa de la tubería contra impactos, esfuerzos internos y 

aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones  durante el transporte y almacenaje.  

 

14.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

El suministro, instalación y prueba de las tuberías de plástico se medirá en metros lineales, con 

un decimal de aproximación. Su pago se realizará a los precios estipulados en el contrato.  

 

Se tomará en cuenta solamente la tubería que haya sido aprobada por la fiscalización. Las 

muestras para ensayo que utilice la Fiscalización y el costo del laboratorio, son de cuenta del 

contratista. 

 

14.4.0 CONCEPTO DE TRABAJO 

 

14.4.1 Tubería PVC desagüe d=200mm  

14.4.2 Suministro instalación y prueba tubería PVC- desagüe d=150mm 

14.4.3 Suministro instalación y prueba tubería PVC- desagüe d=250mm 
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ESPECIFICACIONES DE 

MATERIALES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

 

 

 

 

 

RUBRO 1 

 
1. TUBERIAS DE PRESION DE CLORURO DE POLIVINILO PVC  

RUBROS 
No. 

Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

B4 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM 
1.00 MPA U/Z 

M 205.80 

B5 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM 
1.00 MPA U/Z 

M 77.01 

B6 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB. ACERO 
RECUBIERTA D=10" 

M 182.27 

C04.02 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=250MM 
0.50 MPA U/Z 

M 25.00 

C06.26 SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM M 40.00 

C07.4 SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM M 120.00 

C07.5 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM M 250.00 

C09.39 SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM M 33.60 

D04 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM 
1.00 MPA U/Z 

M 1,690.00 

D05 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM 
1.00 MPA U/Z 

M 168.52 

F´03 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 
1.00 MPA U/Z 

ML 1,545.20 

F´04 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM 
1.00 MPA U/Z 

ML 1,463.64 

G4 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 
1.00 MPA U/Z 

ML 1,452.78 

G5 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM 
1.00 MPA U/Z 

ML 793.10 

H3 SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=355MM 
1.00MPA U/Z 

ML 753.09 

H4 SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=315MM 
1.00MPA U/Z 

ML 3,959.71 

J03 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM 
1.00 MPA U/Z 

M 1,868.46 

J04 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM 
1.00 MPA U/Z 

M 1,800.56 

J05 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM 
1.25 MPA U/Z 

M 1,319.22 

J06 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM 
1.00 MPA U/Z 

M 319.22 

J07 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM 
1.25 MPA U/Z 

M 607.84 

L04 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM 
1.00 MPA U/Z 

M 1,237.00 
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L05 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 
1.00 MPA U/Z 

ML 1,409.00 

M'03 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM 
0.63 MPA U/Z 

M 100.00 

M'04 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM 
0.63 MPA U/Z 

M 100.00 

N03 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 
1.00 MPA U/Z 

ML 2,942.01 

N04 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 
1.25 MPA U/Z 

M 6,036.58 

N05 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=90MM 
1.25 MPA U/Z 

M 595.97 

N06 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM 
1.00 MPA U/Z 

ML 1,617.48 

T4 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM 
1.00 MPA U/Z 

ML 2,822.46 

T1 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 
1.00 MPA U/Z 

ML 2,380.00 

V14 SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM M 12.00 

W03 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM 
1.25 MPA U/Z 

M 690.97 

W04 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM 
1.00 MPA U/Z 

M 3,944.87 

X4 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM 
1.00 MPA U/Z 

M 20.45 

X5 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 
1.00 MPA U/Z 

ML 2,293.54 

X6 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM 
1.00 MPA U/Z 

ML 1,759.61 

X7 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM 
1.00 MPA U/Z 

ML 5,032.00 

X8 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=50MM 
1.00 MPA U/Z 

ML 252.00 

Y4 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM 
1.00 MPA U/Z 

ML 3,580.00 

Y5 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM 
1.00 MPA U/Z 

ML 2,099.00 

Z05 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 
1.00 MPA U/Z 

ML 3,832.51 

Z06 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=90MM 
1.25 MPA U/Z 

M 1,903.93 

Z07 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM 
1.00 MPA U/Z 

ML 1,083.13 

 

 DEFINI CION 

 
Esta tubería está constituida por material termoplástico compuesto de cloruro de polivinilo, 

estabilizantes, colorantes, lubricantes y exento de plastificantes. 

 



 

 
   

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Esta especificación se refiere al suministro de tuberías de presión de PVC. 

 

Las tuberías de PVC se clasificarán de acuerdo al diámetro exterior de los tubos. 

 

Materiales apropiados para agua potable. El material PVC empleado en la fabricación de 

tuberías y otros elementos, no deberán contener ingredientes que al desprenderse en el agua 

potable sean considerados tóxicos. El material PVC deberá ser aprobado y certificado como 

apropiado para su uso en redes de agua potable, según las normas INEN 1372 y 1373. 

 

Tolerancias de fabricación. Los tubos serán de la mayor longitud que permita su diámetro. 

tolerancias y variaciones. En cuanto a dimensiones y espesores cumplirán con las 

especificaciones AWWA, Designación C-900, ASTM D 2241 o INEN 1373. 

 

Sistemas de unión. Los sistemas de unión de los tubos entre sí o de estos con los demás 

accesorios de la línea de conducción, podrán ser del tipo espiga-campana, soldada o 

automática, con anillo de caucho para producir el sello hidráulico Las características, 

presiones y requisitos mínimos estarán cubiertos por las normas A.S.T.M. D 1785 y A.S.T.M. 

-D 2241-69..  

 

Las tuberías deberán ser de material homogéneo, sección circular, espesor uniforme, 

dimensiones y espesores de acuerdo con la Norma INEN 1373. La superficie cilíndrica 

interior de los tubos será lisa y uniforme. La tubería no deberá tener defectos tales como: 

grietas, abolladuras y aplastamientos. 

 

Accesorios. Los accesorios para los diferentes tipos de tubería podrán ser de PVC, fabricados 

por moldes a inyección o a partir del tubo y su resistencia a la presión interna deberá ser como 

mínimo, igual a la de los tubos que conectan. 

 

Tubería de PVC Espiga-Campana. Esta tubería está constituida por material termoplástico 

compuesto de cloruro de polivinilo, estabilizantes, colorantes, lubricantes y exento de 

plastificantes. Uno de los extremos tiene una campana para la unión mediante cemento 

solvente, este tipo de unión se efectuará para diámetros inferiores a 75 mm  

 

Junta espiga-campana. Para efectuar este tipo de junta, la unión podrá realizarse con pegante 

de presión, soldadura con cemento solvente. Los pegamentos deberán tener características de 

aceptabilidad comprobada y de efectos no tóxicos para la salud. La unión realizada con 

espiga-campana deberá garantizar un perfecto acople mecánico así como una adecuada 

impermeabilidad que evite las fugas de agua fuera de las normas establecidas. 

 

Accesorios PVC de campana. Consisten en codos, tees, cruces, reductores, adaptadores, 

uniones y tapones. Los diámetros interiores de los accesorios corresponderán a los diámetros 

exteriores de las tuberías, sus superficies internas y externas serán lisas y libres de defectos. 

Los accesorios serán circulares, y sin achatamientos o alargamientos en sus diámetros. Los 

accesorios garantizarán una perfecta unión mecánica y una adecuada estanqueidad. Se 

designarán por sus diámetros nominales y deberán resistir las presiones especificadas para las 

tuberías, y cumplirán la norma INEN 1373. 

 

Presiones de trabajo 

 

Las presiones de trabajo a ser utilizadas en la tubería a ser instalada en el Proyecto de agua 

potable se halla entre 0,63 Mpa y 2,00 Mpa en los siguientes diámetros: 
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 Tuberías de PVC-P 20 mm, 2,00 MPa 

 Tuberías de PVC-P 25 mm, 1,60 MPa 

 Tuberías de PVC-P 32 mm, 1,25 MPa 

 Tuberías de PVC-P 40 mm, 1,00 MPa 

 Tuberías de PVC-P 50 mm, 0,80 MPa 

 Tuberías de PVC-P 63 mm, 0,63 MPa 

 Tuberías de PVC-P 75 mm, 0,50 MPa 

 

MEDICION Y PAGO  

 

La tubería de Polivinilo (P.V.C.) será medida para fines de pago, por metro lineal, con 

aproximación de un decimal. Al efecto se determinará directamente en la obra el número de 

metros lineales de los diversos diámetros según el proyecto, o que haya sido aprobado por el 

Ingeniero Fiscalizador 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO 
 

El suministro de tuberías que haga el Constructor, le será liquidado de acuerdo a alguno o 

algunos de los conceptos de trabajo siguientes: 

 

 Suministro, instalación, pruebas y desinfección de tuberías de PVC-P 20 mm, 2,00 

MPa 

 Suministro, instalación, pruebas y desinfección de tuberías de PVC-P 25 mm, 1,60 

MPa 

 Suministro, instalación, pruebas y desinfección de tuberías de PVC-P 32 mm, 1,25 

MPa 

 Suministro, instalación, pruebas y desinfección de tuberías de PVC-P 40 mm, 1,00 

MPa 

 Suministro, instalación, pruebas y desinfección de tuberías de PVC-P 50 mm, 0,80 

MPa 

 Suministro, instalación, pruebas y desinfección de tuberías de PVC-P 63 mm, 0,63 

MPa 

 Suministro, instalación, pruebas y desinfección de tuberías de PVC-P 75 mm, 0,50 

MPa 



 

 
   

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES  
 

RUBRO 2 

 

2. TUBERIAS DE HIERRO GALVANIZADO (HG)  

 

DEFINICION  
 

Las tuberías de hierro galvanizado están construidas por hierro maleable, que es un material 

intermedio entre el hierro fundido corriente y el acero. La protección contra la corrosión se 

efectúa mediante el proceso de galvanizado. 

 

ESPECIFICACIONES  
 

La protección de la superficie tanto exterior como interior de los tubos y accesorios deberá 

tener una capa homogénea de zinc que las cubrirá completamente y no presentará ningún 

poro; por el proceso de la inmersión deberán tener un depósito de zinc de 610 gr/m², 

equivalente a un espesor de 0.085 mm.; las obtenidas por electrólisis, deberán tener 325 gr/m², 

equivalente a  0.04527 mm. de espesor. 

 

Para tubos con diámetro nominal menor o igual que 38 mm. el diámetro exterior en cualquier 

punto no sufrirá variación mayor de 0.4 mm. en más, ni mayor de 0.8 mm. en menos del 

especificado; para tubos de diámetro exterior no variará ni en más ni en menos del 1% (uno 

por ciento) del diámetro especificado. Las longitudes del tubo para usos generales estarán 

comprendidos entre 5.00 y 7.00 m. 

 

Cada tubo de hierro galvanizado deberá estar roscado en sus extremos de tal manera 

que el número de hilos por cada 25.4 mm. corresponda a la especificación de piezas 

standard. 
 

Cada tubo deberá ser razonablemente recto y exento de rebabas en las partes roscadas, así 

como de rugosidades. 

 

Estas tuberías deberán cumplir con las especificaciones: ASTM-A.97 y con las 

especificaciones de piezas "standard", cuya resistencia a la presión hidráulica interna 

puede llegar de 8.80 a 12.50 kg/cm². 
 

MEDICION Y PAGO  
 

Está incluido en las listas por metro lineal. 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO 
 

El suministro de tuberías de hierro galvanizado que haga el Constructor para El 

Sistema de agua potable, será medido y liquidado según alguno y/o algunos de los 

conceptos de trabajo siguientes: 
  

 Sum. e instalac tuberías de HG 12.5 mm, D = 1/2" 
Sum. e instalac tuberías de HG 19 mm, D = 3/4" 

Sum. e instalac tuberías de HG 25 mm D = 1". 

Sum. e instalac tuberías de HG 32 mm D = 1 1/4" 

Sum. e instalac tuberías de HG 38 mm D = 1 1/2" 
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Sum. e instalac tuberías de HG 50 mm D = 2" 

Sum. e instalac tuberías de HG 75 mm D = 3" 

 



 

 
   

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES  
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS  

 

RUBRO 3 

 

3.0 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE CON RO SCA INTERIOR.  

 

DEFINICIÓN  

 

 Se entenderá por válvula de compuerta al dispositivo de cierre para regular el paso de agua por 

las tuberías. 

 

 ESPECIFICACIONES 

 

Estas válvulas se usarán acopladas a tuberías y accesorios roscados. El cuerpo y el mecanismo 

de cierre serán de bronce. La rosca será "Rosca Standard Americana" y podrán ser con volante 

unas y con cuadro otras. Los diámetros serán de acuerdo a la respectiva lista de materiales. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

 

Está incluida en las listas de accesorios y tuberías de las distintas unidades del proyecto. 

 

CONCEPTO DE TRABAJO 

 

El suministro de válvulas de compuerta de bronce con rosca interna, que haga el Constructor, 

le será liquidado de acuerdo a alguno o algunos de los siguientes conceptos de trabajo. 

 

 Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de presión de 

trabajo y 1/2 pulgada de diámetro. 

 

 Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de presión de 

trabajo y 3/4 pulgada de diámetro. 

 

 Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de presión de 

trabajo y 1 pulgada de diámetro. 

 

 Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de presión de 

trabajo y 1,25 pulgada de diámetro. 

 

 Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de presión de 

trabajo y 1,50 pulgada de diámetro. 

 

 Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de presión de 

trabajo y 50 mm. de diámetro. 

 

 Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de presión de 

trabajo y 75 mm. de diámetro. 

Código  de campo  cambiado

Código  de campo  cambiado

Código  de campo  cambiado



 

 

98 

98 

 

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES  
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS  

 

RUBRO 4 

 

4 CAJAS DE HF PARA VALVULAS  
 

 DEFINICION  
 

Es el accesorio que permite el alojamiento en su interior de válvulas para su operación y 

protección de la intemperie. 

 

 ESPECIFICACIONES  
 

Las cajas de válvulas deben ser de hierro fundido con acabados de buena calidad. La caja de 

válvula estará formada por dos elementos, un anillo al que en la parte superior se acoplará una 

tapa, la que en su lugar exterior llevará impreso en bajo relieve la palabra AGUA y que estará 

unido al cerco del anillo por medio de una cadena soldada; la caja propiamente dicha cuya 

parte inferior del cerco o anillo debe adaptarse para recibir un neplo o tubo de PVC de 150 

mm o 200 mm y cuya longitud se determinará en sitio. 

 

La profundidad de la cámara será ajustada para que se enrase con el nivel del terreno 

circundante. 

 

Todas las tapas serán reforzadas, excepto donde se indique en los planos. Las tapas y los 

marcos de los registros serán fijados en las posiciones mostradas en los planos; los marcos 

serán sólidamente asentados y nivelados, para que las tapas queden perfectamente ajustadas y 

niveladas con las superficies adyacentes. 

 

El espacio que quede entre el neplo y la excavación deberá rellenarse con grava fina y 

mediana, compactada de tal manera que el neplo quede bien asegurado.  

 

MEDICIÓN Y PAGO  

  

Está incluida en las listas de accesorios y tuberías de las distintas unidades del proyecto. 

 

 CONCEPTO DE TRABAJO  
 

 

 

 

 



 

 
   

 

 

 

 

RUBROS DE MATERIALES BASICOS:  

1.0.0 MATERIAL: AGUA. - 

 

1.1.0  DEFINICION 

 

Se entenderá por suministro de agua para la formación de rellenos, mamposterías y 

hormigones de estructuras, el conjunto de operaciones que deberá efectuar el Constructor para 

disponer en el lugar de las obras el agua necesaria para la ejecución de los trabajos antes 

citados. 

 

1.2.0  ESPECIFICACIONES 

 

El agua que suministre el Constructor deberá ser razonablemente limpia, y estar libre de 

cualquier cantidad objetable de materias orgánicas, álcalis o otras impurezas que puedan 

reducir la resistencia, durabilidad u otras características del hormigón o mortero. Deberá darse 

especial atención de que el agua suministrada no esté contaminadas de aceites o grasas. En lo 

posible debe tener las características del agua potable. 

 

1.3.0  MEDICION Y PAGO 

 

No se medirá aisladamente, se encuentra incluida en los rubros de obra donde debe utilizarse 

agua para su preparación. 

 

1.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

No existe concepto de trabajo. 

2.0.0 MATERIALES: ARENA Y RIPIO. - 

 

2.1.0 DEFINICION 

 

Se entenderá por suministro de arena y ripio, el conjunto de operaciones que deberá efectuar el 

Constructor para disponer en el lugar de las obras de la arena y ripio que se requieran para la 

fabricación de morteros, hormigones, rellenos, filtros, zonas de transición, drenes, etc. 

 

Dichas operaciones incluyen la extracción del material en bruto en el banco de préstamo, su 

acarreo a la planta de trituración, cribado y lavado, así como las operaciones necesarias para 

transportar el material para su utilización. 

 

2.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Los bancos de arena y de roca para la producción de ripio y arena trituradas, deberán ser 

aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador de la Obra, previamente a su explotación. 

 

La arena que se emplee para la fabricación de hormigones y morteros y que en su caso deba 

proporcionar el Constructor, deberá estar constituida por fragmentos de roca duros, de un 

diámetro no mayor de 5 mm. densos y durables, libres de polvo, tierra, partículas de tamaño 

mayor, pizarras, álcalis, materia orgánica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y 

deberá satisfacer los requisitos siguientes: 

 

a) Las partículas no deberán tener formas de laja o alargadas sino esférica o cúbicas. 
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b) El contenido de contenido orgánico será tal, que en la prueba de color se obtenga un 

color más claro que el standard para que sea satisfactorio. 

 

c) El contenido de polvo (partículas menores de 74 micras: criba N° 200) no deberá 

exceder del 3% en peso. 

 

d) El contenido de partículas suaves, pizarras, etc. sumado con el contenido de arcilla y 

limo no deberá exceder del 6% en peso. 

 

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurará que su 

granulometría esté comprendida entre los límites máximo y mínimo de la norma de 

granulometría pertinente: 

 

El agregado grueso que se use par al fabricación de hormigón consistirá en fragmentos de 

roca, duros de un diámetro mayor de 5 mm., duros, densos y durables, libres de cantidades 

objetables de polvo, tierra, pizarras, álcalis, materia orgánica, tierra vegetal, mica u otras 

substancias perjudiciales y deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

 

a) Las partículas no deberán tener formas de laja o alargadas sino esférica o cúbicas. 

 

b) La densidad absoluta no deberá ser menor de 2,4 

 

c) El contenido de polvo (partículas menores de 74 micras: criba N° 200) no deberá 

exceder del 1% en peso. 

 

d) El contenido de partículas suaves, no deberá exceder del 5% en peso. 

 

e) No deberá contener materia orgánica, sales o cualquier otra sustancia extraña en 

proporción perjudicial para el hormigón. 

 

f) El agregado grueso deberá satisfacer las normás de granulometría específicas, y la 

pérdida en peso por abrasión en el ensayo de la máquina de Los Ángeles no será 

mayor al 35 %. 

 

2.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

No se estimarán para fines de pago la arena y ripio empleados, en conceptos de trabajo que no 

hayan sido ejecutados según el proyecto, de acuerdo con las especificaciones respectivas. 

 

No se estimará para fines de pago el suministro de la arena y grava utilizados en la fabricación 

de hormigones y morteros. 

 

2.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

No existe concepto de trabajo. 

  

3.0.0 MATERIAL:  PIEDRA.- 

 

3.1.0 DEFINICION 

 

Se entenderá por suministro de piedra, el conjunto de operaciones que deberá efectuar el 

Constructor, para disponer en el sitio de la obra de la piedra que requiera para la construcción 

de mamposterías, muros secos, gaviones, rellenos de enrocamiento, o cualquier otro trabajo. 

Dichas operaciones incluyen la explotación en el banco en todos sus aspectos, la 



 

 
   

 

 

 

 

fragmentación de las piedra a su tamaño adecuado, su selección a mano cuando esta sea 

necesaria, y su transporte hasta el lugar de su utilización. 

 

3.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

La piedra que suministre el Constructor podrá ser producto de cantera o de recolección, deberá 

ser de buena calidad, fuerte, homogénea y durable, resistente a la acción de los agentes 

atmosféricos, sin grietas ni partes alteradas, y además, las características que expresamente 

señale el proyecto en cuanto a dimensiones y peso. A este respecto el Ingeniero Fiscalizador 

de la Obra deberá aprobar los bancos ya sea de préstamo o de recolección previamente a su 

explotación. 

 

3.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

No se pagará al Constructor el suministro de piedra empleada en conceptos de trabajo que no 

hayan sido ejecutados según el proyecto, de acuerdo con las especificaciones respectivas. 

 

No se estimarán para el pago el suministro de piedra empleada en la fabricación de 

mamposterías y hormigón ciclópeo. 

 

3.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

No existe concepto de trabajo. 

4.0.0 MATERIAL: CEMENTO. - 

 

4.1.0 DEFINICION 

 

Se entenderá por cemento Portland, el material proveniente de la pulverización del producto 

obtenido (clinker) por fusión incipiente de materiales arcillosos y calizas que contengan los 

óxidos de calcio, silicio aluminio y hierro en cantidades convenientemente calculadas y sin 

adiciones posteriores que yeso sin calcinar y agua, así como otros materiales que no excedan 

del 1% del peso total y que no sean nocivos para el comportamiento posterior del cemento, 

como todas aquellas sustancias inorgánicas de las que se conoce un efecto retardante en el 

endurecimiento. 

 

Para todas las obras que se requiera el uso del cemento como, hormigón, morteros, 

pavimentos, etc. será utilizado el cemento Portland grado 1, que cumpla con las siguientes 

especificaciones. 

 

4.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Deberá cumplir con las normas ASTM, Especificación C 150. 

 

El Constructor deberá proveer elementos adecuados para su almacenamiento y protección, 

contra el humedecimiento. Un cemento que por cualquier causa haya fraguado parcialmente o 

contenga terrones, deberá ser rechazado. No podrá utilizarse un cemento proveniente de sacos 

rechazados o utilizadas con anterioridad. 

 

4.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

Este agregado está incluido en rubros de obra a liquidarse, como hormigones, morteros, 

mamposterías, etc. 
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4.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

No tiene conceptos de trabajo. 

5.0.0 MATERIAL PETREO CLASIFICADO  

 

5.1.0 DEFINICION 

 

Se entenderá por suministro de material pétreo clasificado, el conjunto de operaciones que 

deberá efectuar el Constructor para disponer en el lugar de las obras, dren de captación en el  

Río, del material grava clasificada, dura y redondeada. 

  

Dichas operaciones incluyen la extracción del material en bruto en el banco de préstamo, su 

acarreo, preparación, cribado y lavado, así como las operaciones necesarias para transportar el 

material para su utilización. 

 

5.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

Los bancos de explotación del material pétreo, deberán ser aprobadas por el Ingeniero 

Fiscalizador de la Obra, previamente a su explotación. 

 

La grava del siguiente tamaño, colocada desde el fondo: 

 

Primera capa inferior h=30 cm.- no mayor de 7mm ni mayor de 4cm 

Segunda capa media h=30 cm.- no mayor de 4cm ni menor de 2cm 

 

Tercera capa superficial.- no mayor de 2 cm ni menor de 5 cm  

 

 

El material deberá estar libre de polvo, tierra, partículas de tamaño mayor o menor al indicado, 

pizarras, álcalis, materia orgánica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales. y 

deberá satisfacer los requisitos siguientes: 

 

a) Las partículas no deberán tener formas de laja o alargadas sino esférica o cúbicas. 

 

b) La densidad absoluta no deberá ser menor de 2,4 

 

c) El contenido de polvo (partículas menores de 74 micras: criba N° 200) no deberá 

exceder del 1% en peso. 

 

d) El contenido de partículas suaves, no deberá exceder del 5% en peso. 

 

e) El agregado grueso deberá satisfacer las normas de granulometría específicas, y la 

pérdida en peso por abrasión en el ensayo de la máquina de Los Ángeles no será mayor al 

35%. 

 

5.3.0 MEDICION Y PAGO 

 

La cantidad de material pétreo para fines de pago se medirá en metros cúbicos, una vez 

colocado el material en el dren, para lo cual se deberá señalar los niveles correspondientes de 

cada capa, determinando su altura, largo y ancho. El pago se realizará al precio establecido en 

el contrato.  

 

5.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO 

 



 

 
   

 

 

 

 

5.4.1 Material pétreo clasificado 

6.0.0 MATERIALES PARA FILTROS  

 

6.1.0 DEFINICIÓN 

 

Son los que se usan para formar los mantos de filtración en los tanques en donde tienen lugar 

dicho proceso; de acuerdo con los planos respectivos. 

 

6.2.0 ESPECIFICACIONES 

 

6.2.1 La arena deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

6.2.1.1  Características físicas generales 

 

Se entenderá como arena para filtración un material granular cuyos granos tendrán un 

diámetro menor o igual que 2 (dos) mm. La arena deberá estar compuesta de granos duros y 

durables, libres de arcilla, limo, basuras y materia orgánica y no deberá contener hierro o 

manganeso en tal forma y/o cantidades que puedan afectar la calidad de agua filtrada con la 

misma. No más de 1% (uno por ciento) en peso consistirá de partículas planas. 

 

6.2.1.2  Granulometría 

 

Para especificar la granulometría de la arena de filtración se aplicará alguno de los dos 

criterios siguientes (a) o (b), pero no ambas en forma simultánea: 

 

a) La arena de filtración se deberá encontrar bien graduada y se desechará el material que 

muestre una graduación anormal o irregular. La distribución de los tamaños de las 

partículas se determinará por un tamizado a través de los tamices normales, bien sea 

de la Serie Tyler o de la U.S. equivalente. Las proporciones de los tamaños (análisis 

granulométrico) se determinarán gráficamente, situando la porción del material que 

pase por cada malla, contra la abertura nominal de la malla, o el diámetro equivalente 

de los granos. Al procederse así, las proporciones de los tamaños deberán caer dentro 

de los ámbitos que se obtengan de los análisis del laboratorio. 

 

El coeficiente de uniformidad, o sea, la relación entre los diámetros o tamaños de las 

aberturas de las mallas que dejan pasar respectivamente el 60% y el 10% del material, 

no deberá ser mayor que 1.70 (número abstracto), salvo que el proyecto y/o el 

Ingeniero Fiscalizador estipulen otro valor, y ninguna partícula será mayor que 3 mm. 

 

El tamaño efectivo de la arena, esto es, el diámetro de la abertura de la malla que deja 

pasar el 10% del material, será señalado en cada caso particular por el proyecto y/o 

por las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

 

b) La arena de filtración deberá ser bien graduada y se desechará todo el material que 

muestre una graduación anormal o irregular. La distribución de los tamaños de las 

partículas se determinará por tamizado a través de los tamices normales, bien sea de 

las Series Tyler o la equivalente U.S. Cuando se proceda así, las proporciones del 

material que pasen a través de las distintas mallas deberán encontrarse de acuerdo con 

lo señalado en el cuadro siguiente, que en cada caso será complementado con los datos 

señalados por el proyecto y/o por las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

 

Material que pasa el tamiz         Número del tamiz         Abertura A.S.A. de la 

                          (en %)     No. Tyler No. U.S.              malla, en mm. 
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de ...... a ......               12   1.68 

de ...... a ......  14           16   1.19 

de ...... a ......  20           20   0.84 

de ...... a ......  28           30   0.59 

de ...... a ......  35           40   0.42 

de ...... a ......  48           50   0.30 

de ...... a ......  65           70   0.21 

 NOTA.-Las aberturas corresponden a las normas de la American Standards Association. 

 

6.2.1.3  Solubilidad 

 

Siempre que vaya a filtrar aguas agresivas o de bajo pH, y siempre que el proyecto y/o el 

Ingeniero Fiscalizador así lo ordenen, las muestras de la arena que proponga el Constructor en 

suministro serán sometidas a la prueba en solubilidad en ácido clorhídrico para excluir los 

materiales que contengan cantidades inadecuadas de residuos de calizas o conchas. En ningún 

caso la solubilidad será mayor que 5% (cinco por ciento). 

  

6.2.1.4  Graduaciones 

 

Con propósitos de definición quedan establecidas las siguientes denominaciones determinadas 

para el tamaño efectivo (diámetro o tamaño que deja pasar el 10% del material muestreado en 

las mallas): 

 

Arena fina: la comprendida entre 0.35 y 0.45 mm. 

Arena media: la comprendida entre 0.45 y 0.55 mm. 

Arena gruesa: La que sea mayor que 0.55 mm. 

 

Una arena bien graduada, del tamaño efectivo aproximado que se estipule, será satisfactoria sí: 

 

a) El tamaño al 1% no es menor que 0.5 veces el tamaño al 10% (tamaño efectivo). 

b) Si el tamaño al 60% no es mayor que 1.7 veces el tamaño al 10%, ni menor que 1.35 

veces. 

c) Si el tamaño al 99% no excede de 2 mm. o de 4 veces el tamaño del 10% tomando el 

valor más pequeño que resulte. 

 

Salvo que el proyecto o el Ingeniero Fiscalizador señalen otras estipulaciones en particular, la 

arena de filtración que suministre el Constructor se deberá sujetar a la siguiente distribución: 

 

Á Distribución de los tamaños de los granos según proporciones en peso 

Á Tamaño del grano en mm. 

Á  

Por ciento en peso    Arena fina                    Arena media            Arena gruesa 

            Mínimo Máximo Mínimo  Máximo                Mínimo   Máximo 

       1                      0.26     0.32          0.34         0.39      0.41          0.45 

       10                      0.35     0.45           0.45         0.55      0.55          0.65 

       60                      0.53     0.75          0.68         0.91      0.38          1.08 

       99                      0.93     1.50          1.19         1.80      1.46          2.00 

 

La arena deberá ser de granos redondeados, evitándose las partículas afiladas o angulares, ya 

que estas últimas producen mayor proporción de vacíos al ser acomodadas en el filtro con lo 

cual se reduce la capacidad del filtro para eliminar turbiedad y bacterias. 

 

6.2.1.5  Muestreo 

 



 

 
   

 

 

 

 

El Constructor deberá entregar una muestra con volumen mínimo de 1 dm3 por cada 8 m3 de 

material que vaya a suministrar, y las muestras serán entregadas previamente al suministro, en 

el sitio que para el efecto señalará el Ingeniero Fiscalizador. 

 

Las muestras serán proporcionadas en receptáculos limpios y a prueba de polvo, debiendo 

rotularse con cuidado consignando el origen y la fecha de suministro.  Para fines de análisis 

las muestras se cuartearán a un volumen adecuado. 

 

El Constructor garantizará que las muestras que entregue son realmente representativas del 

material que suministre. 

 

Independientemente del empleo que se les deba dar, las muestras serán guardadas por un 

período mínimo de 30 días a contar de la fecha de su recepción, salvo las que sean utilizadas 

con fines de ensayo. 

 

6.2.1.6  Procedimiento de ensayo 

 

a) Solubilidad en ácido: 

 

Las muestras de arena y grava fina destinadas al ensayo de solubilidad en ácido no deberán ser 

menores que 10 gramos de peso, y se seguirá el procedimiento analítico siguiente: 

 

Se enjuagará la muestra con agua destilada, para eliminar polvo y el material fino, secándola y 

pesándola a continuación. Se sumerge la muestra en una solución de HCI (ácido clorhídrico) 

al 40% en volumen (preparada diluyendo 4 volúmenes de HCI, con peso específico de 1.18 a 

1.20, en 10 volúmenes de agua destilada), por un período de 24 horas a la temperatura 

ambiente (18° a 24°). Después de 24 horas de inmersión se enjuaga bien la muestra con agua 

destilada, se seca y se pesa. La solubilidad se calcula con la expresión siguiente: 

 

% de solubilidad = (Pérdida en peso / Peso original) x 100 

 

b) Porosidad de la arena: 

 

La porosidad de la arena deberá ser determinada por medio de un tubo del turbidímetro 

Jackson, de 75 cm. de longitud y diámetro aproximado de 2.8 cm. graduado volumétricamente 

procediendo al ensayo en la forma siguiente: 

 

Se vierte una muestra pesada (w) de unos 150 gramos de arena en el tubo Jackson semilleno 

de agua. Se agita el contenido para eliminar el aire, y si el agua se presenta sucia, se decantan 

y se repite la operación hasta que la arena se encuentre limpia y libre de aire, debiéndose poner 

especial cuidado en evitar pérdidas de arena durante las operaciones de decantación. 

 

A continuación se llena completamente el tubo con agua y se tapona, fijándose con pinzas en 

un soporte de laboratorio, en forma tal que se pueda hacer girar en un eje a ángulo recto con la 

longitud del tubo. Se sitúa un cojín de hule en el fondo del tubo, que debe encontrarse 

firmemente sujeto con las pinzas un poco más arriba de su parte media. 

 

Se hace girar el tubo 180° y se permite que toda la muestra de arena se deposite sobre el tapón 

que deberá conservarse hermético en todo tiempo durante la prueba. Rápidamente se invierte 

de nuevo el tubo, con su fondo reposando sobre el cojín de hule; el tubo deberá quedar en su 

lugar y firmemente asegurado antes de que los primeros granos de arena se depositen en el 

fondo. Se deja sedimentar toda la columna con el operador vigilando, y se lee inmediatamente 

el volumen (v) de la arena (el método del turbidímetro de Jackson para determinación de la 

porosidad conduce a resultados que son de 1 a 2 por ciento mayores que los que se obtienen en 
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las pruebas de los filtros). La porosidad en por ciento, para arena de sílice con un peso 

específico de 2.65, se obtiene por la fórmula siguiente: 

 

% de porosidad = ((v - w / 2.65) / v) x 100 

 

6.2.1.7  Rechazo de suministro 

 

El Contratante dispondrá de 30 días a contar de la fecha de recepción de cualquier lote de 

arena para filtros, para notificar al Constructor que la suministre, sobre el rechazo de la misma, 

cuando de acuerdo con los ensayos del laboratorio se determine que el material suministrado 

no cumple con lo señalado en el Contrato y en estas especificaciones. 

 

En la eventualidad de que lleguen a existir discrepancias entre los resultados de los ensayos 

del laboratorio realizados por el Contratante y los que reporte el Constructor, una muestra del 

material será enviados para su análisis a un laboratorio aprobado por ambas partes 

contratantes, el que procediendo como tercería efectuará el ensayo e informará sobre los 

resultados del mismo, los que tendrán un carácter definitivo. 

 

Cuando un suministro de arena para filtros sea rechazado en forma definitiva, el Constructor 

lo retirará de la planta objeto del Contrato y lo suplirá por otro lote de material que si cumpla 

con lo estipulado en estas especificaciones. 

 

6.2.1.8  Colocación en los filtros 

 

La arena de filtración que suministre el Constructor de acuerdo con lo ordenado por el 

proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador será colocada en los lechos de los filtros siguiendo 

los lineamientos y recomendaciones señalados en los planos. 

 

6.2.2 La grava de sustentación  de materiales filtrantes que suministre el Constructor para ser 

empleada en lechos de filtros, de acuerdo con las órdenes del proyecto y/o del Ingeniero 

Fiscalizador, deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

 

6.2.2.1  Características físicas generales 

 

La grava deberá ser obtenida de fuentes aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador y ha de 

consistir en piedras duras y redondeadas, con un peso específico no menor de 2.5; no más de 

1% (uno por ciento) en peso del material deberá tener un peso específico igual o menor que 

2.25. 

 

La grava no deberá contener más que 2% (dos por ciento) en peso, de piezas delgadas, plantas 

o alargadas (piezas en las que la mayor dimensión exceda en tres veces a la menor dimensión), 

según se determine por selección manual y se deberá encontrar libre de pizarra, arcilla, arena, 

basura o impurezas orgánicas de cualquier clase, y tampoco deberá contener hierro o 

manganeso en forma o cantidad tales que puedan afectar la calidad de las aguas que se 

sometan a filtración en la misma. 

 

Antes del embarque de cualquier suministro de grava, el Constructor deberá entregar al 

Contratante muestras representativas de la misma, garantizando que el producto a entregar será 

igual al entregado en las muestras, y que cualquier material de inferior calidad será desechado 

por cuenta y cargo del propio Constructor. 

 

6.2.2.2  La grava que suministre el Constructor deberá ser justamente de la granulometría que señale 

en cada caso particular el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador. 

 



 

 
   

 

 

 

 

La grava suministrada deberá ser cribada a los tamaños adecuados, para ser recolectada en 

capas en los lechos de filtros, en la forma que al respecto señalará el proyecto y/o el Ingeniero 

Fiscalizador, quienes complementarán los datos del cuadro siguiente: 

 

Granulometría de la grava y espesor de las capas 

 

Capa de grava              Espesor de capa en cm.         Tamaños límites (en cm.) 

    Del fondo      ...... de ...... a ...... 

    Segunda      ...... de ...... a ...... 

    Tercera      ...... de ...... a ...... 

    Cuarta      ...... de ...... a ...... 

    Quinta      ...... de ...... a ...... 

 

El material que se coloque en cada capa deberá ser de graduación uniforme, y si el proyecto 

y/o el Ingeniero Fiscalizador así lo consideran necesario, estipularán el tamaño efectivo de 

grano y el coeficiente de uniformidad del material correspondiente a cada una de las capas. 

 

La grava de más de 6 mm. (1,4") deberá ser tamizada a través de telas de alambre con 

aberturas cuadradas, o de placas con aberturas redondas; para tamaños inferiores de 6 mm. 

(1,4") se deberán usar mallas de alambre. No más del 5% (cinco por ciento) en peso, en cada 

capa, deberá ser más fino o más tosco o más grueso que los límites estipulados para la misma. 

 

Siempre que sea disponible, se dará prioridad a la grava con peso específico de 2.6 en vez de 

2.5 consignado en estas especificaciones. 

 

6.2.2.3  Solubilidad 

Siempre que se vayan a filtrar aguas agresivas de bajo valor pH, y siempre que el proyecto y/o 

el Ingeniero Fiscalizador así lo ordenen, las muestras representativas de la grava que 

suministre el Constructor deberán ser sometidas a la prueba de solubilidad en ácido, con la 

finalidad de excluir materiales que contengan cantidades inadecuadas de residuos de calizas 

y/o conchas. En ningún caso la solubilidad en ácido deberá exceder de los valores siguientes: 

para gravas de 9.5 mm. (3/8") o mayor, 10% de solubilidad; para tamaños menores que 9.5 

mm. (3/8"), 5% de solubilidad. 

 

6.2.2.4 En ningún caso cualquier capa de grava colocada en un lecho de filtros deberá  tener una 

porosidad menor que 35% ni mayor que 45%. 

 

6.2.2.5  Muestreo 

 

Las muestras de grava que suministre el Constructor o las que tome el personal del 

Contratante, obtenidas de material suministrado, no deberán ser de menos que 3.5 litros para 

graduaciones de 12 mm. (1/2") o mayores, ni menores. Se deberá tomar una muestra cuando 

menos de cada carro o de cada partida de 23 m3. 

 

Las muestras deberán ser envasadas en receptáculos limpios y a prueba de polvo. Cada envase 

deberá ser rotulado consignando en forma legible los datos referentes a su origen, nombre del 

proveedor y fecha del muestreo. 

 

El operador encargado del muestreo deberá firmar las etiquetas en los envases. Para fines de 

análisis, las muestras se cuartearán a volúmenes adecuados. 

 

Independientemente del uso a que se les destine, todas las muestras, salvo las que sean 

utilizadas previamente, se guardarán por un período mínimo de 30 días a contar de la fecha de 

su recepción por parte del personal del Contratante. 
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6.2.2.6  Procedimientos de ensayo 

 

a) Solubilidad en ácido: Las muestras de grava fina que vayan a ser sometidas a la prueba de 

solubilidad en ácido deberán ser de un peso mínimo de 10 gramos; la grava de más de 25 

mm. (1") deberá muestrearse de manera que la muestra a ensayar no contenga menos de 10 

(diez) partículas representativas. Se seguirá el procedimiento analítico siguiente: 

  

Se enjuaga la muestra con agua destilada, para eliminar el polvo y el material fino, se seca 

y se pesa. A continuación se sumerge la muestra en una solución de HCI, al 40% en el 

volumen (preparada diluyendo 4 volúmenes de HCI con peso específico de 1.18 a 1.20m en 

10 volúmenes de agua destilada), por un período de 24 horas a la temperatura ambiente (18 

a 24  grados). Después de 24 horas de inmersión se enjuaga la muestra con agua destilada, 

se seca y se pesa. La solubilidad se calcula empleado la siguiente expresión: 

 

% de solubilidad = (Pérdida en peso / Peso original) x 100 

 

b) Porosidad de la grava: Para determinar la porosidad de la grava se prepara un recipiente 

abierto, de volumen conocido, con una capacidad no menor de 12 litros, para gravas de más 

de 25 mm. (1"), y no menor que 3.5 litros para gravas más finas. El recipiente se llena 

íntegramente con la muestra a ensayar, agitando el recipiente y el material durante el 

llenado a fin de asegurar su compactación (El volumen del recipiente se representa con el 

símbolo "C"). 

A continuación se vierte agua en el recipiente lleno de grava, para llenar los vacíos, 

operación que se hace por medio de una probeta graduada y en forma lenta para facilitar el 

escape del aire, hasta que el agua vertida enrase el nivel superior de la grava en el 

recipiente. Representando el volumen de agua vertida, con el símbolo "V", la porosidad se 

expresa de la forma siguiente: 

 

% de porosidad = (V / C) x 100 

 

6.2.2.7 Rechazo del suministro 

 

El Contratante dispondrá de 30 días a contar de la fecha de recepción y muestreo de todo el 

lote de grava de sustentación de filtros, para notificar sobre el rechazo del mismo, al 

Constructor que lo haya suministrado, cuando de acuerdo con los ensayos de laboratorio se 

haya determinado que el material suministrado no cumple con lo estipulado en el Contrato, en 

las órdenes del proyecto y/o del Ingeniero Fiscalizador, y con estas especificaciones. 

 

En la eventualidad de que los resultados de los análisis realizados por el Contratante y los 

reportados por el Constructor difieran, una tercera muestra de las tomadas del material 

suministrado será remitida para su análisis en un laboratorio aprobado por ambas partes 

contratantes, el que produciéndose como tercería la ensayará y reportará los resultados, los que 

tendrán un carácter definitivo. 

 

Cuando un lote de grava de sustentación de filtro sea rechazado en forma definitiva, el 

Constructor lo retirará de la planta objeto del Contrato y lo reemplazará por un nuevo 

suministro que sí cumpla con lo estipulado en estas especificaciones y lo ordenado por el 

proyecto y/o del Ingeniero Fiscalizador. 

 

6.2.2.8  Colocación en los filtros 

 

La grava de sustentación de materiales filtrantes que suministre el Constructor de acuerdo con 

las órdenes del proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador, será colocada en los lechos de los filtros 

siguiendo las recomendaciones señaladas en la especificación correspondiente. 










































































